ZMLUYVYA & 0207-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstrinenie systémovej poruchy bytevého domu
uzavretd podla § 16 zakona &. 443/2010 Z. z. o dotacidch
na rozveoj byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmlava®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskvtovatel’:
Ministerstvo depravy, vystavby a regiondlnehe rozvoja Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Oprivneny k podpisuz:  RNDr. Peter Mach, vediici sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vistavby a regiondlneho rozvaja SR
v Organizacnom periadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondineho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
dislo vighn: 70000117681/8180

{d’alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel:

Bytové druZstvo, Snina

Sidlo: 069 01 Snina, Budovatel'ska 2204
Okres: Snina

Kraj: Presovsky

Statutdrny zdstupca : Ing. Franti§ek Fecko, predseda

Ing. Milan Kocan, podpredseda
1CO: 00617318
bankoveé spojenie :

gislo Gétu :
(d'alej len , ZiadateP™)

Clanok I
Predmet a afel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formon doticie podfa zdkeona &,
443/2010 Z. z o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon*) na Gdel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 =zdkona, 3Zpecifikovanej v &linku 11
zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

Clinok I

-

Udaje o stavbe
Doticia sa poskytuje na odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba*)
s nasledovnymi ddajmi:
a) nazov stavby: BD Strojarska 1832

b) druh systémovej poruchy: porucha troskopemzobetdnovych obkladovych dielcov na
Stitoch, porucha balkénov a lodZii
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¢} mesto:

d) okres:

¢) &islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :
g) zhotovitel:

h) termin zacatia stavby:
1) termin dokonéenia stavby:
i) termin kolaudacie stavby:
k) pocet bytovych jednotiek:
1) opravnené naklady stavby:
m) vlastné zdroje:

- z toho projektové price:

Snina

Snina
SP-2010/2900-08-Dn
Mesto Snina

Elaut BauMont s.r.0., ICO: 36502979
069 01 Snina, Studeniska 1440/3

04/2011
1172011
02/2012

80
160 253,09 €

80 143,09 €
1991,64 €

Clinok II
Vyika doticie
Ministersivo poskytne Ziadatelovi doticiu na el uvedeny v &lanku I zmluvy
80 110,00 € (slovom: osemdesiattisic stodesat’ eur 0 eurocentov) vritane DPH.

vo vydke

Doticiu uveden v odseku 1 tohto élanku zmluvy nie je mozné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a sposcb ferpania doticie

Dotaciu podfa &ldnku I zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného tradu (dalej len LJKSU*) formou bezhotovostngj thrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodévky (d’alej len
,stavebné price™).

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych prdc na stavbe 2z vlastaych zdrojov
Ziadatela vo vyske B0 143,09 € (slovom: osemdesiattisic stoStyridsatri eur 9  eurocentov) a
predlozenim dokladu o tihrade KSU.

Ministerstvo neumoZni Gerpat’ doticiu, ak Ziadatel! neuhradi &ast oprivnenych nédkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla élanku 1 zmhuvy.

Ziadatel predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestmancom Ziadatela a osobou, kiord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zikona. Ziadatel zodpovedi za silad fakturicie so
siipisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadrz{ sumu predstavujicu 10 % z celkovej vyiky dotdcie do Sasu, kym ministerstvo povol
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebe zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného konania.

Ministerstvo ukondi financovanie stavby najneskér 4 (8tyr) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v &lanku II zmiuvy.

Oprévnené nakiady stavby vo vyske 160253,09 € (slovom: stoSestdesiattisic dvestopitdesiattri
eur 9 eurocentov) si zdvizné. Jednotlivé poloZky rozpodtu je moiné zmenit' za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tuto podmienku ministerstve povaZuje za dodrZand, sk sa z dévodu
zaokmihlovania zvySia oprivnené ndklady stavby maximdlne o 3 (trl) eurd. V pripade realizicie
dalsich pric ma bytovom dome, kioré nie si suéastou projektového rieSenia a rozpoltu stavby, sa
tieto nezapoéitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odsekn 2 tohito lanku zmluvy.

pric, ak boli snhéastfou
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Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné prace nie sui realizované podla projektovej
dokumentacie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, moéZe ministerstvo pofas vystavby
zastavit d'al§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vriti poskytnutd dotdciu
vratane tUrokov vypolitanych zo zdkladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky k
1 janudru prisludného kalenddrneho roka (dalej len ,prisluSenstvo™) na (cet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo suhlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, pa navrh Ziadatela odsihlasil KSU, pri¢om
sufasfou  navrhu musi byt aj sihlasné stanoviske spracovateln projektu  stavby. Takto
odsthlasend zmena nesmic zvySit' opravnené niklady stavby, zhordit' technické parametre stavby
a jednotlivych konStrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 ({desiatich) pracovnych dni{ odo dia udinnosti tejto zmluvy, resp. zaatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v élanku I zmluvy a dodrZanie terminu kolaudacie stavby
preukdZe pravoplatnym kolaudacnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote de 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v &lankn H  zmluvy; prediienie
terminov vystavby podla @¢lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovaZuje za porudenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné =zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zikona,

d) na stavbe pocas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podia
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e) dotdciu pouZije iba na iéel uvedeny v cldnku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnif zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Stmast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znéd$a vietky nésledky spojené s omeskanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutoénostiach a zmendch tykajiicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktort Ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v Clanku

11 zmiuvy.

Cldnok V1
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je oprévnené podfa § 48 zdkona & 40/1964 Zb. Obdianskeho zikonnika v zneni

neskorich predpisov (d'alej len ,,Obéiansky zakonnik™) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrZi niektorit z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tcjio zmluvy sa preukdZe, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netiplné adaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

V pripade, Ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prisludenstva na aget ministerstva v termine, ktory miu vopred ozndmi.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vriti na et ministerstva vyderpant &ast’ dotdcie uvedeni v ¢Elanku II zmluvy vrdtane
prisluienstva,

b) nedoslo k Cerpaniu doticie.

Ministerstvo mbdZe wupustit od vymdhania prisloSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdzZe pokragovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.
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Za

ministerstvo :

Clinok VII
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a dinnost diiom
nasledujicim po dni jej =zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zikonnika v nadviznosti na § 52 ods. 1 a 4
zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov {zakon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menit alebo dopifiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (iri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd radif prisluSnymi  ustanoveniami
Oblianskeho zikonnika a s nim sivisiacimi predpismi slovenského prévneho poriadku, Vietky
spory, ktoré vzniknil v suvislosti s touto zmluvou bude rie§if pristu$ny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pridom 3 (i) rovnopisy obdrZ ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr#{ Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdri KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s prdvnymi predpismi, zavizuji
sz obe zmluvné strany takéto ustanovenic nahradit® inym, ktoré najviac zodpovedd 1tidelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vSetkych ndsledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niim obmedzend a Zc im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujii, Ze zmiuvu si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej voli, ktord prejavili slobodne, vdZne, uréite a zrozumitelne, bez omylu,
bez d{asového tlaku alebo zz jednostranne nipadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

-5 -08- 201

Za Fadatel'a:

e

4 -l
RNDr. Peter Mach Ing. Frantitek Fecko
veduci-§luzgbinéhe tradu predseda
N
&@Xﬁ" i [ W@’ —
§leals 7 o
é’? /) Ing. Milan Koian
’;:s podpredseda
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