

Lesy Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

D O H O D A č. 01/2011/12

o poskytnutí príspevku z Mimoriadneho fondu LSR š.p. Banská Bystrica
uzavretá podľa zákona č.513/1991 Zb. § 269 ods.2 Obchodného zákonníka

Čl. I.

Zmluvné strany

LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica

Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Igorom Vizslaiom, generálnym riaditeľom

IČO: 36038351

DIČ: 2020087982

IČ DPH: SK2020087982

Zapísaný v Obchodnom registri Oddiel: Pš, vložka č. 155/S dňa 29.10.1999

- ako poskytovateľ

a

Obec Vyšná Boca

Zastúpená: Ľubicou Trégerovou, starostkou obce

IČO: 00315907

DIČ: 2020574919

- ako príjemca

sa dohodli na poskytnutí príspevku podľa nasledujúcich podmienok:

Čl. II.

Účel príspevku

2.1. Príspevok sa poskytuje na rekonštrukciu mostného objektu „PRI PENZIONE BOCA“ v smere do Bacúšskej doliny, vo vlastníctve obce.

2.2. Prijemca umožní poskytovateľovi príspevku používanie miestnych komunikácií bez požadovania ďalších poplatkov, pokiaľ sa nebude jednať o zvláštne užívanie komunikácií v zmysle platnej legislatívy.

2.3. Príspevok je možné čerpať len na práce, ktoré budú vykonané v termíne do 30.11.2011.

Čl. III. Výška príspevku

3.1. Poskytovateľ poskytne príjemcovi **príspevok 20.000,- €**, slovom dvadsaťtisíc Eur z bankového účtu poskytovateľa číslo 1366982453/0200, v prospech účtu príjemcu číslo 23624342/0200, VÚB a.s., filiálka Liptovský Hrádok.

Čl. IV. Podmienky a spôsob čerpania príspevku

4.1. Za poskytovateľa dohľad nad dodržaním účelu príspevku a podmienok pre poskytnutie príspevku a overovanie príslušných dokladov vykoná OZ Liptovský Hrádok, Ing. Roman Hromádka, referent technickej prípravy výroby.

4.2. Príjemca poskytne bezodplatne poskytovateľovi projektovú dokumentáciu predmetnej stavby.

4.3. Príjemca je povinný ešte pred zrealizovaním výberu dodávateľa stavebných prác pre účel tejto dohody podľa zákona č. 25/2006 v platnom znení predložiť na schválenie LSR, š.p. OZ Liptovský Hrádok kompletne súťažné podklady a následne po ich odsúhlasení prizvať zástupcu LSR, š.p. OZ Liptovský Hrádok, Ing. Romana Hromádku ako člena komisie na otváranie obálok a vyhodnocovanie súťažných ponúk.

4.4. Inžinierska činnosť bude prebiehať formou spolupráce medzi obcou Vyšná Boca a OZ Liptovský Hrádok. Harmonogram realizácie rekonštrukcie komunikácie bude tvoriť súčasť zmluvy o dielo na dodávku stavebných prác, ktorá bude uzatvorená medzi víťaznou firmou a obcou.

4.5. Príspevok je možné čerpať len na práce, ktoré budú vykonané v termíne do 30.11.2011.

4.6. Uvoľňovanie prostriedkov v prospech obce bude priebežné, tzn. že OZ Liptovský Hrádok poskytne finančné prostriedky obci až po predložení faktúr za skutočne vykonané práce. Rozsah a kvalitu vykonaných prác potvrdí kompetentný pracovník OZ, a to najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia faktúry odštepnému závodu.

4.7. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a jej prílohou bude súpis vykonaných prác

4.8. Príjemca môže príspevok použiť len na účel podľa článku II. a pri dodržaní podmienok podľa bodov 4.1 až 4.7.

4.9. Strany tejto dohody do 15 dní od ukončenia akcie na ktorú bol príspevok poskytnutý, ale najneskôr do 15.12.2011, vykonajú vyhodnotenie čerpania príspevku. Záznam z vyhodnotenia sa priloží k originálu dohody o poskytnutí príspevku a fotokópiu vyhodnotenia pošle OZ Liptovský Hrádok na GR LSR, š.p. do 15 dní od dňa vyhodnotenia čerpania príspevku.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Dohoda o poskytnutí príspevku nadobúda platnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán.

5.2. Dohodu je možné meniť, alebo dopĺňať iba písomnou formou, ako Dodatok podpísaný obojmi zmluvnými stranami.

5.3. Táto dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, na základe zákona číslo 546/2010 Z. z.

5.4. Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri pre poskytovateľa a jeden pre príjemcu.

5.5. Obsahu dohody zúčastnené strany porozumeli, dohoda bola napísaná slobodne, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Vo Vyšnej Boci, dňa 26. 4. 2011

V Banskej Bystrici, dňa 16. 8. 2011

Pečiatky :



Podpisy:

Lubica Trégerová
starostka obce

Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik
Nám. SNP č. 8
975 66 Banská Bystrica

Ing. Igor Vizslai
generálny riaditeľ