
k zmluve č. 52/KP/2016

Príloha č. 6

Rozsah pravidelných kontrol EPS



Rozsah ročnej kontroly EPS Príloha č. 6 k Zmluve o poskytovaní technickej služby

č. 52/KP/2016

Rozsah pravidelnej  - ročnej kontroly EPS

          vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,

      e) záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,

      f) prepojenia jednotlivých zariadení,

Výkon ročnej kontroly

2.3. kontrola hlásičov požiaru:

      a) funkčných parametrov hlásičov,

      b) vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,

      c) vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.

Záverečné práce

Rokovanie s objednávateľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri ročnej kontrole. 

Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu 

prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných ročných a štvrťročných kontrol a termínov stanovených pre odstránenie zistených 

nedostatkov. 

2.2. kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení:

      a) povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,

      b) utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,

      c) jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,

      d) napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a

Úvodné práce 

Elektrická požiarna signalizácia v objekte SŠHR SR - Pražská 29, Bratislava

 (konkrétne prvky EPS budú v priebehu 2. polroku 2016 inštalované v rámci realizácii projektu "Technické zhodnotenie IBS a IS na ústredí 

SŠHR")

Ohlásenie sa objednávateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a 

prerokovanie plánu ročnej kontroly. Doplnenie evidencie objednávateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie 

vyradených zariadení z plánu ročnej kontroly objednávateľa.   

Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených 

orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí 

užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a 

možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

2.1. kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na 

náhradný napájací zdroj,
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Rozsah štvrťročnej kontroly EPS Príloha č. 6 k Zmluve o poskytovaní technickej služby

č. 52/KP/2016

Rozsah pravidelnej  - štvrťročnej kontroly EPS

Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených 

orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie zamestnancov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí 

užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a 

možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon štvrťročnej kontroly

1.1. kontrola náhradného napájacieho zdroja,

1.2. kontrola hlásičov požiaru:

      a) kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,

      b) funkčná kontrola hlásičov požiaru,

      c) kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,

      d) kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,

Elektrická požiarna signalizácia v objekte SŠHR SR - Pražská 29, Bratislava

 (konkrétne prvky EPS budú v priebehu 2. polroku 2016 inštalované v rámci realizácii projektu "Technické zhodnotenie IBS a IS na ústredí 

SŠHR")

Úvodné práce 

Ohlásenie sa objednávateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a 

prerokovanie plánu štvrťročnej kontroly. Doplnenie evidencie objednávateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie 

vyradených zariadení z plánu štvrťročnej kontroly objednávateľa.   

1.3. funkčná skúška výstupov:

      a) ovládacích zariadení,

      b) zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,

      c) doplňujúcich zariadení,

Záverečné práce

Rokovanie s objednávateľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri štvrťročnej 

kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu 

prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných ročných a štvrťročných kontrol a termínov stanovených pre odstránenie zistených 

nedostatkov. 

1.4. kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
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