ZMLUVA & 0280-PRB/20i1
o poskytnuti dotacie na odstrinenie systémovej poruchy bytovéhe domu
uzavretd podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o doticidch
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,,zmluva*)

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy, vystavby a regionilneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidle: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici sluobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vistavby a regiondineho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vistavhy
a regiondineho rozvoja SR

1CO : 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
gislo tidnt: 70000117681/8180

{d’alej len ,,ministerstve™)

a

Ziadatel';

BYTOVE HOSPODARSTVO, s.r.o.

Sidlo: 040 01 Kosice, Masiarska 26
Okres: Kosice 1

Kraj: Kosicky

Statutamy zéstupca : Ing. Ladislav Fodor, konatel’

Anna Vidrickova, konate!’
1CO: 31735860
bankové spojenie :

¢islo udtu :
{d’algj len , Ziadatel™)

Clanok I
Predmet a i€el zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutic finanénych prostriedkov formou doticic podla zikona ¢.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,ziken™) na ulel
odstranenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zdkona, 3pecifikovanej v &lanku 11
zmluvy, z rozpottovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011,

Clanok II
édaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba™)
s nasledovnymi tdajmi:
a) nazov stavby; BD Park Angelinem 1, 2, 3

b} druh systémovej poruchy: porucha balkénov a lodzii
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c) mesto: Kosice
d) okres: KoSiee I
e) tislo stavebného povolenia: A2011/07184-02/1/FOD

f) stavebné povolenie vydal: - Mesto Kogice
g) zhotovitel”: KOBULNICKY Jaroslay - JAMI - STAV, ICO: 23564821
044 41 KoSice, KoSicka Polianka 1060
h) termin zaGatia stavby: 07/2011
i) termin dokondenia stavby: 02/2012
i) termin kolaudicie stavby: 05/2012
k) podet bytovych jednotiek: 53
1) opravnené ndklady stavby: 52 678,53 €
m) vlastné zdroje: 26 348,53 €
- Z toho projektové prace: 820,00 €
Clinok 111
Vyska doticie

1. Ministerstvo poskytne Zadatefovi dotdciu na Gfel uvedeny v &ldnku I zmluvy  vo  vydke
26 330,00 € (slovom: dvadsat'§esttisic tristotridsat’ eur 0 eurocentov) vratane DPH.
2. Dotaciu uvedend v odseku 1 tohto &ldnku zmluvy nie je moiné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spésob ¢erpania doticie

l. Doticiu podla ¢lénku HI zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne  prislusného
krajského stavebného tradu (dalej len ,JKSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry * vystavenei
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (d'alej len
wStavebné priace™).

2. Cerpanie doticic na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli sifastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vy¥ke 26348,53 € (slovom: dvadsatSesttisic tristoStyridsatosem eur 53 eurocentov)
a predloZenim dokladu o (thrade KSU.

3. Ministerstvo neumo¥ni &erpat’ dotdciu, ak Zadatel neuhradi &ast opravinenych ndkladov stavby z
vlastmych zdrojov vo vyske podla élanku II zmluvy.

4. Ziadatel predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitel'om stavby za vykonané stavebné price po
overenf poverenym zamestnancom Ziadatefa a osobou, ktord na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zdkona. Ziadatel zodpovedd za stlad fakturdcie so
siipisomn vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadr¥ sumu predstavujicu 10 % z celkovej vyiky doticie do éasu, kym ministerstvo povol
jej uvolmenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplamého
kolaudatného rozhodnutia k stavbe alebo zipisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zépis
o odovzdani a prevzati je moZné akceptovat len v pripade, %e na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenic alebo stavebny iirad v stavebnom povoleni upustil od kolaudagného konania,

6. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskdr 4 (8tyri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutom v &ldnku IT zmluvy.
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Opravnené  ndklady stavby vo vyske 32 678,53 €  (slovom: pitdesiatdvatisic
Seststosedemdesiatosem eur 53 ecurccentov) s zavizné., Jednotlivé polozky rozpoftu je moZné
zmenit za podmienck dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povafuje za
dodrzand, ak sa z dovodu zackrihlovania zvy&ia oprivnené ndklady stavby maximdilne o 3 (iri)
eura. V pripade realizdcie dal$ich pric na bytovom dome, ktoré nie si sicastou projektového
riefenia a rozpoftu stavby, sa tieto nezapofitavaji do vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto
¢lanku zmluvy.

Ak v priebechu vystavby nastane stav, Ze stavebnéd price nie st realizované podla projektove]
dokumentacie predlofenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo poéas vystavby
zastavit d’al§ie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytoutd dotdciu
vratane Urokov vypoditanych zo =zdkladnej urokovej sadzby Eurpskej centrdlne] banky k
1janudrn prisluiného kalendarmeho roka (d’alej len ,prislufenstve™) na 1fet ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

Ministerstvo  sithlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsihlasil KSU, pricom
sicastou ndvchu musi byt aj sdhlasné stanoviske spracovatela projekiu  stavby. Takto
odsithiasend zmena nesmie zvySit opravnené ndklady stavby, zhor$it' technické parametre stavby
a jednotlivych konétrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti Ziadatel’'a

Ziadatel sa zaviizuje, Fe

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dfia d¢innosti tejto zmluvy, resp. zalatia stavby
predlozi KSU fotokdpiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrii terminy dohodnuté v &lanku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukdZe pravoplatnym kolaudatnym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v &lanku 11 zmluvy; predizenie
terminov vystavby podfa &lanku II zmluvy pri dodrZani terminu predloZenia pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia sa nepovazuje za porufenie zmluyne dohodnutych podmienok,

c) na financovanmie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe podas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podla
§ 106 ods. 1 pism. c¢) zakona,

e) doticiu pouZije iba na Géel uvedeny v £linku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit’ zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (§trndst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znasa vietky ndsledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutonostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktord Ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v ¢linku

II zmluvy.

Clanok VI
Odstapenie od zmiuvy

Ministerstvo je oprivnené podla § 48 =zakona & 40/1964 Zb. Obédianskeho zikonnika v zneni

neskordich predpisav (dalej len ,,Obéiansky zikennik™) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel’' nedodrZ{ nicktord z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze Ziadatel' v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie.

VY pripade, Ze dfjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel' poviony vratit’

dotaciu vritane pristuSenstva na iget ministerstva v termine, ktory mu vopred oznimi.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak: :
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a) vopred vriti na udet ministerstva vycerpanii ¢ast dotdcie uvedeni v &lanku III zmluvy vritane
prisludenstva,

b) nedoslo k éerpaniu dotdcie.

Ministerstvo méze upustit od vymdhania pristuSenstva podPa odseku 3 pism. a) tohto ¢lanku

zmluvy, ak Ziadatel' nemdZe pokracovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretela.

Clinok V1I
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a Gdinnost diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnemia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obégianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 52 0ds. 1 a 4
zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zakon o slobode informacii).

Zmluvu moino menif alebo dopifiat len formou pisomnych é&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadit prislu§nymi  ustanoveniami
Obdianskeho zdkonnika a s nim sdvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknil v sivislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pritom 3 (tri) rovnopisy obdrii ministerstve,
2 (dva) rovnopisy obdrZi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost' niektorého =z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platmost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradif inym, ktoré najviac zodpovedd ddeln a
prdvnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niéim obmedzend a Ze im nie si znime okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze taki okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasujli, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej voli, ktori prejavili slobodne, vaZne, urdite a zrozumitelne, bez omyln,
bez &asového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.
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