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Zmluva o prevádzkovom overovaní  

elektrohydraulických prestavníkov AH 950  so stavadlom Siemens SIMIS W SK a rozhraním 
POM4 v ŽST Podbrezová  

číslo zmluvy: 04 /O460-OZT-2020                                                                                                                                                                                                              
 

Uzatvorená podľa §269 ods.2. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zmluva“)  

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
Zriaďovateľ (schvaľovateľ): Železnice Slovenskej republiky,  
    Klemensova 8,  813 61  Bratislava, Slovenská republika 
Právna forma:   Iná právnická osoba 
Zapísané:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. 
    Oddiel: Po, vložka č. 312/B 
Štatutárny orgán:  Ing. Miloslav Havrila, generálny riaditeľ  
Osoba oprávnená na podpis 
 zmluvy:   Bc. Milan Kubiček, námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku 
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach zmluvy:  Ing. Róbert Oravec,  riaditeľ Odboru OZT a E 
  
Osoba oprávnená rokovať           
vo veciach technických:           Ing. Radovan Bartovič – vedúci oddelenia OZT, 

Odbor OZTaE 
Ing. Juraj Šimunek – manažér oznam. a zabezpeč. techniky oddelenia OZT 
Odboru OZTaE 

    
IČO:    31364501 
DIČ:    2020480121 
IČDPH:    SK2020480121 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Bratislava 
SWIFT/BIC:   SUBASKBX 
IBAN:    SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
 
Adresa pre poštový a 
fakturačný styk:   Železnice Slovenskej republiky 
    Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 
Prevádzkovateľ:   ŽSR - Oblastné riaditeľstvo Zvolen  
    Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej techniky  
    SMSÚ OZT ZT Banská Bystrica 
 
(ďalej len „Zriaďovateľ“ alebo „ŽSR“) 
 
Navrhovateľ:                             TRANSSERVIS, a. s. Košice.                                         
                                                   Rozvojová 2 
    Košice – mestská časť Juh 040 11                                     
Právna forma:   akciová spoločnosť 
Zapísané:   Obchodný register Okresného súdu Košice I 
    Oddiel: Sa, vložka č. 757/V 
Štatutárny orgán:  Ing. Ľuboš Todák, predseda predstavenstva 
Osoba oprávnená rokovať           
vo veciach zmluvy:  Ing. Ľuboš Todák, predseda predstavenstva 
vo veciach technických:             Ing. Patrik Burda, technický riaditeľ 
IČO:                31723438  
DIČ:    2020483696 
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IČDPH:    SK2020483696 
Bankové spojenie:  UniCredit Banka a. s., pobočka Humenné 
Č. účtu:    14 7112 4004/1111 
 IBAN:    SK61 1111 0000 0014 7112 4004   
(ďalej len „Navrhovateľ“) 
(spolu ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je prevádzkové overovanie (ďalej aj ako „PO“) súčinnosti elektrohydraulického 
prestavníka (EHP) typ AH950 so SZZ Siemens SIMIS W SK (ďalej aj ako „overované zariadenie“) 
v podmienkach ŽSR za účelom preukázania splnenia „Podmienok použitia súvisiacich s bezpečnosťou 
v zmysle dokumentu „Stanovisko k naviazaniu prestavníka AH950 na POM4. (Siemens Mobility Austria, 
GmbH; ID: A6Z00046514040, V1.3;17.12.2019)“ vydaného Žilinskou Univerzitou v Žiline, FEIT, dňa 
17.12.2019 (ďalej len „Stanovisko“). PO sa vykoná po aktivácii staničného zabezpečovacieho zariadenia 
(SZZ) realizovaného v rámci stavby: ŽST. Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek.  
 
2.2. Stavba sa člení: 
Jednotlivé PS a SO tvoria súčasť DSPRS.  
Stavebné objekty: 
SO 01    Železničný spodok  
SO 02    Železničný zvršok  
SO 03    Nástupištia a spevnené plochy  
SO 04    Priekopa s múrikom  
SO 05    Stavebné úpravy pre SZZ  
SO 06    Stavebné úpravy pre TS a NZE  
SO 07    VN prípojka  
SO 08    Vonkajšie osvetlenie  
SO 09    Elektrický ohrev výhybiek 
SO 10    Úpravy NN rozvodov  
SO 11   Spevnené plochy areálu TS a NZE 
Prevádzkové súbory:  
PS 01    Staničné zabezpečovacie zariadenie  
PS 02    Transformovňa  
PS 03    NZE  
PS 04    Oznamovacie zariadenie 
PS 05    Informačné zariadenie 
PS 06    Rádiové zariadenie 
PS 07    Prenosové zariadenie  
PS 08    DLR (Diaľkové riadenie)  
PS 09    EZS (Elektrická zabezpečovacia signalizácia) 
 
Prevádzkovo overované prvky tvoria súčasť PS 01 Staničné zabezpečovacie zariadenie, pričom PO sa bude 
vykonávať na výhybke č. 5 a č. 7 v ŽST Podbrezová. V ŽST Podbrezová bude v rámci projektu „ŽST 
Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek“ vybudované nové SZZ typu Siemens SIMIS W SK.  
 

- Montáž a materiál 2 ks elektromotorických prestavníkov EP600.................... 22.038,- EUR bez DPH 
 

                      
2.3. Navrhovateľ 5 dní pred overovacou prevádzkou zabezpečí dodanie obchodno-technickej dokumentácie 
pre  elektrohydraulický prestavník (EHP) typ AH950 (ďalej len „OTD“).  OTD musí obsahovať:  
 

- Povoľovací list č. PL 02/19-Z 
- Prevádzkový predpis AH950 (upravený pre možnosť nasadenie AH 950 so SZZ typu SIMIS W SK) 
- Stanovisko k naviazaniu prestavníka AH950 na POM4. (Siemens Mobility Austria, GmbH; ID: 

A6Z00046514040, V1.3;17.12.2019)“ vydaného Žilinskou Univerzitou v Žiline, FEIT, dňa 17.12.2019 
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2.4. Navrhovateľ do doby aktivácie dodá upravenú PD stavby ŽST Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek, PS 
01 Staničné zabezpečovacie zariadenie v stupni DRS a DSV v papierovej podobe,  digitálnej editovateľnej 
vektorovej podobe vo formáte *dwg a digitálnej needitovateľnej podobe vo formáte *pdf v rozsahu 
stanovenom v  ZoD č. 3186/2019/5400/052.  

 
 
2.5. Po ukončení PO budú EHP nahradené prestavnými zariadeniami typu EP600, t.j. rovnakého typu ako 
budú inštalované vo zvyšku rekonštruovaných výhybiek v „ŽST Podbrezová“. 
 
2.6. Navrhovateľ do začiatku PO doloží Zriaďovateľovi súhlas spoločnosti voestalpine Railway Systems 
GmbH, s procesom PO, ktorá je dodávateľom overovaného zariadenia.  
 
2.7. Overované zariadenie musí spĺňať podmienky platných STN, STN EN, predpisov ŽSR, TNŽ a typových 
podkladov pre novobudované SZZ typu SIMIS W Sk. PO sa bude vykonávať na základe tejto zmluvy a za 
podmienok uvedených v Stanovisku k naviazaniu prestavníka AH950 na POM4 bližšia špecifikácia v čl. II 
bode 2.3 tejto Zmluvy a na základe podmienok prevádzkového overovania v zmysle čl. IV, bod 4.1. 
 
 
  

Článok III. 
Termín a miesto plnenia 

 
 

3.1. Dĺžka prevádzkového overovania je stanovená na 12 mesiacov pokiaľ nebude doba prevádzkového 
overovania predĺžená v zmysle bodu 4.2. Celková doba PO môže byť maximálne 36 mesiacov. Uvedená 
doba začína plynúť dňom aktivácie elektrohydraulického prestavníka (EHP) typ AH950 so SZZ Siemens 
SIMIS W SK do overovacej prevádzky. 
 
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové overovanie súčinnosti elektrohydraulického prestavníka (EHP) 
typ AH950 so SZZ Siemens SIMIS W SK sa zrealizuje v ŽST Podbrezová.    
 
 3.3. Popis existujúceho stavu: za existujúci stav sa považuje stav po zrealizovaní a aktivovaní zariadení 
SZZ vybudovaných v rámci stavby ŽST. Podbrezová, rekonštrukcia výhybiek.    
Po aktivovaní nového SZZ v ŽST Podbrezová budú výhybky ovládané ústredne, prostredníctvom 
elektromotorických prestavníkov typovej rady EP 600, pripojenie prestavníkov na pevnú upevňovaciu 
súpravu a k hákovému výhybkovému uzáveru.     
 

 

 

Článok IV. 
Podmienky prevádzkového overovania 

 
4.1. Konkrétne podmienky prevádzkového overovania vydá Zriaďovateľ po oboznámení  
sa s technickými možnosťami zariadenia a po vzájomnej konzultácii a odsúhlasení s Navrhovateľom 
a Prevádzkovateľom.  
 
4.2. Doba prevádzkového overovania je stanovená na 12  mesiacov. Zmena doby prevádzkového 
overovania môže byť predĺžená, o predĺžení doby rozhodne Zriaďovateľ - osoba oprávnená na rokovanie 
o veciach technických podľa tejto zmluvy.   
 
4.3. Za Zriaďovateľa bude prevádzkové overovanie vykonávať VVÚŽ Žilina, Sekcia OZT v spolupráci  
s OR Zvolen, Sekcia OZT. Každé 2 mesiace bude vykonávané priebežné vyhodnocovanie prevádzkového 
overovania za prítomnosti zástupcov Navrhovateľa a určených zástupcov ŽSR, VVÚŽ Žilina, Sekcia OZT 
a OR Zvolen, Sekcia OZT.   
 
4.4. Na odstránenie funkčných chýb a nedostatkov môže Navrhovateľ vykonať výmenu prvkov overovaného 
zariadenia, takáto úprava musí byť vopred písomne odsúhlasená osobou oprávnenou rokovať za 
Zriaďovateľa vo veciach technických v zmysle tejto zmluvy. O prípadnom predĺžení doby prevádzkového 
overovania v tomto prípade rozhodnú zástupcovia Odboru OZT a E GR ŽSR zápisom do denníka 
overovacej prevádzky, alebo iným písomným dokumentom, ktorý bude preukázateľne odovzdaný 
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Navrhovateľovi. Denník prevádzkového overovania založí VVÚŽ Žilina, Sekcia OZT pri začatí 
prevádzkového overovania.  
V rámci PO má Navrhovateľ právo vykonávať podľa svojho uváženia ďalšiu kontrolu  
po predchádzajúcej dohode s Prevádzkovateľom, zároveň každá takáto kontrola musí byť daná  
na vedomie Odboru OZT a E GR ŽSR a VVÚŽ SOZT Žilina min. 5 pracovných dní vopred. 
 
4.5. Zriaďovateľ sa zaväzuje, že bude na overovanom zariadení vykonávať činnosti v súlade  
s dodanou technickou dokumentáciou.  

Navrhovateľ predloží Odboru  OZT a E GR ŽSR : 
-  Povoľovací list č. PL 02/19-Z 
- Prevádzkový predpis AH950 
- Stanovisko k naviazaniu prestavníka AH950 na POM4. (Siemens Mobility Austria, GmbH; ID: 

A6Z00046514040, V1.3;17.12.2019)“ vydaného Žilinskou Univerzitou v Žiline, FEIT, dňa 17.12.2019 
 
4.6. Po uplynutí doby prevádzkového overovania a na základe jeho kladného vyhodnotenia spracovaného 
VVÚŽ Žilina, Sekcia OZT, vydá ŽSR Navrhovateľovi povoľovací list (PL) pre opakované použitie 
overovaného zariadenia v súlade s podmienkami generickej aplikácie v sieti ŽSR. Navrhovateľ pred vydaním 
PL dodá príslušnú konečnú technickú dokumentáciu (schválené technické podmienky, návod na montáž 
a údržbu,  technický popis a pod) všetko v slovenskom jazyku. 
 
4.7. V prípade neúspešného/úspešného vyhodnotenia overovacej prevádzky Navrhovateľ nahradí 
overované zariadenie prestavnými zariadeniami rovnakého typu ako budú nainštalované vo zvyšku ŽST tak, 
aby po ukončení PO bola zabezpečená unifikácia zariadenia.  
Navrhovateľ zrealizuje práce zhotoviteľom, ktorý musí disponovať oprávnením na výkon Určených činností v 
zmysle zákona č. 513/2009 Z.z.. Súčasťou prác budú všetky činnosti spojené s výkonom výmeny 
overovaného zariadenia (úprava PD, IČ, zabezpečenie výlukových dokumentov a pod.).  Výmena sa musí 
vykonať do 60 dní od vyhodnotenia PO.  
 

 
 

Článok V. 
Vlastnícke vzťahy a úhrada nákladov 

 

 
 
5.1. Overované zariadenie bude dodané a inštalované v rámci stavby „ŽST. Podbrezová, rekonštrukcia 

výhybiek“ realizovanej podľa ZoD č. 3186/2019/5400/052. Prevádzkovo overované zariadenie bude po celú 

dobu PO v majetku Navrhovateľa. Po prevádzkovom overovaní zariadenia bude overované zariadenie 

demontované a nahradené prestavným zariadením rovnakého typu ako je nainštalované vo zvyšku ŽST 

v zmysle ZoD č. 3186/2019/5400/052. K uvedeným 2 ks EMP inštalovaným na výhybkách č. 5 a 7 po 

ukončení PO  začne záručná doba 24 mesiacov plynúť až po podpise Zriaďovateľom Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí overovaného zariadenia do majetku Zriaďovateľa. 
   
 
5.2. Realizácia,  výkon prevádzkového overovania a servis overovaného zariadenia počas celej doby 
platnosti tejto zmluvy bude vykonávaný na náklady Navrhovateľa. Navrhovateľ nebude fakturovať v rámci 
ZoD č. 3186/2019/5400/052 žiadne náklady navyše spojené s prevádzkovým overovaním.  
 
5.3. Navrhovateľ bezodplatne zabezpečí v rámci PO nasledovné činnosti:  
 

 prerokovanie OTD na ŽSR, ktorého výsledkom bude predbežná akceptácia uvedených dokumentov  

 dodanie OTD v tlačenej podobe a elektronickom neuzamknutom formáte,  

 zaškolenie udržujúcich zamestnancov a zamestnancov ÚIVP Bratislava, 
 
5.4. ŽSR poskytne súčinnosť pri prevádzkovom overovaní bezodplatne na svoje prevádzkové náklady.  
 
5.5. Navrhovateľ zabezpečí prostredníctvom spoločnosti voestalpine Slovakia, s.r.o., teoretické a praktické 
zaškolenie v slovenskom jazyku zamestnancov SMSÚ OZT – ZT Banská Bystrica, VVÚŽ Žilina SOZT (4 
zamestnanci), UIVP Bratislava (3 zamestnanci) a iných zamestnancov podľa schváleného školiaceho plánu 
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Navrhovateľa v rozsahu 4 hodiny (2 hodiny teoretické zaškolenie a 2 hodiny praktické zaškolenie). Školenie 
bude zahŕňať informácie o obsluhe, údržbe, diagnostike a servise systému. Zaškolenie bude poskytnuté 
v termíne stanovenom po vzájomnej dohode pred zahájením PO.    
  
5.6. Z tejto Zmluvy o prevádzkovom overovaní si Navrhovateľ neuplatní žiaden finančný nárok na refundáciu 
nákladov za zrealizované práce vrátane materiálu a montáže voči Zriaďovateľovi  
 Navrhovateľ si uplatní finančný nárok za zrealizované práce vrátane materiálu a montáže po úspešnom 
ukončení prevádzkového overovania a jej vyhodnotení len vo finančnom objeme špecifikovanom podľa 
Zmluvy o dielo objednávateľa/zriaďovateľa č. 3186/2019/5400/052 s dátumom účinnosti 11.04.2019 na 
základe Protokolu o odovzdaní zariadení.       
 
 
5.7. V prípade, že vznikne škoda, ktorú spôsobili spoločne obidve zmluvné strany, za náhradu tejto škody 
zodpovedajú podľa miery zavinenia. Navrhovateľ zodpovedá za priamu aj nepriamu škodu spôsobenú 
overovaným zariadením.  
 
5.8. Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu spôsobenú vis maior. Pod pojmom vis maior pre účely tejto 
zmluvy zmluvné strany rozumejú všetky mimoriadne udalosti, zmluvnými stranami dopredu nepredvídané 
z dôvodu neodvratnej vonkajšej príčiny, ktoré zmluvné strany nespôsobili a ani nemohli ovplyvniť. 
O udalostiach vis maior sa strany navzájom písomne informujú. 
 
5.9. Zodpovednosť za škodu v súvislosti s touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka 
a príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
 
5.10. Komunikácia a dodávanie  podkladov týkajúcich sa  prevádzkového overovania bude prebiehať  
v slovenskom jazyku. 

 
5.11. Všetky vecné a finančné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti PO súčinnosti elektrohydraulického 
prestavníka (EHP) typ AH950 so SZZ Siemens SIMIS W SK, bude znášať Navrhovateľ.  Zriaďovateľ  ani  
Prevádzkovateľ   nemajú  žiadne záväzky voči Navrhovateľovi t.j. najmä finančné a pokiaľ ide o prevádzkové 
overovanie súčinnosti elektrohydraulického prestavníka (EHP) typ AH950 so SZZ Siemens SIMIS W SK, 
budú sa strany riadiť dohodnutými podmienkami v tejto zmluve.  
     

 

 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1. V zmysle predpisov ŽSR je predmetná zmluva súčasne súhlasom Zriaďovateľa na vykonanie 
prevádzkového overovania zariadenia. 
 
6.2. Táto zmluva nadväzuje na zmluvu objednávateľa/zriaďovateľa č. 3186/2019/5400/052 s dátumom 
účinnosti 11.4.2019. V prípade rozporu medzi ustanoveniami textu tejto zmluvy a ZoD č. 
3186/2019/5400/052, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť.  
 
6.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 
6.4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania prevádzkového overovania podľa bodu 
3.1. 
 
6.5. Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajúce, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými 
právnymi predpismi SR. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné 
spory z tejto zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 
 
6.6. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov k zmluve 
podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 



Strana 6 z 6 

 

6.7. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Navrhovateľ , dve Zriaďovateľ 
a jedno Prevádzkovateľ.  
 
6.8. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy úplne alebo čiastočne sú alebo sa stanú neplatnými 
alebo neúplnými, zostane účinnosť ostatných ustanovení, ako aj zmluvy ako celku nedotknutá. Zmluvné 
strany sa však zaväzujú, že neplatné alebo neúplné ustanovenia nahradia novými úpravami, ktoré 
najvhodnejšie vystihujú zamýšľaný účel neplatných alebo neúplných ustanovení. 
 
6.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
6.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – „Prehlásenie pre účely posúdenia obchodného 
partnera“ v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.. 
Navrhovateľ je povinný Zriaďovateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
ekonomickým alebo iným prepojením voči Zriaďovateľovi a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. 
 
6.11. Zmluvný partner ŽSR je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne 
znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stránke Železníc 
Slovenskej republiky. 
 
 
 
 

V Bratislave ............................                                                              V Košiciach ............................. 

 

Za Zriaďovateľa:                                                                                Za Navrhovateľa: 

                                               TRANSSERVIS, a.s. 

 

 

...........................................................                                               ......................................................... 

      Bc. Milan Kubiček                    Ing. ĽubošTodák 

          Námestník GR  pre prevádzku                           predseda predstavenstva 

                              
    

 

 

 

 


