REKAPITULÁCIA

STUPEŇ:	**NÁVRH RIEŠENIA - Externá kamera**
INVESTOR:	**Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin**
STAVBA:	**Vysokoškolské internáty a jedáleň**
DODÁVATEĽ:	**EMM International, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava**
DÁTUM:	**5.8.2016**
ARCH.č.	**R-2016-000401** **v.02**

REKTORÁT UK

SÚHRN POLOŽIEK		**Cena brána kuch.**	**Cena spolu bez DPH**	**Cena DPH 20%**	**Cena s DPH**
A:	**Dodávka zariadení**	5 420,87	5 420,87	1 084,17	6 505,04
	Inštalácia zariadení	1 008,09	1 008,09	201,62	1 209,71
B:	**Elektroinštalačný materiál**	343,00	343,00	68,60	411,60
	Elektroinštalačné práce	821,40	821,40	164,28	985,68
C:	**Technicko-inžinierske práce a služby**	1 411,33	1 411,33	282,27	1 693,60
D:	**Dopravné a ost.režijné náklady**	236,54	236,54	47,31	283,85
Celkom v €		**9 241,23**	**9 241,23**	**1 848,25**	**11 089,48**

SÚHRN POLOŽIEK ROZDELENIE PRE FAKTURÁCIU - PROJEKT + DODÁVKA	**Cena PTV**	**Cena spolu bez DPH**	**Cena DPH 20%**	**Cena s DPH**
Cena za projekt €	400,00	**400,00**	80,00	**480,00**
Cena dodávky v €	8 841,23	**8 841,23**	1 768,25	**10 609,48**
Celkom v €	**9 241,23**	**9 241,23**	**1 848,25**	**11 089,48**

Poznámky :

Inštalácia do 6 týždňov od objednávky
Jednotkové ceny so z rámcovej zmluvy

Poznámky a upozornenia:

CP je platná 30dní