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v stlade s technickym navrhom a v zmysle pozadovanej Specifikacie, ktora je Prilohou ¢.1 tejto
zmluvy a tvori jej nedelitelnu ¢ast, a vypracovanie zaveretnej spravy , ktora bude obsahovat
prilohy, meracie protokoly.

CL L.
Zabezpecéenie podmienok pre realizaciu diela

Vzhladom k tomu, Ze sa dielo bude uskutoCfiovat' u objednavatela, je objednavatel povinny riadne
zabezpectit véetky podmienky tak, aby zhotovitel mohol dielo vykonavat. Predovsetkym je povinny
odpojit' véetky zariadenia, ktorych udrzbu bude zhotovitel vykonavat, od privodu elektrickej energie,
aby nedoslo k ohrozeniu zivota, zdravia os6b poverenych zhotovitelom vykonavat dielo alebo
k ohrozeniu majetku zhotovitela, v opacnom dosledku zodpoveda objednavatel zhotovitelovi za
skodu.

Objednavatel je povinny umoznit' vstup do priestorov v dohodnutom ¢ase zhotovitefovi a jeho
zamestnancom, pricom zhotovitel vopred oznami objednavatelovi osobné Gdaje osob, ktoré budu
vykonavat ¢innost, aby bolo mozZne pre nich vyhotovit karticku pre vstup a pod. Dohodnutym ¢asom
sa rozumie ¢asové obdobie od podpisu Zmiuvy obidvomi zmluvnymi stranami do 31.08.2016 v Case
od 6:00 hod. do 18:00 hod. Objednavatel objektivne zodpovedé za to, Ze zhotovitelovi bude riadne
umoznené vykonavanie diela tak, aby Ucel tejto Zmluvy bol naplneny.

V pripade, Ze na vstup do priestorov alebo vstup (otvorenie) transformatorov sa vyZaduje osobitny
klu¢, odovzda ho objednavatel zhotovitelovi pri prvom vstupe do priestorov v poZzadovanom pocte
1 ks, alebo zabezpeéi polas celého vykonavania diela poverent osobu, ktord okamzite na
poziadanie umozni vstup do priestorov alebo k transformatorom.

Objednavatel zabezpeci preskolenie BOZP poverenych zamestnancov zhotovitela, Co strany
potvrdia v pisomnom protokole o uskutoneni preskolenia. Objednavatel je povinny zaistit
pracovisko podla vyhlasky a vystavi B — prikaz na pracovnu ¢innost.

Cl. 1.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel bude dielo vykonavat prostrednictvom svojich zamestnancov, ktori st odborne sposobili
¢innosti  dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotovitel bude vykonaval dielo vilastnymi nastrojmi
a zariadeniami. Predmety spotreby, ktoré sa budu menit a vymienat doda zhotovitel a rovnako
vymenené diely a menené veci odvezie zhotovitel, pokial sa na mieste samom nedohodnu
Uéastnici, ze tieto si pre objednavatela eSte vyuzitelné, ponecha si ich a zneskodni vo svojich
priestoroch bez povinnosti zhotovitela zabezpecit' ich odstranenie.

Pokial pocas vykonavania diela zhotovitel zisti skuto€nosti, ktoré mu brania vo vykonani diela
atieto neboli zistitelné pri uzavreti zmluvy, bezodkladne informuje objednavatela a poziada ho
o stéinnost, o uskutognenie Ukonov smerujucich k tomu, aby dielo mohlo byt riadne vykonavane
ataktiez mu oznami s prihliadnutim na nové zistené skuto¢nosti novy termin ukoncCenia diela.
Objednavatel poskytne potrebnu sucinnost a odsthlasi uvedene. Termin vyhotovenie diela sa
predizuje z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

Cl. V.
Termin vyhotovenia diela

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo vykond a odovzda objednavatelovi v termine do 31.08.2016,
pricom presny termin ukoncenia diela oznami zhotovitel objednavatelovi aspon jeden den vopred,
aby objednavatel mohol zabezpecit osobu opravnenu jednat vo veciach technickych, ktora pisomne
prevezme dielo. Zhotovitel je opravneny zhotovit' dielo aj pred dohodnutym terminom. Tato



skutocnost' uvedie objednavatelovi a oznami mu termin odovzdania diela. Objednavatel je povinny
dielo prevziat aj pred lehotou, ktord je uvedend vy$Sie. Za den vyhotovenia diela sa povazuje den
podpisu preberacieho protokolu. V pripade, Zze sa objednéavatel v uréeny den nedostavi na urcené
miesto (uréenym miestom su priestory objednavatela, kde sa vykonala udrzba zariadeni), urci
zhotovitel novy def odovzdania, ktory bude najneskér do 5 pracovnych dni od prvého terminu
odovzdania.

Pokial déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu s vyhotovenim diela podla dohody o viac ako tridsat
dni, okrem pripadu, Ze omeskanie bolo spésobené z dévodov na strane objednavatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit.

CL. V.
Dalsie podmienky realizacie diela

Zhotovitel zhotovuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost. Dielo bude spinat pravne
predpisy SR a technické normy.

CL. VL.
Zmeny diela

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pokial pocas vykonavania diela zistia potrebu zmeny rozsahu
pozadovanych vlastnosti a parametrov definovanych vo finalnej ponuke, oznami to dotknuta
zmluvna strana druhej zmluvnej strane formou pisomného oznamenia spolu s odévodnenim
potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladanym vplyvom zmeny diela na dohodnutt cenu za
vykonanie diela. Druhd strana sa vyjadri k tejto skuto¢nosti pisomne do 3 pracovnych dni od
dorucenia poziadavky. Pokial druha strana zamietne poziadavku na zmenu rozsahu diela, je
povinna toto stanovisko odévodnit.

V pripade, Ze sa strany dohodnu na zmene rozsahu diela a realizacia takejto zmeny podla nazoru
zhotovitela spdsobi zvysenie alebo znizenie nakladov alebo ¢asu potrebného na vykonanie diela,
zmluvné strany sa dohodnu na Uprave zmluvy dodatkom v rozsahu, ako zmena zasiahla do jgj
ustanoveni a uzavretych dohéd.

CL. VL.
Sucinnost’ zo strany objednavatela

Podmienkou pre riadne a vcéasné splnenie terminov dohodnutych v tejto zmluve zo strany
zhotovitela je poskytnutie pozadovanej suc¢innosti zo strany objednavatela. Objednavatel je povinny
pocas celého procesu vytvarania diela a zmluvného vztahu poskytnut' potrebnt sucinnost, o ktoru
ho zhotovitel poZiada tak, aby u¢el zmluvy bol naplneny a dielo mohlo byt riadne vyhotovene.
Suginnost poskytne objednavatel najneskor do 2 pracovnych dni odo dna, ako bol poziadany.
Objednavatel sa zavazuje, ze primerane okolnostiam platnym ku dnu dorucenia pisomnej vyzvy
zhotovitela poskytne zhotovitelovi nim pozadovanu sucinnost. Objednavatel sa zavazuje, ze na
zaklade poziadavky zhotovitela a v primeranom rozsahu vynalozi vsetku snahu potrebnu na
zaobstaranie podkladov potrebnych pre vykonanie diela. Termin dodania podkladov si zmluvné
strany vopred dohodnu.

Objednavatel je povinny na zaklade poziadavky zhotovitela zabezpecit UGcCast poverenych
zastupcov na rokovaniach pocas realizacie diela a k uskuto¢neniu ¢innosti uvedenych v tejto
zmluve.

CI. VIII.
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Preberaci protokol

Zhotovitel dielo riadne vyhotovi a oznami objednavatelovi ukoncenie vykonavania diela a den, kedy
déjde k jeho prevzatiu.

Objednavatel ma pravo dielo neprevziat v pripade, ak ma dielo vady a brania jeho uzivaniu. To sa
nevztahuje na pripad, ak objednavatel nespravne zadal urCité skutocnosti a parametre.

Prevzatie diela potvrdia poverené osoby zmiuvnych stran podpisom pisomného preberacieho
protokolu. V pripade, Ze dielo bude vykazovat uréité nedostatky, avsak dielo je mozne uzivat,
uvedl sa do preberacieho protokolu spoloéne s uvedenim spésobu odstranenia nedostatkov
a terminu odstranenia.

Z hladiska vykladu sa vadou rozumie odchylka v kvalite a parametroch diela, ktoré su urcene
presnym zadanim objednavatela. Vadou sa tiez rozumie stav, pokial dielo nespina technické normy
a pravne predpisy vztahujuce sa k prevadzke zariadenia.

Bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo bude vZdy povazovat za odovzdaneé
a akceptované objednavatelom v pripade, ak dielo alebo jeho Cast bude pouzite a pouzivané
v prevadzke objednavatela.

V pripade, Ze nebude podpisany preberaci protokol zo strany objednavatela, nie je mozné dielo
pouzivat a zhotovitel ani neposkytuje ziadnu zaruku za akost' diela.

CL iX.
Prechod vlastnickeho prava a nebezpecenstva Skody k Dielu

Pocas cele] doby trvania zmluvy je vlastnikom veci, na ktorych sa vykonava udrzba
(transformatorov) objednavatel. Veci vymenené a menené sa stavaju vlastnictvom objednavatela
diom odovzdania diela.

Nebezpedenstvo $kody na diela znasa po celu dobu trvania zmluvy avykonavania diela
objednavatel, kedze dielo sa nachadza v jeho priestoroch.

Cl. X
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo bola dohodnutad vo vyske 8.980,00 EUR (slovom
Osemtisicdevit’'stoosemdesiat eur) bez DPH, DPH v ¢ase uzavretia zmluvy 20 %, celkova cena
s DPH predstavuje sumu 10.776,00 EUR. Podrobny rozpis ceny pre jednotlivé transformatory je
nasledovny :

BFT1: 520,00 € bez DPH BFT10: 520,00 € bez DPH
BFT2: . 520,00 € bez DPH BFT11: 520,00 € bez DPH
BFTS3: 520,00 € bez DPH BFT12: 520,00 € bez DPH
BFT4: 520,00 € bez DPH BFT13: 520,00 € bez DPH
BFT7: 520,00 € bez DPH BFT14: 520,00 € bez DPH
BFT8: 520,00 € bez DPH BFT16: 520,00 € bez DPH
BFTO: 520,00 € bez DPH BFT16: 520,00 € bez DPH

Cena udrzby 14 ks transformatorov s liatou izolaciou: 7.280,00 € bez DPH
BFTS: 850,00€ bez DPH
BFTG: 850,00 € bez DPH
Cena diagnostiky a udrzby 2 ks transformatorov: 1.700,00 € bez DPH

Zmluvné strany sa dohodli, ze cena diela bude uhradena zhotovitelovi po odovzdani diela podla



podmienok v tejto zmluve na zaklade faktury zhotovitela, splatnost’ faktury bude 30 dni odo dria jej
vystavenia.

Faktura — danovy doklad bude obsahovat nalezitosti v zmysle platnej legislativy a dalSie udaje,
Ktorymi st najma :

- Cislo objednavky

- ¢islo zmluvy

- peciatka a podpis opravnenej osoby

- CPA kody (33.11, 33.14, 33.19, 81.10.10, 81.21.10, alebo 95.22)

V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit danovy doklad do 10 dni zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru¢enim noveho danového
dokladu objednavatelovi.

V pripade omeskania s uhradou faktur je zhotovitel opravneny pozadovat zaplatenie urokov
z omeskania vo vyske 0,02 % z diznej sumy za kazdy, ¢o i len zacaty den omeskania.

V pripade, ze zhotovitel nedoda objednavatelovi predmet zmiuvy v dohodnutej lehote, zavazuje sa
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela za kazdy defn omeskania.
Prilohou kone¢nej faktury bude preberaci protokolu podpisany zastupcom objednavatela a
zhotovitela, ktori potvrdia prevzatie diela vratane zaverecnej spravy s prilohami .

Zhotovitel prehlasuje, ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy na jeho strane neexistuju dévody na
zrudenie registracie DPH podia § 81ods. 4 pism. b zakona ¢ 222/2004 Z.z o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, Ze na jeho strane takéto dévody nastanu,
zavazuje sa to oznamit' objednavatelovi pisomne do 3 dni. V pripade porusenia tejto povinnosti sa
zhotovitel zavazuje objednavatelovi uhradit zmluvnu pokutu vo vyske DPH diela, a to do 10 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy na jej uhradenie zo strany objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, Ze v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy na jeho strane neexistuju prekazky, pre
ktoré by dan z pridanej hodnoty nebola z jeho strany uhradena.

Ct. Xl.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za to, Ze dielo bude vykonané podia podmienok dohodnutych
v tejto zmiuve a v odsuhlasenej finalnej ponuke.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo pri jeho odovzdani objednavatelovi a pocas
trvania zarucnej doby. Objednavatel je povinny pri prevzati diela zabezpecit pritomnost odborne
sposobilych 0sdb, ktoré posudia skuto¢nosti, ¢i ma dielo vady, t.j. ¢i dielo bolo alebo nebolo
vyhotovené riadne podla podmienok dohodnutych medzi objednavatelom a zhotovitelom. Neskor
nembéze objednavatel na tieto vady poukazovat a plati, Ze dielo bolo odovzdang bez vad.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost v dizke trvania 12 mesiacov. Pocas tejto doby
bude mat dielo viastnosti dohodnuté a odsuhlasené. Objednavatel sa mdze so zhotovitefom
dohodnut na predizeni zaruky o dalich 12 mesiacov, pricom cena za predizenie zaruky je
dohodnuta vo vyske 5 % z celkovej ceny diela. ’

V pripade vyskytnutia sa vady pocas zaru¢nej doby bude vada odstranena. Objednavatel je vSak
povinny bezodkladne po vyskytnuti sa vady zariadenie odpojit a nepouzivat, aby nedoslo
k zvacseniu rozsahu vady alebo k dalsim skodlivym nasledkom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, pokial tieto boli désledkom nespravneho pouzivania diela,
v désledku neopravneného zasahu do diela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spbésobene
nespravnou alebo nedostatoénou udrzbou, nespravnymi nastaveniami zo strany osoby, ktora
zabezpetovala prevadzku zariadenia. Zaruka sa nevztahuje na Omyselné ci neumyselne,
nedbanlivostné, poskodenie zariadenia, jeho ¢asti, sucasti, stratu, prirodné vplyvy alebo fubovolné
udalosti, ktoré nemaju pévod vo vyrobe zariadenia.
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V pripade, ze su na strane objednavatela akékolvek odchylky tykajuce sa privodu elektricke
energie, nastavaju vykyv pradu a pod., nejedna sa o vadu stroja a vady su na strane objednavatela,
ktoré musi odstranit vo svojej prevadzke. Pokial z dovodu skuto¢nosti na strane objednavatela
déjde ku vade stroja, nezodpoveda zhotovitel za takéto vady a objednavatel je povinny odstranenie
takychto vad uhradit.
Zhotovitel nezodpoveda za opotrebovanie urcitych Casti, ktoré su povazovane za spotrebne
predmety a ktoré sa pri pouzivani opotrebuvaju a je potrebna ich pravidelna vymena. Na diely, ktoré
sa opotrebovavaju alebo diely, ktorych Zivotnost je kratSia ako zivotnost diela, sa zaruka
nevztahuje.
Zaruka sa nevztahuje na vady vzniknuie:
- pdsobenim nevhodnych pracovnych podmienok (prasnost, vihkost, teplo, chiad, chemicke

posobenie, mechanické pretazenie, nespravne skladovanie a pod.)
- v désledku opotrebovania spotrebnych alebo spotrebitelnych Casti diela,
- pouzivanim v rozpore s technickou dokumentaciou, napr. nadmernym zatazenim zariadenia,
- neodbornou manipulaciou, instalaciou a zanedbanou udrzbou,
- pripojenim na nevyhovujucu elektricku siet, prepatim v sieti,
- poskodenim Zivelnou pohromou, v désledku udalosti vyssej moci,
- neodbornym zasahom do diela a neodbornym nastavenim diela,
- mechanickym poskodenim zariadenia (sabotaz)
Zhotovitel nezodpoveda za $kody, ktoré by vznikli v désledku existencie ur€itych vad na diele, za
ktoré zhotovitel zodpoveda. Objednavatel si dielo poisti na svoje vlastne naklady.
Zaruéna doba zacina plynat dnom odovzdania diela. Zhotovitel po oznameni existencie vady
preveri, ¢i nastali skuto¢nosti, v dosledku ktorych zhotovitel zodpoveda za vady diela alebo nastal
stav, ze je vylucena zodpovednost zhotovitela adielo nema vady, za ktoré by zhotovitel
zodpovedal. O vysledku posudenia informuje objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje zacat s
odstrafiovanim uznanych vad diela, ktoré neohrozuju prevadzku diela, do 7 dni od oznamenia
o posudeni vady, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnl inak. Uznané vady odstrani v co
najkratsom ¢&ase s prihliadnutim na povahu vady, potrebu nahradnych dielov a pod. Termin
odstranenia uznanych vad sa dohodne pisomnou formou podfa ich povahy, alebo ho urci zhotovitefl.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim uznanych vad diela, ktoré ohrozuju jeho prevadzku,
do 2 pracovnych dni od oznamenia o posudeni vady a jej uznani za opravnent.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ze sa na diele vyskytne vada poCas zaruCnej doby,
objednavatel ma pravo pozadovat od zhotovitela bezodplatné odstranenie vady a zhotovitel je
povinny vadu bezodplatne odstranit.
Ak sa ukaze, ze reklamovana vada diela je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel dodat nahradnu
tast diela alebo objednavatelovi poskytnut primerant zfavu z ceny diela. Pripadnou zlavou nie je
dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

Cl. XIL.

Vys$sia moc

Zmluvné strany nezodpovedaju za $kody, ktort by mohli sposobit, resp. sposobili druhej strane
porusenim povinnosti podfa zmiuvy v pripade, ak to bolo spésobené dévodmi, za ktoré dana zmluvna
strana nenesie zodpovednost a ktoré ani pri vynalozeni dostupnej starostlivosti nemohia ovplyvnit,
najma z dévodu vojny, Strajku akéhokolvek druhu, prerusenim dodavok energii, materialov.

Dotknuta zmluvna strana, ktorda ma vedomost o okolnostiach, ktoré jej brania riadne si spinit' svoje
povinnosti uvedené predchadzajucom odseku, je povinna bezodkladne informovat druhu stranu o ich
vzniku a o dévodoch, pre ktoré nebude schopna plnit' si svoje povinnosti podfa zmluvy. V pripade, ze
tieto dovody pominl, bude dotknutd zmluvna strana o tom opatovne informovat druhu stranu a
zaroven bude pokracovat v plneni povinnosti podfa zmluvy.
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Pokial by okolnost’ braniaca v riadnom pineni tejto zmluvy popisana ako "vy$sie moc" trvala bez
prerusenia viac ako 30 dni, ma kazda zmluvna strana pravo ukoncit' tuto zmluvu formou odstlpenia
od zmluvy.

Cl. Xiil.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti technickej, obchodnej a vyrobnej povahy, ktore sa
tykaju diela, pripadne niektorej zo zmluvnych stran, s ktorymi po¢as plnenia predmetu tejto zmluvy
pridu do styku, st predmetom obchodného tajomstva. Osoby podielajuce sa a zucasthujuce sa
procesu vytvarania diela su povinné zachovavat micanlivost o tychto skuto€nostiach a vyuzivat ich
vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto zmiuvy.

2. Obmedzenie podla ods. 1 tohto ¢lanku sa nevztahuje na informacie, ktoré:

- mali zmluvné strany k dispozicii predo dnom uzavretia tejto zmluvy a ktoré nepodliehaju
povinnosti zachovania mi¢anlivosti, alebo

- sl véeobecne zname alebo v buducnosti sa stant zname inak ako zverejnenim zo strany
zmluvnych stran,

3. Zavazok zachovavat mi¢anlivost plati bez obmedzenia aj po skonceni trvania Zmluvy.

4. Zmluvné strany prehlasuju, Ze medzi nimi nie je personalne prepojenie na Urovni Statutarnych
organov, ¢lenov Statutarnych organov alebo spolo¢nikov.

CL.XIV
RieSenie sporu

1. Objednavatel a zhotovitel sa zaviazali, ze budu akékolvek pripadné spory z tejto zmluvy prednostne
rieSit dohodou. Ked sa nepodari odstranit’ spor dohodou, je ktorakolvek zmluvna strana opravnena
predlozit vec krozhodnutiu prislusnéemu  sudu. Prislusnym sudom je sud prisiusny sidiu
objednavatela.

ClL XV.
Zaveretné ustanovenia

1. Tato zmiuva nadobuda ucinnost’ dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s §47a Zakona
€.40/1964 Obcianskeho zakonnika vzneni neskorSich predpisov a platnost dnom jej podpisu
zmluvnymi stranami. Zmluva je uzavreta pisomne a akékolvek zmeny a doplnenia zmluvy si mozné
vo forme pisomnych dodatkov k zmiuve.

2. Zmiuvné strany berl na vedomie, Ze na tuto zmluvu sa aplikuju prislusné ustanovenia Zakona
&.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) o povinnom zverejiiovani zmltv. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim tejto
zmluvy vratane jej prilon a dodatkov v stlade s prisludnymi ustanoveniami zakona ¢.211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacif).

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze si kore$pondenciu medzi sebou budu doruCovat osobne oproti
pisomnému podpisu potvrdzujuceho prevzatie koreSpondencie, prostrednictvom Kkuriéra, pripadne
prostrednictvom postového dorucovatela ako doporuc¢ena zasielka s doru¢enkou na adresu sidla
zmluvne] strany uvedenej vtejio zmiuve. Pre plynutie leh6t a posudenie pravnych Gcinkov
jednotlivych pisomnych pravnych Ukonov je rozhodujuci den prevzatia pisomnosti adresatom
vyznaceny na doruc¢enke. Ak si zasielku adresat neprevezme a vrati sa odosielatelovi plati, ze za
den dorucéenia sa povazuje 15 den odo dna jej odoslania na postovu prepravu a to bez ohfadu na
to, ¢i sa adresat o dorucovani zasielky dozvedel. Zasielka sa povazuje za dorucenu aj dnom
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odmietnutia jej prevzatia a dihiom odmietnutia podpisania jej prevzatia pri osobnom dorucovani.

4. Vztahy touto zmluvou blizsie neupravené sa riadia Obchodnym zékonnikom SR a dal$imi pravnymi
predpismi SR. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy sa stane neplatnym alebo
neudinnym, zostava platnost a uc¢innost ostatnych ustanoveni nedotknutd. Ak nastane takato
situacia, zmluvné strany sa pisomne dohodnu na rieseni, ktoré zachova zmysel a Ucel takéhoto
ustanovenia.

5. Zhotovitel nie je opravneny zloZit, postupit alebo akokolvek previest pohladavku, pravo ani
zavazok, alebo ich &ast vyplyvajucu z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela.

6. Tato zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, kazda zmluvna strana dostane 1 rovnopis.

7. Nedelitelnou stc¢astou tejto zmluvy st Priloha ¢.1, Priloha €.2

CLXVI
Prilohy

1. Priloha &.1 — Cena diela v stlade s Technickou $pecifikaciou diela ,Udrzba transformatorov viastnej
spotreby vo ZvT,a.s. Zvolen®
2. Priloha ¢.2 — Prava a povinnosti zmluvnych stran z hladiska odovzdania a prevzatia miesta vykonania
diela, vedenia Stavebného (montazneho) dennika a Bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrane
pred poziarmi

V% D0 4
Vo Zvolene, dna ...".7.. S ........ 2016 V Pribovciach, dna ....7. €59 72016

Za objednavatela zyqjansis teplérenské, a.s. Za zhotovitela
LuBenecka cesta 25

961 50 ZVOLEN
# Qs

P ,i];e' P
"? LI

RS

lng Jozef Poblecgy lng Katarnna I\/Ialkova
predseda preds‘taveinstva ’ konatelka

ELBEK, s.r.o.
Pribovce 182, 038 42
1CO: 46 646 710
I€ DPH: SK 2023528179

/" RNDr. eroslav Duplinsky:—"
¢len predstavenstva
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¢. C.P: 0372/16EB
Dna: 22.07.2016

VEC:

EL

Pribovce 182, 038 4
Tel: +421 907 034 2
1CO:46 646 710, 1

), IC
e-mail: info@elbek.sk

Zvolenska teplarenska, a.s.

Lucenecka cesta 25
ZVOLEN
961 50

Cenova ponuka ,, Udrzba vn transformatorov vlastnej spotreby s liatou izoldciou
Zvolenskej teplarenskej, a.s. Zvolen*

Pozadovana udrzba: zoznam transformatorov

BFT 1 — napégjanie rozvadzaca 0,4 kV BFA1 — kotol KO1
520,00 € bez DPH
BFT 2 — nap4janie rozvadzaca 0,4 kV BFA2 — kotol KO2 "
520,00 € bez DPH
FFT 3 — napéjanie rozvadzaca 0,4 kV BFA3 — spolo¢né zariadenie kotlov KO1,2,
napdjanie podruznych technologickych rozvadzacov

520,00 € bez DPH
BFT 4 — zaloZzné napéjanie rozvadzacov BFA1,2,3

520,00 € bez DPH
BFT 7 — napdjanie rozvadzaca 0,4 kV BFAS5 Chemicka uprava vody

520,00 € bez DPH
BFT 8 — napajanie rozvadzaca 0,4 kV BFAS5 Chemicka uprava vody

520,00 € bez DPH

BFT 9 — napéjanie rozvadzaca 0,4 kV BFA6 Cerpacia stanica vratnej vody

520,00 € bez DPH
BFT 10 - nap4janie rozvadzaca 0,4 kV BFA6 Cerpacia stanica vratnej vody

520,00 € bez DPH
BFT 11 — nap4janie rozvadzaca 0,4 kV BFP1 Hlavny svetelny rozvadza¢

520,00 € bez DPH
BFT 12 — napdjanie rozvadzaca 0,4 kV BFP1 Hlavny svetelny rozvadzac

520,00 € bez DPH
BFT 13 — napdjanie vzduchovych ventilatorov kotla KO1 riadenych FM

520,00 € bez DPH
BFT 14 — napdjanie rozvadzaca 690V BFA2.1 — pohony mlynskych okruhov kotla
KO2, vzduchovych ventilov kotla KO2 (2x110kW — FM)

520,00 € bez DPH

2 Pribovce
5,{

DPH:SK2023528199

&
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¢ BFT 15 — napajanie rozvadzaca 690V BFA2.1 — pohony mlynskych okruhov kotla
K02, vzduchovych ventilov kotla KO2 (2x110kW — FM)
520,00 € bez DPH

¢ BFT 16 — napajanie elektromotora napajacicho ¢erpadla ¢. 2, 800 kW riadeného FM
520,00 € bez DPH

Cena tdrzby 14 kusov transformatorov : 7.280,00 € bez DPH

I1. Pozadovana diagnostika a iudrzba: zoznam transformatorov

¢ BFT 5 —napajanie rozvddzaca 0,4 KV BFA4 Zauhl'ovanie (BFA4.1 Doprava $tiepky)
850,00 € bez DPH

e BFT 6 —napajanie rozvadzaca 0,4 KV BFA4 Zauhl'ovanie (BFA4.1 Doprava Stiepky)
850,00 € bez DPH

Cena diagnostiky a adrzby 2 kusov transformatorov : 1.700,00 € bez DPH

Celkova cena + doprava: 8.980,00 € bez DPH
DPH 20 % 1.796,00 €
Cena vratane DPH: 10.776,00 €

Vypracoval: Ing. Vladimir Malko
Obchodny riaditel’

ng. Katarina Malkova
/" konatelka

{
ELBEK, s.r.0.

Pribovce 182, 038 42
ICO: 46 646 710
I¢ DPH: SK 2023528199

ELi3H] y)
Pribovce 182, 038 42 Pribovce
Tel: +421 907 (034 254
1CO:46 646 710, IC DPH:SK2023528199
z

e-mail: info@elbek.sk



Priloha ¢. 2 ku Zmluve o dielo &. 41/2016 — Udrzba suchych transformatorov s liatou izolaciou BFT1-BFT16,
ktora tvori jej neoddelitelni stdast - Prava a povinnosti zmluvnych stran z hladiska odovzdania a prevzatia
miesta vykonania diela, vedenia Stavebného (montazneho) dennika a Bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrane pred poZiarmi

Odovzdanie a prevzatie miesta vykonania diela
1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat stavenisko Zhotovitelovi v termine dohodnutom touto zmluvou.
»Zapis o0 odovzdani miesta vykonania diela“ bude vyhotoveny pisomnou formou do 22.07.2016
2. Objednavatel vyzve pisomne Zhotovitela k prevzatiu miesta vykonania diela minimalne 7 dni vopred.
3. Jedna sa o tieto priestory miesta vykonania diela : Hlavny vyrobny blok Teplarne Zvolen B1 —
Medzistrojoviia rozvodne BBA1, BBA2, rozvodia Zauhlovania, Dozorfa merania a riadenia, Chemicka
Upraviia vody, Cerpacia stanica vratnej vody, kontajner pre riadenie vzduchovych ventilatorov kotla KO1

Stavebny (montaZny)dennik

1. Zhotovitel' je povinny viest odo dia prevzatia miesta vykonania diela stavebny (montazny) dennik, do
ktorého sa budu zapisovat vSetky skuto¢nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najma ddaje
o Casovom postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektu, o pouceni
z BOZP a pod.

2. Objednavatel je povinny kontrolovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviska.
Objednavatel je povinny denne provadzat kontrolu a potvrdenie zapisov v montaZnom denniku
opravnenou osobou uvedenou v Zmluve o dielo.V pripade jej nepritomnosti v zasttpeni p.Tomas Lieva;j
- majster elektroudrzby.

3.V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny

(montazny) dennik koné&i odovzdanim a prevzatim diela.

4. Denné zaznamy ¢&itatelne zapisuje a podpisuje Zhotovitel zasadne v ten den, ked sa prace vykonali,

alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.

Ak Objednavatel nesunhlasi s vykonanym zaznamom Zhotovitela ma pravo sa vyjadrit do 3 pracovnych

dni, inak sa predpoklada, ze so zaznamom suhlasi.

o

Bezpe€nost’ a ochrana zdravia pri praci (BOZP)

1. Zhotovitel zodpoveda na preukazatelne prevzatom stavenisku (pracovisku) za dodrziavanie predpisov
BOZP aochrany pred poziarmi pri pracach vykonavanych svojimi  zamestnancami (vratane
subdodavatelov), ktoré su predmetom pinenia zmluvy. Za pouéenie z uvedenych predpisov, kvalifikaciu,
zdravotn sposobilost a za int odbornu sposobilost’ svojich zamestnancov (vratane subdodavatelov)
potrebnu pre vykon zmluvnych &innosti zodpoveda Zhotovite!.

2. Objednavatel zabezpeéi pre zodpovedného veduceho pracovnika Zhotovitela pred zacatim prac
poucenie o BOZP aochrane pred poziarmi (OPP), zarover ich oboznami s internymi smernicami
Objednéavatela z oblasti BOZP, OPP a o zvladtnej povahe a stave el. zariadeni, na ktorych alebo
v blizkosti ktorych sa bude pracovat. Zastupca Zhotovitela je povinny zabezpeg&it (preukazatelne)
poucenie BOZP a OPP u véetkych svojich zamestnancov vykonavaijlcich prace, ktoré st predmetom
plnenia zmluvy a to vrozsahu a v sulade s poucenim, ktoré sa&m absolvoval. Dale;j je povinny
zabezpecovat' toto poudenie (preukézatelne) i u svojich subdodavatelov. Za pohyb, BOZP a OPP u
tychto zamestnancov v plnom rozsahu zodpoveda Zhotovitel.

3. Vpripade ak si Zhotovitel zabezpedi novych pracovnikov alebo subdodavatelov, preukazatelnym
spésobom oznami Objednavatelovi tieto skuto€nosti, minimalne 24 hodin vopred.

4. Zhotovitel sa zavazuje vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodavatelov prevadzkovat
a udrziavat' v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok. V pripade zistenia
porusenia zavazku ma pravo Objednavatel pozastavit' prevadzku tychto mechanizmov a vykazat' ich
z priestorov. V pripade vzniknutia $kéd na Zivotnom prostredi ana zaklade uplatnenia sankcie
Okresného uradu Zivotného prostredia vogi Objednavatelovi, bude v plnom rozsahu uvedené Skody na
Zivotnom prostredi znasat zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky vykonavania &innosti spojenych so zvysenym
nebezpetenstvom vzniku pozZiaru v zmysle vyhlasky MV ¢&. 121/2002 Z. z. 0 poZiarne] prevencii,
prislusnych noriem a internych predpisov spolo¢nosti pre zamedzenie vzniku poZiarov (jedna sa hlavne
0 prace so zvy$enym nebezpe&enstvom vzniku poZiaru — zriadenie vlastnej protipoZiarnej asisten¢ne;j
hliadky a vybavenie staveniska vlastnymi hasiacimi pristrojmi).

6. Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost' podla Vyhlasky Ministerstva prace, soc. veci a rodiny
€.500/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov v pripade vzniku mimoriadnych udalosti na prevzatom
pracovisku (Urazy, havarie, poziar a pod.) prislusnym $tatnym organom a vznik takejto udalosti oznami
neodkladne aj objednavatelovi, s ciefom zabezpetit objektivne vy$etrovanie.

7. Zhotovitel vybavi svojich zamestnancov vzmysle NV & 395/2006 Z.z. vsetkymi potrebnymi OOPP
zodpovedajucimi ich ohrozeniu pre vykon Cinnosti uvedenej v predmete zmluvy, ako aj na povinnost ich
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pouzivania (aj v pripade subdodavatelov) a zabezpegi viditelné oznagenie zamestnancov logom alebo
nazvom firmy.

8. Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny svojich pracovnikov (vratane
subdodavatelov) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky.

9. Podla zékona o odpadoch &. 223/2001 Z.z. zhotovitel zodpoveda za nakladanie a likvidaciu odpadu,
ktory pri vykonavani prac spésobil (obaly z nater. hmét apod.). V pripade, ak poskodi zariadenie
Objednavatela a pri znegisteni Zivotného prostredia, znasa zodpovednost v celom rozsahu a nahradi
Objednavatelovi $kody, ktoré z toho vznikli.

10. Zhotovitel ma uzavrett poistni zmluvu zodpovednosti za Skody, ktoré by mohli vzniknut pri  pracach,
ktoré su predmetom plnenia podfa giastkovych zmluv.

11. Zhotovitel upozorni uréeného zamestnanca Objednavatela na rizika stavebnych prac, vyplyvajuce
z Cinnosti, ktoré bude vykonavat v zmysle zmluvy.

12. Zhotovitel (zamestnanci Zhotovitela a subdodavatelov) ma zakazané pozivat alkoholické napoje,
omamneé a psychotropné latky pred zahajenim prac a pocas prac vykonavajlcich pre objednavatela.
Zastupca Objednavatela je opravneny pozZiadat zodpovedného zamestnanca Zhotovitela vykonat
dychovu skusku u svojich zamestnancov v pripade podozrenia, Ze tento zakaz bol poruseny. Tak isto je
povinny upozornit' svojich zamestnancov (subdodavatelov) na zakaz fajéenia v priestoroch spolo¢nosti,
okrem vyhradenych priestorov. )

13. Zhotovitel bude vy&lenené priestory a montazne pracoviska udrziavat na svoje naklady v sulade
s bezpe&nostnymi, poziarnymi a hygienickymi predpismi.

14. Zhotovitel je povinny pre pripad urazu zabezpedit na pracovisku lekarniéku s potrebnymi prostriedkami
prvej pomoci. Zarovefi v kazdej skupine musi byt pritomny potrebny pocget vyskolenych zamestnancov
pre poskytovanie prvej pomoci. Zoznam vySkolenych zamestnancov bude viditelne umiestneny
v prevzatych priestoroch. Akykolvek Uraz, resp. po$kodenie zdravia je povinny bezodkladne hlasit
Objednavatelovi.

15. Zhotovitel bol upozorneny na sankcie v pripade nedodrZania zésad a pokynov uvedenych
v zmluve a z ktorych bol preskoleny. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zamestnanci sa budu pohybovat
vyluéne v uréenych priestoroch Objednavatela (nizSie uvedené priestory), v pripade zistenia, ze
zamestnanci Zhotovitela sa pohybuju mimo uréenych priestorov Objednavatel bude sankcionovat
Zhotovitela sankciou vo vy$ke 5000 eur a to aj v pripade, Zze zamestnanci Zhotovitela porusia akékolvek
ustanovenie uvedené v tejto prilohe.

Rozdelenie priestorov z hladiska pravnej zodpovednosti za vznik pracovného Urazu:

4.Priestory  Zhotovitela - prevzaté pracovisko Zhotovitela, prenajaté miestnosti. Pri draze v tychto
priestoroch Uraz registruje, ohlasuje a vykonava vsetky potrebné opatrenia v zmysle Vyhlasky Ministerstva
prace, soc. veci a rodiny ¢.500/2006 Z.z Zhotovitel. Jedna sa o tieto priestory : Medzistrojoviia rozvodne
BBA1, BBA2, rozvodna Zauhlovania, Dozoria merania a riadenia, Chemicka upraviia vody, Cerpacia
stanica vratnej vody, kontajner pre riadenie vzduchovych ventilatorov kotla KO1, Administrativne priestory
v Administrativnej budove, sklady

b) Spoloéné priestory - su to pristupové cesty od vstupu do objektu k miestu prace,
k miestnostiam skladov, Satniam, WC, kupelne, k telefénu, ktorych mozno uzivat
Vv zaujme plnenia pracovnych uloh. Pri Uraze v tychto priestoroch vykonava povinnosti ulozené Vyhlasky
Ministerstva prace, soc. veci a rodiny €. 500/2006 Z.z. ten zamestnavatel, u ktorého zamestnanca k Urazu
doslo v spolupraci s druhou stranou. Jedna sa konkrétne o nasledovné priestory a pristupové komunikacie:
pristupova komunikacia z vratnice TPB1 k Hlavnému vyrobnému bloku, priestory medzi Hlavnym vyrobnym
blokom a administrativnou budovou, vonkajsie priestory okolo Hlavného vyrobného bloku,jedalei na prizemi
Administrativnej budovy, $atne a socialne zariadenia na |. a Il. poschodi Admnistrativnej budovy, chodby na
l. all. poschodi Administrativnej budovy, pristupové cesty k Dozorni merania a riadenia, Cerpacej stanici
vratnej vody, Chemickej Gpravni vody.

Zhotovitel nesmie vykonavat Ziadne stavebné Upravy a zmeny v prenajatych priestoroch bez suhlasu
Objednavatela, ako aj uZivat priestory v rozpore s ti¢elom prenajatia.

Znalost véeobecne zavaznych predpisov je vecou a povinnostou Zhotovitela.

Pred odovzdanim staveniska (resp. pracoviska) je Zhotovitefom povereny zastupca
(stavbyveduci) povinny zuéastnit’ sa pouéenia o zasadach BOZP, OPP a internych smernic
Objednavatefa u bezpeénostného technika Objednavatefa. Bez pouéenie Zhotovitel nie je
opravneny prevziat’' stavenisko (resp. pracovisko) a zacat’ prace na diele.
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