Zmluva o dielo
& CPBB_ZM 124-2016_2016

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni
na vypracovanie projektovej dokumentacie a obstaranie vykonu odborného autorského
dohPladu projektanta na akciu :

»OR PZ Ziar nad Hronom, pracovisko klientskeho centra (KC)
— stavebné upravy*



CLL

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel’
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

tel.:

fax:

1.2 Zhotovitel’
Nazov a sidlo:

V zastupeni:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
zmluvnych:

Osoba opravnena na rokovanie vo veciach
technickych :

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

tel.:

fax:

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky
Pribinova ¢. 2
812 72 Bratislava

Ing. Michaela Bod’ova

riaditel’ka odboru spravy nehnutelného majetku

a investi¢nej vystavby sekcie hnutelného a nehnutelného
majetku MV SR na zéklade plnomocenstva ¢.p.: SHNM-
00-2016/000873-040 zo dna 18. augusta 2016

Ing. Michaela Bod’ova

Ing. Ivan Sirka

Statna pokladnica
7000180023/8180

00 151 866

2020571520

0961605424, 0903/822117
0961605429

Ateliér Turc¢an s.r.o.
sidlo: Kukucinova 28, 962 31 Sliac¢
prevadzka: Komenského 15, 974 01 Banska Bystrica

Ing. arch. Roman Turc¢an, konatel’

Ing. arch. Roman Turcan, konatel
Ing. arch. Danica Turcanova, konatel’

Ing. arch. Roman Turcan, konatel
I
SK2311000000002621779431
36624012

2021789528
SK2021789528

+421484155070

Zapisany: Spolocnost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro,

vlozka ¢islo: 8980/S



PREAMBULA

Téato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom podla § 117 zakona

¢.

343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov na poskytnutie sluzby. Vyzva na predlozenie ponuky bola zverejnena
na webovom sidle objednavatela.

2.1.

2.1.1
2111

2.1.2
2121

2122

2.1.2.3

2.1.3
2131

CL 1.
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
,»Z0oD%) pre objednavatel’a vypracuje, zabezpeci a objednéavatel'ovi doda nasledovné dielo
pre akciu:

,,OR PZ Ziar nad Hronom, pracovisko klientskeho centra (KC) — stavebné upravy“

Zabezpecenie vstupnych podkladov

zameranie stcasného stavu objektu, resp. dotknutych priestorov v rozsahu potrebnom pre
vypracovanie projektu stavby,

Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt

vypracovanie realiza¢ného projektu stavby, ktory sa pouZzije aj na Gcely stavebného
konania Vv rozsahu prilohy ¢. 3 ,,Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prdac a inzinierskych cinnosti — UNIKA, vratane popisu prac s vykazom
vymer, Specifikécii strojov a zariadeni a kontrolného rozpoctu stavby,

zabezpecenie dokladov - rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia, sthlasy, posudenia alebo
iné opatrenia dotknutych organov Statnej spravy, obce a inych organizacii ( vratane
odborného stanoviska opravnenej pravnickej osoby podla zakona ¢. 124/2006 Z. z. z
hladiska BOZP a k vyhradenym technickym zariadeniam) K realizaénému projektu
stavby vV nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné prilozit k ziadosti o stavebné
povolenie; stanoviska odbornych zlozieck MV SR ako aj podanie ziadosti o stavebné
povolenie zabezpeci verejny obstaravatel’,

zapracovanie pripomienok vyplyvajicich zo stanovisk odbornych zloziek MV SR
a dotknutych organov $tatnej spravy, obce a inych organizacii do realizacného projektu
stavby.

Pocas realizacie stavby

zabezpeci vykon odborného autorského dohPadu projektanta v nasledovnom rozsahu:

e poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,

e (cast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

e Ucast’ na kontrolnych diioch stavby,

e zabezpecenie dodrZania projektu s prihliadnutim na podmienky urcené stavebnym
povolenim s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

e posudzovanie navrhov zhotovitela na zmeny a odchylky z pohladu dodrZania
technicko-ekonomickych  parametrov  stavby, pripadne  dalSich  udajov
a ukazovatel'ov,

e vyjadrenie k poziadavkdm o vacSie mnozstvo vyrobkov a vykonov oproti
prerokovanej dokumentacii,

e sledovanie postupu vystavby z technického hl'adiska,

e Ucast’ na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskusSania,

e ucast’ na kolauda¢nom konani a spolupraca s investorom pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajicich z kolaudacného konania.



2.2.
2.2.1

2.2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

Sposob vypracovania a dodania projektovej dokumentacie (d’alej len ,,PD*):

Vstupné podklady podla ¢l. II. bod 2.1.1 tejto ZoD budu dodané objednavatelovi v troch
(3) vyhotoveniach.

Vypracovany projekt stavby pre realizaciu podl’a ¢l. I1., bod 2.1.2 tejto ZoD bude dodany
objednavatel'ovi za dohodnutt cenu nasledovne:

a) realizaény projekt podla ¢l. II., bod 2.1.2.1 tejto ZoD:
aa) vykresova Cast, vratane technickych sprav v 6 vyhotoveniach v tlacenej forme,
ab) kontrolny rozpocet
e Vv 2 vyhotoveniach v tla¢enej forme,
e Vv 1 vyhotoveni v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,xIs*;
ac) popis prac s vykazom vymer v 1 vyhotoveni Vv tlaenej forme,

b) dokladova cast' podla ¢l. II., bod 2.1.2.2 tejto ZoD v Siestich vyhotoveniach
Vv tlaCenej forme,

c) realizaény projekt podl'a ¢l. II, bod 2.1.2.1 tejto ZoD vratane dokladovej Casti podl'a
¢l. II bod 2.1.2.2 tejto ZoD upraveny v zmysle vSetkych pripadnych pripomienok
v 1 vyhotoveni aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i pre potreby
zabezpecenia verejného obstardvania na uskuto¢nenie stavebnych prac ato
nasledovne :
e vykresova Cast, vratane technickych sprav a dokladové ¢ast’ vo formate ,,pdf*,
e popis prac s vykazom vymer vo formate ,,xIs*.

Pri spracovani PD sa bude zhotovitel riadit vSeobecne zavdznymi predpismi
a technickymi normami platnymi v cCase realizacie, zavdzkami tejto ZoD,
vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a odovzdanymi pri uzatvoreni ZoD a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

Vymedzenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD:

Predmetom ZoD je vypracovanie PD pre realizdciu stavebnych uprav pracoviska
klientskeho centra v priestoroch objektu budovy OR PZ Ziar nad Hronom, ul. Chrasteka
123, 965 01 Ziar nad Hronom.

Vychodiskové podklady:
a) zakladna poziadavka ¢. CPBB-ON-2016/001046-003 zo diia 17. 05. 2016
b) zéapis z obhliadky ¢ CPBB-ON-2016/001046-025 zo dna 28.07.2016

Zhotovitel' dod4 na poziadanie objedndvatel’a d’alSie vyhotovenia tejto dokumentacie pre
potreby zabezpecenia verejného obstaravania na zdklade osobitnej objednavky. Cena
za d’alSie vyhotovenia dokumentacie sa vypocita podl'a cennika reprografickych prac.

Zhotovitel' je povinny v ramci vysvetlovania sit'aznych podkladov v procese verejného
obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bezodkladne poskytnit potrebné
vysvetlenie, resp. doplnenie projektovej dokumentécie, pripadne vykazu vymer.

CL. 111
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavédzuje, ze dodd predmet zmluvy dohodnuty v rozsahu a obsahu
¢l. IL. tejto ZoD v nasledovnych terminoch:



3.11

3.1.2

3.2.

3.3.

Zacliatok doby plnenia predmetu ZoD

podla €l. II. bod 2.1.1, 2.1.2 . diiom nadobudnutia u¢innosti tejto ZoD
Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podla ¢l. II. bod 2.1.1, 2.1.2 : do 4 mesiacov

Zaciatok doby plnenia predmetu ZoD
podl’a ¢l. II. bod 2.1.3.1 . diilom odovzdania staveniska

Koniec doby plnenia predmetu ZoD
podrla ¢l. II. bod 2.1.3.1 : diiom ukon¢enia kolauda¢ného konania

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred casom plnenia dohodnutého v ¢l. IIL
bod 3.1. tejto ZoD, objedndvatel’ sa zavidzuje toto dielo prevziat' v pontiknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Pripadné zmeny cCasu plnenia uvedeného v ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodni zmluvné
strany formou cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom
podpise zmluvnych stran stani neoddelitelnou stcast’ou tejto ZoD.

CL 1V.
MIESTO PLNENIA

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi riadne dokoncené dielo podla ¢l. II. bod 2.1.1 a 2.1.2 tejto
ZoD na adrese: Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banska Bystrica,
oddelenie nehnutelnosti, Ul. 9. maja ¢.1, 974 86 Banska Bystrica. Miesto plnenia pre vykon
autorského dohladu podra ¢l. II bod 2.1.3 tejto ZoD je OR PZ Ziar nad Hronom, ul. Chrésteka
123, 965 01 Ziar nad Hronom.

5.1

CL. V.
CENA ZA DIELO

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
Vo vyske:

7 738,80 Eur
slovom: sedemtisicsedemstotridsatosem a 80/100 Eur

Cena za dielo predstavuje:

511 zameranie sucasného stavu podrl'a ¢l. I1. bod 2.1.1. tejto ZoD 480,00 Eur
51.2 projekt stavby podl’a ¢l. II. bod 2.1.2.1 tejto ZoD 5 270,00 Eur
5.1.3 doklady podl’a €l. I1. bod 2.1.2.2 tejto ZoD 384,00 Eur
5.14 autorsky dohlad projektanta podla ¢l. 1. bod 2.1.3.1 tejto ZoD 315,00 Eur
5.15 CeNA CEIKOM DEZ DPH ... 6 449,00 Eur
516 DPH 2090 ..eiieiiiieie ettt ettt 1 289, 80 Eur
5.1.7 cena celkom vratane DPH ....................ccoooiiiiii e, 7 738,80 Eur
5.2. Cenu za dielo dohodnuta v ¢l. V. bod 5.1. tejto ZoD je mozné menit’ iba v pripade zmeny

sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto ZoD.



5.3.

6.1.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Cena za dielo je dokladovana ,,Specifikaciou ceny®, ktora tvori Prilohu ¢.1 K tejto ZoD.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel’ so zhotovitelom sa dohodli, ze cenu za zhotovenie diela objednavatel
uhradi zhotovitel'ovi samostatnymi faktirami nasledovne:

Po prevzati diela podl'a ¢l. II. bod 2.1.1. tejto ZoD, ako celku, zhotovitel' vystavi do 15
dni samostatnua faktiru podla ¢l. V. bod 5.1.1. tejto ZoD, ktora objednavatel’ uhradi
v lehote jej splatnosti.

Po prevzati diela podrl'a ¢l. II. bod 2.1.2 tejto ZoD, ako celku, zhotovitel’ vystavi do 15 dni
samostatnu faktaru podla ¢l. V. bod 5.1.2 a 5.1.3 tejto ZoD, ktori objednavatel’ uhradi
v lehote jej splatnosti.

Za autorsky dozor podla ¢l. II. bod 2.1.3.1 tejto ZoD zhotovitel' vystavi do 15 dni
po ukonceni kolauda¢ného konania samostatna faktaru podl'a ¢1. V. bod 5.1.4 tejto ZoD,
ktori objednavatel’ uhradi v lehote jej splatnosti.

Lehota splatnosti faktir bola vzajomne dohodnuta na 30 kalendarnych dni odo dia ich
dorucenia objednavatel’ovi.

Objednavatel ma pravo vratit' faktGru v lehote jej splatnosti, ak tato neobsahuje
nalezitosti danového dokladu, alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti faktury zacne plynat
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.

Objednavatel’ neposkytuje preddavky.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade so zavizkami
tejto ZoD, podla technickych noriem a vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov
platnych v Case realizacie a ze bude sposobily k zmluvnému tcelu.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo mé vady, ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v €l. VIIL. bod
7.1. tejto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskdr v lehote uvedenej v €l. VII. bod
7.5. tejto ZoD.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo dna ich zistenia.

Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie,
predlozit’ objednéavatelovi pisomny navrh na prepracovanie, dopracovanie, resp. iny
sposob odstranenia vady; v pripade, Ze objedndvatel’ s tymto navrhom sthlasi,
je zhotovitel’ povinny vadu diela odstranit’ do desiatich (10) pracovnych dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom, ak sa nedohodne iny termin vzhl'adom na rozsah zistenej
zavady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti

6



1.7.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zhotovitel' zodpovedé za vady diela zistené po €ase uvedenom v ¢l. VIL. bod 7.2. tejto
ZoD, ak boli tieto vady spOsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel' odstrani tieto vady na vlastné néklady a tiez uhradi zvySené finan¢né naklady
pri realizacii diela sposobené vadami projektu stavby.

CL VIILI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom c¢ase
plnenia v zmysle ¢l. III. tejto ZoD, mé objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
20 Eur za kazdy aj zaCaty deit omeskania.

V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky
diela, ma objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske 20 Eur za kazdy aj zacaty den
omeskania, az do odstranenia poslednej vady diela.

Zhotovitel nie je v omeskani podla ¢l. VIII. bod 8.1. a 8.2. tejto ZoD v pripadoch vyssej
moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne ozndmi objednavatel'ovi. Zmluvné strany
sa dohodli, ze za pisomné bezodkladné oznamenie skutocnosti majucich charakter vyssej
moci je oznamenie, ktoré nastava ihned’ po tom, ako sa zhotovitel’ o nich dozvedel.
Zhotovitel’ nie je v omeskani podl'a ¢1. VIIIL. bod 8.1. a 8.2. aj v pripade, ak sa dostane do
omeskania vplyvom zasahu tradnych miest, ktory spoc¢iva v pozdrzani vyjadrenia k PD.

CL IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne spolupracu pri
zadovazeni podkladov pre spracovanie projektovej dokumentécie, doplitujucich udajov
a upresneni podkladov.

Za cely priebeh projektovych prac, za odborné a v€asné vyhotovenia diela podl'a tejto
ZoD je zodpovedny za zhotovitel'a Ing. arch. Roman Tur¢an.
K technickym rokovaniam za objednévatel’a je opravneny Ing. Ivan Sirka.

Zmeny os6b uvedenych v ¢l. IX. bod 9.2 tejto ZoD su obe strany povinné pisomne
oznamit’ do desiatich (10) pracovnych dni a riesit’ pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

Objednavatel’ sa zavédzuje spolupracovat’ pri realizacii dohodnutého diela podla tejto ZoD
a prevziat’ riadne dokoncené dielo.

Dodrzanie terminov je zavislé od riadneho a v€asného spolupOsobenia objednavatela
dohodnutého v tejto ZoD. Zhotovitel' nie je v omeskani, ak ddjde k vychodiskovym
a zdvaznym zmendm Vv rozpracovanosti predmetnych Casti ZoD zo strany objednévatel’a
alebo organov Statnej spravy, resp. dotknutych organizacii.

Zhotovitel’ je povinny vo vzajomne dohodnutych terminoch, minimalne vSak na zaciatku,
V rozpracovanosti podla zvaZenia zhotovitela apred ukoncenim prac spracovania
projektovej dokumentacie zvolat’ technicka radu za G¢elom prerokovania rozpracovanej
projektovej dokumentéicie s objednavatelom. Z rokovania kazdej technickej rady
je zhotovitel’ povinny spracovat’ pisomny zdznam, ktory sa stane sucastou projektovej
dokumentacie. Pri realizacii predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny riadit’ sa zavermi
tychto rokovani.



Cl X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel odovzda a objednavatel prevezme riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude
odovzdavat’ v zmysle ¢l. I1I. bod 3.1. tejto ZoD.

CL XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické normy platné
v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednéavatel'a, zapismi, ndvrhmi
na rieSenie a dohodami opravnenych pracovnikov uvedenych v ¢l. I. av¢l X,
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy a obce.

11.3. Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budi mat’ vplyv na predmet
zmluvy, €as plnenia a d’alSie zmluvné zavizky, musi byt’ sucast'ou tejto dohody aj spdsob
upravy ceny a Casu plnenia vo vdzbe na zmenu predmetu ZoD. Takéato dohoda je
podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory sa po sthlasnom
podpise obidvoch zmluvnych stran stadva neoddelitelnou sucastou tejto ZoD.

11.4. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. I1. tejto ZoD.

11.5. V pripade docasné¢ho alebo definitivneho prerusenia prac na diele z dovodu na strane
objednavatel’a, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku dnu prerusenia,
vo vyske vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD.

11.6. Objednavatel’ a zhotovitel' sl opravneni pouzit’ dielo - predmet tejto ZoD, vyhradne iba
pre ucely vyplyvajuce z tejto ZoD. Jeho iné vyuzitie, najméd prenechanie na pouZzitie
tretim osobam je podmienené vyslovnym pisomnym sthlasom objednéavatela
a zhotovitel’a.

11.7. Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zakon ¢. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade
rieSenia slaboprudovych rozvodov ( Strukturovana kabeldZ, ochrana objektu ) v ramci
vypracovania projektovej dokumentacie je zhotoviteI povinny spolupracovat
S prisluSnymi odbornymi ttvarmi MV SR.

11.8. Vychodiskové podklady a matrice zostdvaji v archive zhotovitel'a. Objedndvatel’ si
vyhradzuje pravo bezplatného zapozicania matric podla ¢l. II tejto ZoD od zhotovitela
pre d’alSie pouZitie.

Cl. XII.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel' a objednavatel’ sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa dnom
prevzatia diela ako celku, stdva vlastnictvom objedndvatela, pricom nie st dotknuté prava
zhotovitel'a podl'a zakona ¢. 618/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach stvisiacich s autorskym
pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,len autorsky zdkon®).

CL XIII.
LICENCNE POMIENKY

13.1. Zhotovitel' na zadklade tejto ZoD udeluje objednadvatelovi stihlas na pouzitie diela
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13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

(licenciu) — projektovi dokumentaciu, ktoré je Specifikované v ¢lanku II. Predmet
zmluvy bod 2.1.2 Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realizaény projekt.

Zhotovitel'’ vyhlasuje, ze predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku II. bod 2.1.2. tejto ZoD je
autorskym dielom a zhotovitel’ je opravneny na pouzitie tohto diela v stulade s autorskym
zakonom.

Licencia k predmetu diela podl'a bodu 2.1.2 je bezodplatna.

Zhotovitel' udel'uje objednavatelovi licenciu na pouzitie diela $pecifikovaného v bode
2.1.2 tejto ZoD v neobmedzenom rozsahu, v neobmedzenom poéte vyhotoveni, ako i na
dal$ie ucely, najma na:

a) vyhotovenie rozmnozeniny diela,

b) verejné vystavenie diela,

C) verejny prenos dicla.

Zhotovitel' udel'uje objednéavatelovi licenciu bez ohladu na Uzemnt a persondlnu
poOsobnost’ udelenej licencie.

Zhotovitel' udel'uje objedndvatelovi licenciu na dobu neurciti odo diia nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie diela v rozsahu jemu
udelenej licencie. Postupit’ prava z licencie udelenej touto licenénou zmluvou na tretiu
osobu je objednavatel’ opravneny bez predchadzajiuceho pisomného sthlasu zhotovitel’a.

Poskytovana licencia je vyhradna.

CL XI1V.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Objednavatel’ moZe od tejto ZoD okamzite odstupit, ak zhotovitel’ bezdovodne predlZuje
Cas plnenia a podstatne porusuje d’alSie povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD. Odstupenie
od zmluvy oznami objedndvatel’ zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu po tom, ¢o sa
o0 podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre
niektorl zo zmluvnych stran uplne nemoznym

Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky povinnosti
vyplyvajice z tejto ZoD.

Zmluvna strana, ktord z uvedenych dovodov odstipi od zmluvy, ma pravo od druhej
zmluvne] strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych
ako vysSia moc, resp. zdsah uradnych miest.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstiipenia od ZoD a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné vypovedat’ aj bez udania dovodu.
Vypovednd lehota je 1 mesiac. Vypovedna lehota zacina plynit prvym diom
nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ZoD je mozné zrusit’ aj vzdjomnou dohodou zmluvnych
stran.

V pripade ukoncenia zmluvného vzt'ahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zévdznymi pravnymi
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predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

14.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budt zmluvné strany riesit’ formou oc¢islovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi
stranami stant neoddelite'nou sucast'ou tejto ZoD.

14.10. Tato ZoD nadobuda uc¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav Uradu vlady SR. ZoD zverejni objednavatel’.
Je vyhotovend v 6-tich vytlatkoch, vratane prilohy &. 1 —, Specifikacia ceny®, z ktorych
objednavatel’ obdrzi 4 a zhotovitel’ 2 vytlacky.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze s touto zmluvou boli oboznamené, ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Bratislave dna 22. 09. 2016 V Slia¢i dna 23. 08. 2016
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Michaela Bod’ova Ing. arch. Roman Turcan
riaditel’ka konatel’ spolo¢nosti

odboru spravy nehnute'ného majetku
a investi¢nej vystavby sekcie hnutel'ného
a nehnutel'ného majetku MV SR
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. CPBB_ZM_124-2016_2016

SPECIFIKACIA CENY

V Bratislave dna 22.09. 2016 V Sliac¢i dna 23. 08. 2016
Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:
Ing. Michaela Bod’ova Ing. arch. Roman Tur¢an
riaditel’ka konatel’ spolo¢nosti

odboru spravy nehnutel'ného majetku
a investi¢nej vystavby sekcie hnutel'ného
a nehnutel'ného majetku MV SR
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Speciﬁkécia ceny za poskytnutie sluzby

1. Zabezpecenie vstupnych podkladov

Vykonova faza — 5.1.1 - zameranie sucasného stavu objektu, resp.
dotknutych priestorov
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncepcné prace 30,00 0 0,00
- vel'mi ndro¢né a koncepcné prace 26,00 0 0,00
- ndro¢né prace 21,00 7 147,00
- menej narocné prace 16,00 16 256,00
- pomocné prace 11,00 7 77,00
Cena bez DPH v Eur 480,00
DPH 20 % 96,00
Cena vratane DPH v Eur 576,00
2. Zabezpecenie projektovej pripravy stavby — realiza¢ny projekt
Vykonova faza — 5.1.2 - vypracovanie projektu stavby
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncepcné prace 30,00 29 870,00
- vel'mi naro¢né a koncepcné prace 26,00 25 650,00
- naro¢né prace 21,00 50 1 050,00
- menej narocné prace 16,00 100 1 600,00
- pomocné prace 11,00 100 1 100,00
Cena bez DPH v Eur 5 270,00
DPH 20 % 1 054,00
Cena vratane DPH v Eur 6 324,00
Vykonova faza —5.1.3 - zabezpecenie dokladov
Hodinova Pocet
Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin
- vysokokvalifikované koncep¢né prace 30,00 0 0,00
- veI'mi naro¢né a koncepcné prace 26,00 0 0,00
- naro¢né prace 21,00 0 0,00
- menej narocné prace 16,00 24 384,00
- pomocné prace 11,00 0 0,00
Cena bez DPH v Eur 384,00
DPH 20 % 76,80
Cena vratane DPH v Eur 460,80
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3. Pocas realizacie stavby

Vykonova faza — 5.1.4

- vykon odborného autorského dohPadu GP

Hodinova Pocet

Kategoria prace sadzba kalkulovanych Spolu
v Eur hodin

- vysokokvalifikované koncepcné prace 30,00 0 0,00
- vel'mi néro¢né a koncepcné prace 26,00 0 0,00
- ndro¢né prace 21,00 15 315,00
- menej narocné prace 16,00 0 0,00
- pomocné prace 11,00 0 0,00
Cena bez DPH v Eur 315,00
DPH 20 % 63,00
Cena vratane DPH v Eur 378,00
Cena za dielo celkom
Cena bez DPH v Eur 6 449,00
DPH 20 % 1 289,80
Cena vratane DPH v Eur 7 738,80
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