) 2010366

Stvisla Gdrzba vozovky v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathom znen|

Zhotovitefom:
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:

(dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

C.S.BITUNOVA spol. s r.o.

Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen

spoloénost s ru¢enim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri
Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel Sro, viozka &. 574/S

30 228 247

202 047 51 93

SK 202 047 51 93

Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spoloénosti
Ing. Jan Stefik, konatel spolo&nosti

Ing. Maria Melichova, prokurista spoloénosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel™)

Objednavatefom:
Nazov:
Pravna forma:

Sidlo:

Bankové spojenie::

Cislo uctu:
IC}O:

IC DPH
DIC:

Narodna diafniéna spolo¢nost’ a.s.

akciova spoloénost,
zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Vlozka €. 3518/B

Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

35919 001
SK 2021937775
2021937775

#3250 000ER

K
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Statutarny organ:  Ing. Jan Kotula

predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat”
- o veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skusanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- o veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel™)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok zhotovitefa vykonat pre objednavatefa dielo podfa jeho
poziadaviek vsulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela a dielo dokon&ené riadne a véas odovzdat’ objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v &l. 11l tejto zmluvy.

Predmet plnenia
Klasifikacia produkcie: CPV 45233000-9. konstrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnic.
Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 2 Zamovica a SSUR 3 Zvolen (dalej len ,dielo).

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pri¢om nie
sl zavazné pre plnenie zmluvy, tj. zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu
a sposobom v sllade s bodom 1.4 tohto &lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatefa
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Usekov vozovky (stavebnych objektov) budu Specifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom pofas trvania zmluvného vztahu, ktoré budu
neoddelitelnou su¢astou zmluvy. Kazdé plnenie vzmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat' naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavazuju sa zmluvné
strany zacat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa
zmluvné strany dohodnu, objednavatel je povinny dorudit zhotovitefovi ,doobjednavku®
k prislusnej objednavke.

Ndrodng dialnicng spolocnost, g, 5
Miynské Nivy 45
82109 BR;!ST/SLA Va4



21.
2.2.

2.3.

24.

2.5.

3.1.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

_Clanok I
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu urditt a to na 48 mesiacov odo dnia nadobudnutia uginnosti zmiuvy.

Terminy realizacie prac: v €ase od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podla bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu Specifikované v konkrétnych objednavkach objednavatela
vystavenych v obdobi platnosti zmluvy.

Objednavatel po schvaleni planu oprav oznami pisomne zhotovitelovi planovana suvislu
udrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskér do 14 dni od obdrzania oznamenia je
zhotovitel povinny predlozZit objednavatelovi na schvalenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac az po uvedenie
do premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s &l. VII bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zadiatku realizacie prac zasle objednavatel
zhotovitelovi pisomnU objednavku pre suvislu Udrzbu. V objednavke bude uvedeny def a hodina
nastupu a tiez v stlade so schvalenym harmonogramom derfi a hodina ukonéenia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu diela (alebo jeho &asti) a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznadit v stavebnom denniku. PrediZzenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta
povinnost zhotovitela uhradit zmluvni pokutu za omeskanie v zmysle €&l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vyssej moci.

Clanok Il
Cena diela

Cena diela bude tvorena stctom sucinov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe €.1 zmluvy — Suvisla udrzba vozovky v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR
3 Zvolen - Jednotkové ceny.

Jednotkové ceny uvedené v prilohe ¢&.1 pokryvaju vSetky zmluvné zavazky a vSetky naleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa tejto zmluvy a sutaznych
podkiadov.

Jednotkové ceny su spracované k datumu podania ponuky a si pevné a nemenné pocas celej
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarmeho roka 2012 je zhotovitel kaZzdorocne povinny
poziadat objednavatela o vypocet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarnom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doruena do sidla
objednavatela najneskdr do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypocte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web
stranke Statistického Uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky Urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR €.12- dokument na
stiahnutie- tab. ¢.1.: indexy cien stavebnych prac podra KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a udrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajlceho roka).

Na zaklade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturaény index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypolte fakturaéného indexu. Dva originaly Zapisu o vypocte
fakturaéného indexu /1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitela/ poSle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsUhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so

Nérodng dialnicng Spolocnost, ¢
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3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

4.1.
42
4.3.

44.

45.

4.6.

47.

Zapisom o vypoéte fakturatného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorudit do sidla
objednavatela v lehote 3 tyZzdrov odo dfia ich doru€enia. Zapis o vypotte fakturatného indexu
sU opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturaény index bude platny od 1. diha mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Zze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturacny index, resp. jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vy$ke 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruSenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zarover opravneny odstupit od zmluvy, pricom odstipenie je G¢inné driiom
dorucenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturacny index je zhotovitel' povinny uviest na prislusnej fakture.

V zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a sUvisiacich predpisov a § 546
anasl. Obchodného zakonnika méze byt cena za dielo upravena podla skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu prac v stlade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych polozZiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predlozit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypocCet. Zhotovitel je
povinny spracovat a predloZit s kalkulaénym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloZiek
rovnakého charakteru. Kalkulaény vzorec a cenové podklady budl spracované v strojno-
poéitatovej metdode EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predioZit objednavatefovi vo forme
tlaée potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prisllicha Ghrada len za skuto¢ne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskuto¢nena po odovzdani a prevzati diela v stilade s €l. VIII, bod 8.9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny sipis skuto&ne vykonanych prac
(dalej len ,slpis‘) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Slpis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych ski$ok). Na Ucely fakturacie sa za defi dodania diela povazuje den
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych
podkladov a konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

Z kazdej faktlry za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.
Tato skutodnost bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia
zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na Ghradu naroku
objednavatela na nahradu $kody, ktord objednavatelovi skutoéne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podia ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné slizi na zabezpetenie vSetkych pefaznych pohladavok objednavatela voli zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat Uroky alebo uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo
dha zadrzania aZ do momentu uvolnenia zadrzného podfa bodov 4.7 alebo 4.8 tohto €lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o nahradenie zadrzného zadrZaného
z jednotlivych faktur za préce realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskdr v novembri prisiudného kalendarneho roka. Bankové zaruka ako zabezpeka na
Ndrodng digy nicng Spoiocnost. g .
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48.

4.9
4.10

4.11

51.
5.2.

5.3.

54.

5.6.

5.6.

odstranenie reklamovanych vad pofas plynutia zaruénej doby musi byt vo vySke sumy
zodpovedajucej suctu celkovo zadrzanej sumy v prislusnom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaru¢nej doby za prace vykonané v prisluSnom kalendarnom
roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predioZeni bankovej zaruky zodpovedajlcej
poziadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepozZiada o zmenu zabezpeenia svojho zavazku v zmysle bodu 4.7
tohto &lanku a bankovu zaruku nepredloZi do konca prisluSného kalendarneho roka, v ktorom
prace vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade zZiadosti zhotovitela doru¢enej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutoénosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu $kody podia bodu 4.5 tohto €lanku.

Splatnost’ faktlr je 45 dni od doporu¢eného doruéenia bez nedostatkov do sidla objednavatefa.

Faktura musi obsahovat obligatérne nalezitosti podla §71 zakona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorS$ich predpisov. Faktura musi obsahovat aj nasledovné
Udaje: odvolavku na ¢&islo zmluvy a C&islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu
zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak
v pripade uplatnenia naroku objednavatefa na zlavu nebude vyhotovena v sulade s bodom
4.11 tohto d&lanku, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitefovi spolu
s oznadenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takejto faktiry sa preruSuje a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ dfiom nasledujucim po dni
doporuc¢eného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktlry do sidla objednavatela.

V pripade, ak objednavatefovi vznikne narok na zlavu podra €l. VIII, bod 8.4. a uplatni si tdto
zlavu voéi zhotovitefovi, zhotovitel je povinny zohladnit predmetnu zfavu vo fakture v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4.

Clanok V
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaruéna doba zadina plynit dhiom pisomného prevzatia diela do trvalého uZivania. Po&as
zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu
vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dfa
dorudenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela pofas zarucnej doby vykonat
meranie  protismykovych vlastnosti povrchu vozovky a predioZit vysledky merania
objednavateflovi najneskér do 21 dni od doruéenia poziadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zU¢astnit; za tymto U€elom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimaline 3 pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych vlastnosti
povrchu vozovky po¢as plynutia zaruénej doby podfa technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zaklade reklamacie objednavatela odstranit
reklamovani vadu podla poZiadaviek objednavatela na svoje naklady a vlehote uréenej
objednavatefom. V pripade, ze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v urenej
lehote, objednavatel je opravneny vadu odstranit’ na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktore
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predlozit vysledky merania protiSmykovych vlastnosti povrchu vozovky
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

vykonané v poslednom $tvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukonceni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaru¢nej doby.

Clanok VI
Zmluvné sankcie

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na suvislt Gdrzbu podra &l. Il, bod 2.4 zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vy$ke 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zaCaty defi omeskania. V pripade
opatovného nedodrzania vy$Sie uvedenych terminov nastupu zhotovitefa na opravy ma
objednavatel pravo okamzite odstupit od zmluvy. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spoCivajucom v nedodrzani schvaleného harmonogramu
prac podfa ¢l. Il bod 2.4 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvnl pokutu vo vyske 5%
z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj
zalaty deft omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa bodov 6.1, 6.2 tohto &lanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpe&enim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni do€asného dopravného znadenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi ¢innostami. Vydisleny a odévodneny néarok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zadaty def omeskania.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté &l. VII. a VIIl. zmluvy inym spésobom, ako je
uvedené v tomto ¢lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si voéi druhej strane
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy def, dokial poruSenie povinnosti trva . Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu $kody v zmysle platnych pravnych predpisov

Clanok VII
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitelovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti podzhotovitefa.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zaéatiu s pracami,
ak takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny G&astnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon&i diiom, ked sU odstranené vsetky vady a nedorobky. Diiom zapisniéného odovzdania

staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpelenstvo Skody na diele.
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7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona zZiadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu
stavebného dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoénost bezodkladne, este pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v pinej miere reSpektovat’ organizaciu dopravy podfa podmienok uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zdkona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien
a doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na dialnici a vSetky pripadné Skody, zavinené svojou
¢innostou. Pri uskuto¢fiovani prac je povinny dodrziavat vSetky slivisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpecnosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane
zivotného prostredia ako aj o bezpeénosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona &.
8/2009 Z.z. o cestnej premavke v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy
tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie preméavky na novopolozenom povrchu uréi zhotovitel zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrarfiovat
na svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok VIiI
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit' stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek ¢ast diela. Pripravenost na vykonanie
skusok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a v€as oznamit' objednavatelovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najma k :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e prebratiu vykonania spajacieho postreku
e prebratiu sanacie priecnych trhlin

e prevzatiu jednotlivych Easti - pred ich zakrytim budu vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie ciastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budd najprv prebraté
do pred¢asného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom
denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude
uvedeny stav tak, aby mohli byt o najobjektivnejSie posidené pripadné nedostatky diela pri
koneénom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmiuvnych
stran (stavbyvedlci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v &asti technicko- kvalitativne podmienky
sUtaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzZitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR - nevystiepenie emulzie) bude posudzované ako
nevyhovujuce a reklamovatelné a povazuje sa za podstatné poruSenie zmluvy, priCom
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2

9.3.

opraviuje objednavatefa okamzite odstupit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstupeni od zmluvy pozZadovat od zhotovitefa nahradu $kody v pinej vySke. Pripadné
pochybnosti arozdielne vysledky skuSok budu rieSené spoloénymi skuskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné strany poziadaju o stanovisko
nezavisll akreditovant institiciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany,
v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok, neuvedenych v bode 8.3 tohto ¢lanku a pociatoénych skusok typu pri odchylke,
ktora neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost Upravy je objednavatel opravneny
uplatnit’ si zfavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy
nedostatok alebo prediZzenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zaruénej doby podla bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmiuve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny prediozit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny dolozit' doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podia technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odslhlasent laboratériom
objednavatela, stavebny dennik, vykresy - schémy skutoéného vyhotovenia s rekapitulaciou
vymer.

Najneskoér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podfa bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zaéatim konania.

Za riadne ukoncéené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a véas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi pozZiadavkami kladenymi na dielo podlfa zmluvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spi§u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Dfiom podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpelenstvo 8kody na diele
na objednavatela.

Clanok IX
Ukonéenie zmluvy

Téato zmluva zanikne okrem splnenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,deri zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dfiu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného
poru$enia zmluvy zhotovitelom, a to najma v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a 10.2
zmluvy. Odstlpenie od zmluvy musi mat pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvne;j
strane (ktora svoju povinnost porusila) ajeho uginky nastavaju diiom doruéenia zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstlpit od zmluvy, ak sa
preukaze, ze zhotovitel v ponuke predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
nelplné alebo skreslené Uidaje. V pripade nepodstatného porudenia zmluvy st zmluvné strany
opravnené od zmluvy odstlpit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou
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9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

stranou na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkami takéhoto konania.

Pre pravnu Gpravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendarny mesiac a zagina plynat prvym driom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
doruéend zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto ¢lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedent v &lanku Il tejto zmluvy zodpovedajticu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo diia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. €ast diela
vratane slvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajicom vykonanym pracam na diele ku
diiu uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoéni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohladavky existujlice ku driu uplynutia vypovednej lehoty
si zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody.

V pripade, ak nastanu pravne skutoénosti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena majlica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skuto¢nosti objednavatelovi
najneskor do 10 dni odo dna, kedy tieto skutolnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
skodu spbsobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akikolvek ind zmenu sa povazuje aj z mena bankového
spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude dorucovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne.. Za defi
dorudenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za den doru€enia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZznej lehote na poste, za def doru€enia sa povazuje
posledny defi UloZznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi
s oznaenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval‘ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za der dorudenia sa povaZuje den vratenia zasielky
odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchadzajliceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a G€innych v Slovenskej republike, najmé zakona €. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.
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10.5. Menit alebo dopinat ustanovenia tejto zmluvy je mo2né len pisomnymi &islovanymi dodatkami
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

10.6. Zmluva nadobUda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Uc¢innost zmluva nadobudne diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmlav.

10.7. Neoddelitefnou sticast'ou zmluvy je priloha ¢.1 Suvisla udrzba vozovky v sprave
SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen - Jednotkové ceny.
10.8. Z hladiska predmetu obstaravania sti¢astou zmluvy su:

- sutazné podklady*

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*
- schvalené podiatocné skusky a dokumentacia kvality*
- prirucka kvality alebo kontrolny a skisobny plan *

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. * Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavézny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

V Bratislave dna: 14 09 2011 Vo Zvolene, dia:

Za objednavatefla: Za zhotovitela:

Ndrodnd dialniéng spolocnost, a. s
Mlynské Nivy 45

Ing. Jan Kotula 82109 BRA™ .V~ lgg‘l iroslav éuﬂiarsky
predseda predstavenstva konatel spoloénasti

a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdo$ Ing. Maria Melichova
podpredseda predstavengtva prokurista spoloénosti

BITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol. s . o.
NERESNICKA ggsuos

8K - 8960 01 2ZVOLEN
(10)
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Stvisla Gdrzba vozoviek v sprave SSUR 2 Zarnovica a SSUR 3 Zvolen

JEDNOTKOVE CENY

Priloha &. 1 k ZoD

s . Merné | Jednot. cena
P.¢. Polozka Popis prac jedn. [l
45.11.11 Demolaéné price
Doplnujtice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu
1/0509036201  [priem. hr. do 2,0 cm m* 0,50
Prace na vrchnej stavbe diafnic (okrem visutych), ciest, ulic. chodnikov a
45.23.12 nekrytych parkovisk
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
Bitimenové postreky, natery, posypy - postrek spéjaci z modifikovanej emulzie
212203033004 v mnozstve 0,6 — 0,8 kg emulzie na m2 m? 0,30
Bitumenové postreky, natery, posypy - regeneraény postrek z emulzie
3(2203033104 v mnozstve 0,2 — 0,7 kg zvyskového spojiva na m2 m? 020
Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a udrzbu - lokalne opravy pordch povrchu
4(22030840 pod postreky, natery a EMK asfaltovou zmesou m? 2,00
5|2203033203 Bitimenové postreky, natery, posypy - jednovrstvovy nater, z emulzie m* 1,70
6/22030437.1 Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS m* 1,90
7122030437.2 Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec EMKJ/EMKS m* 4,50
8[22030437.1a Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS so zavalcovanim m? 1,90
Doplnujice konstrukcie pri stavbe krytov komunikacii
9|222514 Utesnenie trhlin v bittmenovom kryte pod natery a EMK m 1,30

Prehlasenie:

Pontkané ceny predstavuja naklady na vSetky materidly vratane ich dopravy, technoldgie, prace, skisky atd'.,

ktoré s podla zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, technickych a legislativhych noriem
nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevadzky.

Berieme na vedomie, Ze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie stit'aznych podkladov zo strany

zhotovitela nemo6zu byt' dévodom pre zvySenie pontknutej ceny.

Vo Zvolene, diia: .....

C.S.BITUNOVA spal. s r. 0.
NERESNICKA CESTA 3
860 01 ZVOLEN

.............. SK

tag. Miroslav Sufilarsky
wonatel spoldcnosti

Ing. Maria Melichova
prokurista spolo¢nosti

Ndrodnd diatnieng Spoiocnos
Miynské Nivy 45

La.
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Navrh na plnenie kritéria

Priloha &. 1 k &asti A.2

Cena v € bez DPH DPHV€ Cenav€sDPH
Cena za dodanie predmetu
zakazky
(Suvisla udrzba vozoviek v
sprave SSUR 2 Zarnovica a
SSUR 3 Zvolen) 478 200,00 95 640,00 573 840,00

Miesto: Zvolen

Ing. Miroslav Sufligrkky
konateX spolotnosti

Ing. Maria Melichova
prokurista spolo¢nosti

BITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol. s 1. 0.
NERESNICKA CESTA 3

SK

960 01 2ZVOLEN
{10)
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