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,»Suvisla adrzba vozovky diafnice D1 v iseku Ivachnova - Vazec a Vazec - Janovce

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v plathnom zneni
(dalej len ,zmluva“)
medzi zmluvnymi stranami:

Zhotovitefom:

Nazov: C.S.BITUNOVA spol. s r.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen
Pravna forma: spoloénost s ruéenim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného studu Banska Bystrica, oddiel Sro, vlozka &. 574/S
Bankové spojenie:
cislo ucétu:

ICO: 30 228 247

DIC: 202 047 51 93

IC DPH: SK 202 047 51 93

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spoloénosti

Ing. Jan Stefik, konatel spolognosti
Ing. Maria Melichova, prokurista spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel)

a
Objednavatefom:
Nazov: Narodna diafni¢na spolo¢nost’ a.s.
Pravna forma: akciova spoloénost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Viozka €. 3518/B

Sidlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie::

Cislo uétu:
I¢O: 35919 001
IC DPH SK 2021937775

DIC: 2021937775

#H2SOL 0000

Il




Statutarny organ:  Ing. Jan Kotura

predseda predstavenstva a generalny riaditef

Ing. Milan Gajdo$
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat’

- o veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:

pre skisanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- o veciach cenovych:

(dalej len ,objednavatel™)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Clanok |
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo podfa jeho
poziadaviek vsulade so zmluvou, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami
objednavatela a dielo dokonéené riadne a véas odovzdat objednavatelovi a objednavatel sa
zavazuje zaplatit zhotovitelovi za vykonané dielo cenu uvedenu v €l. II! tejto zmluvy.

Predmet plnenia
Klasifikacia produkcie: CPV 45233000-9. konstrukcie a prace vrchnej stavby ciest, diafnic.
Suvisla udrzba vozovky diafnice D1 v useku Ivachnova - Vazec a Vazec - Janovce (dalej len

,dielo").

Rozsah diela — predpokladané vymery prac su uvedené v sutaznych podkladoch, pricom nie
s zavazné pre plnenie zmiuvy, tj. zhotovitel sa zavézuje dielo vykonat v rozsahu
a spdsobom v sulade s bodom 1.4 tohto &lanku zmluvy.

Specifikacia druhu a rozsahu prac, uréenie lokalit, mena zamestnancov objednavatela
poverenych kontrolou a preberanim prac, terminy plnenia a dalSie podmienky pre opravy
konkrétnych Usekov vozovky (stavebnych objektov) budu $pecifikované v pisomnych
objednavkach vystavenych objednavatelom podas trvania zmluvného vztahu, ktore budu
neoddelitefnou sugastou zmluvy. Kazdé pinenie vzmysle konkrétnej objednavky je
posudzované ako samostatné dielo v zmysle zmluvy.

Ak sa pri realizacii diela na zaklade konkrétnej objednavky objednavatela vyskytne potreba
vykonat naviac prace alebo nové prace oproti konkrétnej objednavake, zavézuju sa zmluvné
strany zadat rokovanie o doobjednani naviac prac alebo novej prace. V pripade, ak sa
zmluvné strany dohodnu, objednavatel je povinny doruéit zhotovitelovi ,doobjednavku®
k prislu$nej objednavke.
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2.1,
2.2.

2.3.

24.

2.5.

3.1.

3.2.

33.

34.

3.5.

_Clanok Ii
Cas plnenia

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd a to na 48 mesiacov odo dia nadobudnutia G&innosti zmluvy.

Terminy realizacie prac: v ¢ase od 1.4. do 31.10. pocas trvania zmluvy podfa bodu 2.1;
konkrétne terminy plnenia budu $pecifikované v objednavkach objednavatela vystavenych
v obdobi Ucinnosti zmluvy.

Objednavatel po schvéleni planu oprdv oznadmi pisomne zhotovitefovi planovanu suvislu
adrzbu pre prislusny kalendarny rok. Najneskdr do 14 dni od obdrZania oznamenia je
zhotovite! povinny prediozit objednavatelovi na schvélenie harmonogram postupu a trvania
prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok,
s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac aZ po uvedenie
do premavky. Spolu s harmonogramom je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi na
schvalenie zoznam podzhotovitelov v sulade s &l. Vil bod 7.1.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac zaSle objednavatel
zhotovitelovi pisomn( objednavku pre suvisii udrzbu. V objednévke bude uvedeny defi a hodina
nastupu a tiez v stlade so schvalenym harmonogramom defi a hodina ukon&enia prac.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo sta2uje realizaciu diela (alebo jeho Casti) a ma za nasledok prediZenie
dohodnutej lehoty dodania diela a nasledne to vyznagit v stavebnom denniku. Predizenim
dohodnutej lehoty realizacie diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitefa nie je dotknuta
povinnost' zhotovitela uhradit zmluvnl pokutu za omeskanie v zmysle €l. VI bodu 6.2 zmluvy
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vyssej moci.

Clanok IlI
Cena diela

Cena diela bude tvorena stétom st&inov objednanych mnozstiev a zmluvnych jednotkovych cien
uvedenych v prilohe &.1 zmluvy Suvisla Udrzba vozovky dialnice D1 v Useku Ivachnova - Vazec
a Vazec — Janovce — Jednotkové ceny.

Jednotkové ceny uvedené v Prilohe &1 pokryvaji vietky zmluvné zavazky a vSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa tejto zmluvy a sUtaznych
podkladov.

Jednotkové ceny sl spracované k datumu podania ponuky a si pevné a nemenné pocas cele]
doby trvania zmluvy. Po uplynuti kalendarneho roka 2012 je zhotovitel kazdorocne povinny
poziadat objednavatela o vypodet fakturaéného indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v
prislusnom kalendarmom roku. Pisomna Ziadost zhotovitela musi byt doruéena do sidla
objednavatela najneskor do 28.2. prislusného kalendarneho roka.

Pri vypoéte fakturaéného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouZit index uverejneny na web
stranke Statistického Uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchadzajiceho kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické
publikacie na stiahnutie- ceny produkénych $tatistik- index cien stavebnych prac- index cien
stavebnych prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢€.12- dokument na
stiahnutie- tab. &.1.: indexy cien stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy
a Uudrzba stavebnej povahy, stipec: 4.Q predchadzajliceho roka).

Na zaklade Ziadosti zhotovitela objednavatel vypocita v zmysle bodu 3.4 fakturacny index a
vyhotovi pisomny Zapis o vypotte fakturatného indexu. Dva originaly Zapisu o vypodte
faktura&ného indexu /1 pre objednavatefa a 1 pre zhotovitela/ posle objednavatel spolu s
navrhom dodatku k zmluve na odsuhlasenie zhotovitelovi. Pisomny navrh dodatku spolu so
Zapisom o vypoite fakturadného indexu je zhotovitel povinny podpisat a dorucit do sidla
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3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

41.
42.
4.3.

44,

45.

46.

4.7.

objednavatela v lehote 3 tyzdiiov odo dia ich dorugenia. Zapis o vypolte fakturaéného indexu
sU opravnené podpisat za zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Fakturaény index bude platny od 1. diia mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom doslo
k podpisaniu dodatku do doby platnosti nového fakturaéného indexu s vynimkou uvedenou
v bode 3.7.

V pripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3.3., 3.4, 3.5. ostava v platnosti
dovtedy platny fakturaény index, resp.jednotkové ceny a objednavatel ma narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislusnom kalendarnom
roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na porusenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroved opravneny odstupit od zmluvy, priCom odstdpenie je ucinné dhom
doruéenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Fakturaény index je zhotovitel povinny uviest na prislusnej fakture.

V zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich a suvisiacich predpisov a § 546
a nasl. Obchodného zakonnika méZe byt cena za dielo upravena podia skuto&ne realizovaneho
mnozstva a druhu prac v stlade so zaznamami v stavebnom denniku.

Pre ocenenie novych poloZiek, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny, je
zhotovitel povinny predloZit cenové kalkulacie aj s podkladmi pre ich vypo&et. Zhotovitel je
povinny spracovat a predioZit s kalkuladnym vzorcom aj kalkulacie pdvodnych poloZiek
rovnakého charakteru. Kalkulaény vzorec acenové podklady budi spracované v strojno-
poditadovej metdéde EXCEL, ktoré je zhotovitel povinny predioZit objednavatefovi vo forme
tlade potvrdené opravnenou osobou ako aj v elektronickej podobe na CD nosici.

Clanok IV
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislticha Uhrada len za skutocne vykonané prace na diele.
Fakturacia bude uskuto&nena po odovzdani a prevzati diela v stlade s €l. VIII, bod 8. 9.

Podkladom pre fakturaciu bude stavebnym dozorom potvrdeny supis skutone vykonanych prac
(dalej len ,supis‘) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavaci a preberaci protokol. Supis bude potvrdeny stavebnym dozorom po predloZeni
protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky, certifikaty,
resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povazuje def
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sutaZnych
podkladov a konkrétnych objednavok nebudl uhradene.

Z kazdej faktlry za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.
Tato skuto&nost bude uvedena vo faktare. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia
zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma urfena na thradu naroku
objednavatela na nahradu $kody, ktora objednavatefovi skutoéne vznikne. V tomto pripade budu
zmluvné strany postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika. Zaroven
zadrzné sluzi na zabezpedéenie véetkych pefiaznych pohfadavok objednavatela voli zhotovitelovi,
ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat' troky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo
dfa zadrania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 4.7 alebo 4.8 tohto €lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednévatela o nahradenie zadrzného zadrZaneho
z jednotlivych faktir za prace realizované v prislu$nom kalendarnom roku bankovou zarukou, a to
vzdy najskér v novembri prisludného kalendarneho roka. Bankova zéruka ako zabezpeka na
odstranenie reklamovanych vad po&as plynutia zaruénej doby musi byt vo vyske sumy
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4.8.

4.9.
4.10

411

51.
52

5.3.

54.

5.5.

56.

zodpovedajlicej siétu celkovo zadrzanej sumy v prisluSnom kalendarnom roku a musi byt platna
do momentu uplynutia poslednej zaruénej doby za prace vykonané v prisluSnom kalendarmom
roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 30 dni po predioZzeni bankovej zaruky zodpovedajucej
poziadavkam uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpelenia svojho zavézku v zmysle bodu 4.7
tohto &lanku a bankovl zaruku nepredlozi do konca prislu$ného kalendarneho roka, v ktorom
prace vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zéklade Ziadosti zhotovitela dorucenej
objednavatelovi po uplynuti zaruénej doby diela, pokial nenastali skutocnosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu $kody podla bodu 4.5 tohto ¢lanku.

Splatnost faktir je 45 dni od doporu¢eného doruéenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktira musi obsahovat obligatorne nalezitosti podla §71 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Faktira musi obsahovat aj nasledovné
tdaje: odvolavku na &islo zmluvy a &islo objednavky, popis plnenia v zmysle predmetu
zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy. Ak ich faktira nebude obsahovat alebo ak

v pripade uplatnenia naroku objednavatela na zfavu nebude vyhotovena v stlade s bodom
4.11 tohto &lanku, objednavatel je opravneny takuto faktiru vratit zhotovitelovi spolu

s ozna&enim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti
takeijto faktlry sa prerusuje a nova lehota splatnosti zaéne plynit divom nasledujicim po dni
doporuéeného dorugenia opravenej alebo dopinenej faktiry do sidla objednavatera.

V pripade, ak objednavatelovi vznikne narok na zfavu podfa €l. VIII, bod 8.4.a uplatni si tuto
zlavu vodi zhotovitelovi, zhotovitel je povinny zohfadnit predmetnu zlavu vo faktlire v sulade
s ¢lankom VIII, bodom 8.4.

Clanok V
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zaruéna doba na stavebné prace: 24 mesiacov

Zaru¢na doba zaéina plynut diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. Pocgas
zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poziadanie
objednavatela odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu
vady nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dia
doru&enia reklamacie, pric¢om v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi ozndmit' odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatefa pocas zarucénej doby vykonat
meranie protiémykovych vlastnosti povrchu vozovky apredloZit vysledky merania
objednavatelovi najneskdr do 21 dni od doru€enia poZiadavky. Objednavatel je opravneny sa
predmetného merania zd&astnit; za tymto U¢elom je zhotovitel povinny termin merania oznamit
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom merania pisomne objednavatelovi.

V pripade nevyhovujlcich vysledkov merania drsnosti a merania protiSmykovych vlastnosti
povrchu vozovky po&as plynutia zaruénej doby podfa technicko kvalitativnych podmienok
sutaznych podkladov je zhotovitel povinny na zéklade reklaméacie objednavatela odstranit
reklamovanu vadu podfa poziadaviek objednavatela na svoje naklady a v lehote urCenej
objednavatelom. V pripade, Z2e na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v uréenej
lehote, objednavatel je opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolognou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predloZit vysledky merania proti§mykovych viastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom $tvrtroku trvania zaruénej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

o ukondeni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaru¢nej doby.

Clanok VI
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin nastupu na stvisli udrzbu podra €l. II, bod 2.4 zmluvy ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny vratane DPH danej rozsahom
plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty defi omeskania. V pripade
opatovného nedodrzania vy$sie uvedenych terminov nastupu zhotovitela na opravy ma
objednavatel pravo okamzite odstupit od zmluvy. Odstdpenim od zmluvy nie je dotknuté pravo
objednévatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omesékania zhotovitefa spocivajucom v nedodrZani schvaleneho harmonogramu
prac podia &. Il bod 2.4 zmluvy ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 5%
z ceny vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj
zacaty defn omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa bodov 6.1, 6.2 tohto Clanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpefenim miesta plnenia
pozostavajucou v osadeni dogasného dopravného znalenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi &innostami. Vygisleny a odévodneny narok je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budi zmluvné strany postupovat
podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktir ma zhotovitel narok na Urok
z omeskania vo vy$ke 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Ak zmluvné strany porusia povinnosti dohodnuté €l. VII. a VIII. zmluvy inym spbsobom, ako je
uvedené v tomto &lanku je kazda zo zmluvnych stran opravnena uplatnit’ si vo&i druhej strane
zmluvnt pokutu vo vyke 0,05% z ceny vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kaZdy defi, dokial poru$enie povinnosti trva. Tymto nie su dotknuté
naroky na nahradu $kody v zmysle platnych pravnych predpisov.

Clanok VII
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok, odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela je
zhotovitel opravneny po predchadzajucom pisomnom sUhlase objednavatela odovzdat na
zhotovenie svojmu podzhotovitefovi. Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitefa povinnosti a
zodpovednosti za véetky prace a €innosti podzhotovitefa.

Pred zacatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednévatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace riadnemu zacatiu s pracami,
ak takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykondvania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dha odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik vzmysle
stavebného zakona & 50/1976 Zb. vzneni neskor$ich zmien a doplnkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny Ugastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon&i diom, ked su odstranené vsetky vady a nedorobky. Dfiom zapisni¢éného odovzdania
staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpe€enstvo Skody na diele.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3.

Zhotovite! nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného prikazu
stavebného dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer je
zhotovitel povinny na tuto skutoénost bezodkladne, eSte pred vykonanim prislusnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v pinej miere re$pektovat organizaciu dopravy podla podmienok urcenia
MDVRR SR v zmysle § 3q zékona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni zmien a
doplnkov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpeénosti premavky na diafnici a v8etky pripadné $kody, zavinené svojou
ginnostou. Pri uskutoéhovani prac je povinny dodrziavat véetky stvisiace predpisy o ochrane
zdravia a bezpednosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane
ivotného prostredia ako aj o bezpet&nosti premévky na dialnici vyplyvajuce zo zakona ¢.
8/2009 Z.z. o cestnej preméavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat préce a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy
tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu uréi zhotovitel zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Clanok Vil
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez sthlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit stavebnému dozorovi skontrolovat akukolvek ¢ast diela. Pripravenost na vykonanie
skugok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne a véas oznamit' objednavatelovi. Zastupca
objednavatefla bude pisomne vyzvany najma k :

e prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac
e prebratiu vykonania spajacieho postreku
e prebratiu sanacie prienych trhlin

e prevzatiu jednotlivych &asti - pred ich zakrytim bud( vykonané zaznamy v stavebnom
denniku.

Preberanie &iastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami technicko-kvali-
tativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budu najprv prebraté
do pred&asného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom
denniku na zaklade vykonanej technickej prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude
uvedeny stav tak, aby mohli byt &o najobjektivnejsie postidené pripadné nedostatky diela pri
kone&nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch zmluvnych
stran (stavbyveduci a stavebny dozor).

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v €asti technicko- kvalitativne podmienky
sitaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost’ diela ( EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouZitie
nevhodného kameniva ; nater- pouzitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR — nevystiepenie emuizie) bude posudzované ako
nevyhovujlice a reklamovatelné a povaZzuje sa za podstatné porusenie zmluvy, pricom
opraviiuje objednavatela okamzite odstlpit od zmluvy, neprevziat takéto dielo a popri
odstlipeni od zmluvy poZadovat od zhotovitela nahradu $kody v plnej vyske. Pripadné
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1

9.2

9.3

pochybnosti a rozdielne vysledky sku$ok budl rieSené spoloCnymi skuskami alebo
premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvne strany poziadaju o stanovisko
nezavisli akreditovany institiciu. Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany,
v neprospech ktorej je zaver stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok, neuvedenych v bode 8.3 tohto Elanku a pociatoénych skusok typu pri odchylke,
ktora neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost' Upravy je objednavatef opravneny
uplatnit si zlavu z ceny diela danej rozsahom konkrétnej objednavky do vysky 5% za kazdy
nedostatok alebo prediZenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zaruénej doby podfa bodu 8.4 sa vykona pre dielo, na ktorom neboli dodrzané
technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k zmluve.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predioZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujlce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podra technicko-kvalitativnych podmienok sutaZnych podkladov odsuhlasenu laboratériom
objednavatela, stavebny dennik s rekapitulaciou vymer, vykresy - schemy skutoéného
vyhotovenia.

Najneskdr do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podfa bodu 8.6 objednavatel zvola
konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi k preberaciemu konaniu spravu o
celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda
zhotovitelovi pred zacatim konania.

Za riadne ukon&ené dielo sa povazuje dielo ukon&ené riadne a v€as, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podfa zmliuvy, technicko-kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach. Dnom podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo skody na diele
na objednavatela.

Clanok IX
Ukoncenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem spinenia véetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy alebo pisomnou
vypovedou objednavatefa.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dhom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,deft zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstlpit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelfom, a to najmé v pripadoch uvedenych v bodoch 3.7, 8.3 a10.2
zmluvy. Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musf byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane (ktora svoju povinnost porusila) ajeho G¢inky nastévajd ditom dorucenia zmluvnej
strane, ktora svoju povinnost porusila. Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy, ak sa
preukaZze, ze zhotovitel v ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
nelplné alebo skreslené tdaje. V pripade nepodstatného porusenia zmluvy sU zmluvné strany
opravnené od zmiuvy odstipit po marnom uplynuti lehoty stanovenej druhou zmluvnou
stranou na odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako 3
nasledkami takéhoto konania.

Ndrodna diainicng SPOLOCNUST, ¢
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9.4

9.5

9.6

9.7

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.
10.5.

Pre pravnu Upravu odstUpenia od zmluvy avzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajucich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnu formu. Vypovednd lehota je jeden kalendarny mesiac a za€ina plynat’ prvym drfiom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved
dorucend zhotovitelov.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.5 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednavatel zaplatil ¢ast ceny diela uvedenu v é&lanku Il tejto zmluvy zodpovedajicu
vykonanym pracam na diele ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo diia uplynutia
vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. Cast diela
vratane slvisiacej dokumentacie v stave zodpovedajucom vykonanym pracam na diele ku
dnu uplynutia vypovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskutoéni
podpisanim preberacieho protokolu osobami opravnenymi konat v technickych veciach.
Pripadné iné vzajomné zavazky a pohfadavky existujuce ku driu uplynutia vypovednej lehoty
si zmluvné strany vyporiadaju na zaklade osobitnej pisomnej dohody

V pripade, ak nastanu pravne skutoénosti majlce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitefa) alebo akakolvek ina zmena majtica priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutoénosti objednavatefovi
najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto skutonosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
skodu spdsobenu objednavatelovi v désledku porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy. Za akukolvek ind zmenu sa povazuje aj z mena bankového
spojenia zhotovitela, priCom k tejto informacii predlozZi aj potvrdenie prislusnej banky.

Clanok X
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou sa bude doruéovat doporu¢ene postou, kuriérom alebo osobne.. Za den
dorucenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za der doruenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za dern doru€enia sa povazuje
posledny den Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznatenim posty ,,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval® alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za deri doruenia sa povazuje defi vratenia zasielky
odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajucich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a uéinnych v Slovenskej republike, najmé zakona &. 254/1998 Z.z.
o verejnych pracach.

Zmluva je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela dva pre zhotovitela.

Menit' alebo doplfiat ustanovenia tejto zmluvy je mo2né len pisomnymi &islovanymi dodatkami
so suhlasom oboch zmluvnych stran.

Narodna dtairucna spoochost, o -
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10.6. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. U&innost zmluva nadobudne dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv.

10.7. Neoddelitefnou sticast'ou zmluvy je priloha ¢.1 Suvisla adrzba vozovky diafnice D1 v
useku lvachnova - Vazec a Vazec - Janovce — Jednotkové ceny.

10.8. Z hladiska predmetu obstaravania sucastou zmluvy su:
- sutazné podklady*

- ponuka zhotovitela*

- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto zmluvy*

- schvalené podiatoéné skusky a dokumentacia kvality*

- priruéka kvality alebo kontrolny a skusobny plan *

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. * Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu zmluvy, ale ich obsah je zmluvne
zavézny, pokial’ ho zmluva neupravuje odlisne.

14 09 201

V Bratislave dna: Vo Zvolene, dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ndrodna diatniéna spolocnost, a -
. Mlynské Nivy 45 . .
Ing. Jan Kotuta 22100 BATiSLAvs WG Mirosiav Sufliarsky
.

predseda predstavenstva kornatel spoloénpsti
a generalny riaditel

Ing. Milan Gajdo$ Ing. Maria Melichova
podpredseda predstavénstya prokurista spoloénosti

[BITUNOVA

C.S.BITUNOVA spol. s r. 0.

NERESNICKA CESTA 3

SK - 860 01 ZVOLEN
(10)
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JEDNOTKOVE CENY

Priloha &. 1 k ZoD
Suvisla adrzba vozovky dialnice D1 v Giseku lvachnova - Vazec a Vazec - Janovce

. . Merna | Jednot. cena
P.&. Polozka Popis prac jedn. €]
45.11.11 Demolaéné prace
Dopliujuice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkiadu
1/0509036201 priem. hr. do 2,0 cm m* 0,50
Prace na vrchnej stavbe diafnic {(okrem visutych), ciest, ulic, chodnikov a
45.23.12 nekrytych parkovisk
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
Bitimenové postreky, natery, posypy - postrek spajaci z modifikovanej emulzie
212203033004 v mnozstve 0,6 — 0,8 kg emulzie na m2 m? 0,30
Bitumenové postreky, natery, posypy - regeneraény postrek z emulzie
3(2203033104 v mnozstve 0,2 — 0,7 kg zvy8kového spojiva na m2 m? 0,25
Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a udrzbu - lokalne opravy portch povrchu
4122030840 pod postreky, natery a EMK asfaltovou zmesou m? 3,00
512203033203 Bitimenové postreky, natery, posypy - jednovrstvovy nater, z emulzie m* 1,90
6(22030437.1 Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS m* 1,90
7122030437.2 Emuizné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec EMKJ/EMKS m* 4,60
8/22030437.1a Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS so zavalcovanim m? 2,00
Dopliiujice konstrukcie pri stavbe krytov komunikéacii
9[222514 Utesnenie trhlin v bitamenovom kryte pod natery a EMK m 1,50

Prehlasenie:

Pontikané ceny predstavuju naklady na vSetky materialy vratane ich dopravy, technolégie, prace, skusky atd’.,

ktoré sl podl'a zadavacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, technickych a legislativnych noriem

nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevadzky.

Berieme na vedomie, Ze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie st'aznych podkladov zo strany

zhotovitela nem6zu byt’ dévodom pre zvySenie pontiknutej ceny.

Vo Zvolene, dia: .....

R A ——
i

HTUNOVA

C.S.BITUNOVA spal.sr. 0.

SK

Ihg.\Miroslav $ufliarsky
Wonatel spoloCnosti

Ing. Méaria Melichova
prokurista spolo&nosti

Yarodna dialiténg Spotue
Mlynske Nivy 4+
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