Ev. ¢. obstaravatela: Ev. & prav.: 339/16/Mi

Zmluva o dielo
»Presov, Ku Surdoku, prelozka skladovacich priestorov a manipulaéné plochy“

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zékonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel Slovensky plynarensky priemysel, a.s.

Sidlo: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |. Oddiel Sa, vioZzka 2749/B
Splnomocneny zastupca: JUDr. Adriana Khandlova, veduca Utvaru obstaravania
ICO: 35 815 256

IC DPH: SK2020259802

DIC: 2020259802

Bankové spojenie |.: VUB, as.

BIC: SUBASKBX

IBAN: SK85 0200 0000 0000 3110 0012

Bankové spojenie Il.: Tatra banka, a.s.

BIC: TATRSKBX

IBAN: SK55 1100 0000 0026 4700 0019

Osoba opravnena jednat’ vo veciach zmluvnych:
Osoba opravnena jednat’ vo veciach
technickych:

dalej len ,objednavatel*

a
Zhotovitel PEhAES, a.s.
Sidlo: Bardejovska 15
080 06 Lubotice
Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu PreSov, Oddiel Sa, vlozka 54/P
Splnomocneny zastupca: Ing. Marién Bolanovsky, predseda predstavenstva
Ing. Maro§ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
ICO: 00155764
IC DPH: SK2020517719
DIC: 2020517719
Bankové spojenie : VUB, a.s.
BIC:
IBAN: SK16 0200 0000 0000 1700 6572
Osoba , o.pravnena jednat  vo  veciach Ing. Marian Bolanovsky, predseda predstavenstva
zmluvnych:

Ing. Maro$ Bolanovsky, podpredseda predstavenstva
Osoba opravnend jednat vo veciach
technickych:
tel. e-mail:
dalej len ,zhotovitel*



Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu neverejného obstaravania zakazky na uskutoénenie stavebnych préc, ktory sa
vykonal v sulade s internymi predpismi objednavatela. Rozsah a obsah tejto zmluvy je definovany tieZ podkladmi
pre vypracovanie ponuky, ktoré poskytol objednavatel Zhotovitelovi na vypracovanie ponuky.

I
Ugel zmluvy

Tato zmluva sa uzatvara za ucelom vykonania (zhotovenia) diela ,PreSov, Ku Surdoku, prelozka skladovacich
priestorov a manipulacné plochy* a upravuje prava a povinnosti zmluvnych strén pri jeho vykonavani.

I.
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje vykonat (zhotovit) pre objednavatela dielo: ,,PreSov, Ku Surdoku,

prelozka skladovacich priestorov a manipulaéné plochy“, Specifikované v bodoch 2 a 3 tohto ¢lanku
zmluvy.

2. Predmetom zmluvy sl prace adodavky potrebné pre zhotovenie diela vrozsahu podfa projektovej

dokumentécie vypracovanej spolo¢nostou GS Pro s.r.0., KoSice pod €. zakazky 1612.3, termin vypracovania
projektovej dokumentacie 06/2016 (dalej len ,projektova dokumentacia®).

Projektova dokumentécia riesi prelozenie jestvujucich beténovych skladov a plechového skladu z asti areélu
SPP v PreSove, ktory Spolo¢nost SPP odpredava, do Casti arealu, ktory zostava vo viastnictve SPP. Pre
novo situované umiestnenie betonovych skladov a plechového skladu sa vybuduju spevnené plochy zo
zatraviiovacich tvarnic vo vymere cca 400 m2 a dalSie stavebné objekty podla vypracovanej projektove;
dokumentécie.

Objekty slziace ako sklady (betdnové sklady a plechovy sklad) boli Spolo¢nostou SPP v predstihu rozobraté
a zdemontované na dielce, a tieto su v si¢asnosti do¢asne umiestnené na prenajatom pozemku v susedstve
arealu SPP. Z toho dévodu doslo k zmene projektovej dokumentacie u stavebnych objektov SO 01 a SO 02
nasledovne:

- lykresova Cast projektovej dokumentécie u stavebnych objektoch SO 01 a SO 02 sa nezmenila.

- lykaz vymer u stavebnych objektov SO 01 a SO 02 je upraveny podfa st¢asného stavu objektov SO 01 a
SO 02.

Stavba pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

SO 01 - Prelozka beténového skladu (upraveny vykaz vymer podfa sucasného stavu),
SO 02 - Prelozka plechového skladu (upraveny vykaz vymer podfa su¢asného stavu),
S0 03 - Satne,

SO 04 - Prelozka hydrantu

SO 05 - Demontaz oplotenia,

SO 06 — Spevnené zatravriovacie plochy,

SO 07 - Vonkajsie osvetlenie,

SO 08 - Vstupna brana,

SO 08a - Napojenie vstupnej brany.

Okrem vykonania (zhotovenia) diela v rozsahu definovanom v bode 1 a 2 tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
povinny:

- zabezpedit ochranu existujucich inzinierskych sieti po¢as vykonavania (zhotovenia) stavby,
- nakladat s odpadmi vzniknutymi poCas vykonavania (zhotovenia) stavby a odovzdat ich opravnene;



osobe na zneSkodnenie alebo zhodnotenie a vedenie ,Evidenénych listov odpadov" podfa vyhl.
€.366/2015 Z. z. v platnom zneni a vyhl. ¢.365/2015 Z. z. v plathom zneni. Vynos dosiahnuty z
pripadného  zhodnotenia/predaja odpadu ako druhotnej suroviny je majetkom objednavatela.
Objednavatel tymto splnomociiuje zhotovitefa na odovzdanie odpadu oprévnenej osobe a prevzatie
dokladu o odovzdani odpadu vystaveného na meno zhotovitela a na Ucet objednavatela. Doklad
vystaveny opravnenou osobou, potvrdzujici odovzdanie, resp. zneSkodnenie odpadu musi obsahovat
minimalne: obchodné Udaje opravnenej osoby a zhotovitela, druh a mnozstvo odpadu, cenu, spbsob a
miesto odovzdania/zneSkodnenia, datum vystavenia. Zhotovitel je povinny takyto doklad bez zbyto&ného
odkladu, najneskér do 3 pracovnych dni, odovzdat objednévatelovi. Objednévatel nasledne vystavi
fakturu na cenu uvedenu na predlozenom doklade a odoSle ju zhotovitelovi na Uhradu v stanovenej
lehote splatnosti.

- vykonavat kompletizanu €innost v ramci celej stavby,

- zabezpeCit vypracovanie dokumentacie skutoného vyhotovenia diela vdvoch vyhotoveniach vo
vykresovej forme a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme,

- zabezpelit vykonanie komplexnych funkénych skuSok diela v rozsahu poziadaviek platnych pravnych
predpisov a STN, odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie k stavbe, sprievodnej technickej
dokumentécie a dokladov preukazujucich zhodu s uréenymi technickymi podmienkami, tj. atestov a
certifikatov jednotlivych pouzitych a zabudovanych materialov, karty bezpe€nostnych Udajov (dalej len
,KBU"), osvedéeni o skii$kach pouZitych a zabudovanych materialov, navody na obsluhu zabudovanych
zariadeni v slovenskom jazyku, reviznych sprav, prevadzkovych poriadkov, zaruénych listov atd. KBU
musia spifiat naleZitosti podla zakona ¢. 67/2010 Z. z. (chemicky zakon),

- zabezpedit vybudovanie a demontaz zariadenia staveniska,

- poistenie stavby.

4. Dielom sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie realizacia vSetkych plneni, uvedenych v bodoch 1, 2 a 3 tohto
¢lanku zmluvy, vratane vykonania kompletnych stavebnych prac, montaznych prac a dodavok materiélu,
predpisanych skudok a zapracovania zmien do projektovej dokumentacie diela v elektronickej aj papierove;
podobe.

5. Stavebné prace musia byt realizované na zaklade objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu
vykonévania diela.

6. Za riadne vykonané, odovzdané a prevzaté dielo, sa objednavatel zavazuje zaplatit zhotovitelovi cenu,
dohodnutd v zmysle ¢l. [l tejto zmluvy.

M.
Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela je stanovenéd dohodou zmluvnych stran podfa zakona
€. 18/1996 Z. z. v platnom zneni.

2. Zmluvna cena za vykonanie diela v rozsahu Specifikovanom v ¢&lanku Il. tejto zmluvy je stanovena ako
celkova dohodnuta suma:

64 300,- EUR bez DPH

slovom: Sest'desiatstyritisictristo EUR bez DPH

K cene podfa tohto ¢lanku bude uplatnena DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Splatnost ceny je
dohodnuta v ¢l. VII tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze cena za vykonanie diela uvedend v bode 2 tohto ¢lanku je stanovena podla
rozsahu diela definovaného touto zmluvou a projektovou dokumentéciou, a je cenou celkovou a Uplnou.
Cena podla bodu 2 tohto ¢lanku zmluvy je stanovena na zaklade rozpoctu diela, ktory je pre obe Zmluvné
strany zavazny a Uplny. Rozpocet diela je zostaveny v stlade s touto zmluvou a projektovou dokumentaciou
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a je neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy ako Priloha €. 1.

4. Zhotovitel tymto vyhlasuje, ze k stanoveniu ceny diela pri predlozeni ponuky v neverejnom obstaravani
pristupil s riadnou odbornou starostlivostou. Riadnou odbornou starostlivostou sa rozumie najma vykonanie
fyzickej obhliadky stavby, ktord mu objednavatel umoznil vykonat pred predlozenim ponuky, riadne
oboznamenie sa s podkladmi na vypracovanie ponuky, vratane celej projektovej dokumentacie a tejto
zmluvy a pripadné vyuzitie moznosti ich pripomienkovania, resp. vysvetlenia zo strany objednavatela , a to
eSte pred predloZenim ponuky zhotovitela v neverejnom obstaravani.

5. Zhotovitelovi nevzniké pravny nérok na Ghradu naviac prac (s vynimkou pripadu podfa ¢l. XVII bod 2),
vratane ich pripadného vykonania v dosledku:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia realizacnej projektovej dokumentacie, podkladov na vypracovanie ponuky a ztoho
vyplyvajuce nezahrnutie vSetkych stavebnych prac a dodavok, ktoré su potrebné pre zhotovenie
a odovzdanie diela do Rozpoctu stavby,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien stavebnych prac a dodavok poCas realizacie stavby.
6. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku a odstranenie objektov zariadenia staveniska a pripadné straZenie staveniska
zhotovitefom pocas realizacie diela,

b) Cinnosti uvedené v ¢l. 1. tejto zmluvy,
c) Uhrada spotrebovanych energii podfa ¢l. IX. bod 17. tejto zmluvy,
d) poistenie stavby podfa ¢l. XX tejto zmluvy.

7. Cena za dielo zahffia vSetky prace, dodavky materialov a vSetky nadvézné Cinnosti vyplyvajuce z projektovej
dokumentécie a tejto zmluvy, ktorych vykonanie je potrebné pre riadne ukon&enie a odovzdanie diela, a to aj
za také, ktoré nie su definované v rozpoCte, ale sU obsiahnuté v niektorej Casti projektovej dokumentacie
(napr. vykresova Cast, technicka sprava), alebo z nej vyplyvajl, ak potreba ich vykonania bola zhotovitelovi
zrejmé alebo zistitelnd uz v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy, alebo zhotovitel mohol pri néleZitej odbornej
starostlivosti zistit potrebu ich vykonania pri predkladani cenovej ponuky alebo pred uzavretim tejto zmluvy.
Cena za dielo zahfna celkové naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela a dodrzanim zmluvnych
podmienok, vratane nakladov na mzdy za pracu zamestnancov, priplatky za pracu vo veCernych hodinach, v
dnioch pracovného pokoja a poCas sviatkov, naklady na odplatu subdodavatelom zhotovitela, prace
suvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov, dodanim a dovozom pomocnych materialov a
konstrukcii, v3etky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, vSetky drobné a pomocné prace
a materidly (napr. montdZzne zariadenia), naklady suvisiace s likvidaciou odpadu, dozor a kontrolu
zhotovitela, dane a cla, bankové naklady, spravne poplatky ako aj vSetky sluzby, ktoré zabezpeduju
realizaciu prac, vSeobecné rizikg a zaistenie bezpecnosti prace, poziarnej ochrany, povodiovej ochrany a
ochrany Zivotného prostredia, spolupraca a koordinacia so subdodavatelmi, néklady na vybudovanie
a demontaZ objektov zariadenia staveniska, néklady na vykonanie vSetkych kontrol, funkénych skusok, aj
skuSobnych prevadzok, vratane vyhodnotenia a sprév, vykonanie vdetkych €innosti v stvislosti s preberacim
konanim, ako aj primerany zisk zhotovitela a poistenie stavby.



V.
Cas plnenia

1. Zhotovitel sa zavéazuije vykonat' dielo v dohodnutom Case nasledovne:

a) Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni od podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

b) Termin zagatia stavby: diilom odovzdania staveniska.

c) Termin ukoncenia stavby: do 2 mesiacov odo diia odovzdania staveniska (do uvedeného terminu musi
byt podpisany zmluvnymi stranami Protokol 0 odovzdani a prevzati diela).

2.V pripade, ak zhotovitel dokonéi dielo skor ako je uvedené v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy, objednévatel sa
zavazuje riadne vykonané dielo prevziat v skorSom termine.

3. Dodrzanie dohodnutych terminov dokonCenia, odovzdania a prevzatia diela je podmienené riadnym a
v€asnym plnenim zavazkov objednavatela. To neplati vtedy, ak v konkrétnom pripade neplnenie zavazkov
objednavatela nebrani zhotovitelovi vo vykonavani diela.

4. Vpripade, ak dojde k posunu terminov dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela z dévodu neplnenia
zavazkov objednavatela, dohodni zmluvné strany novy termin dokoncenia, odovzdania a prevzatia diela,
bez sankénych dopadov pre zhotovitela.

5. Ak zhotovitel' poziada o prerusenie prac z dovodu nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré maju
vplyv na realizaciu diela, objednavatel bude toto prerusenie akceptovat a lehota vystavby bude predizena o
diZku preruSenia.

V.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania (zhotovenia) diela je areal objednavatela, Ku Surdoku , PreSov. Miesto vykonania diela je aj
miestom odovzdania diela.

VI.
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpeéenstvo skody na nom

1. Vlastnicke pravo k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a kon$trukciam alebo inému hmotnému
majetku, ktoré zhotovitel' pouzije pri vykonavani diela prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel znéSa nebezpecenstvo Skody (strata, poskodenie a znicenie) na
vykonavanom diele, ako aj k materidlom, prvkom, strojom, zariadeniam a konStrukcidm alebo inému
hmotnému majetku, ktoré boli zabudované do diela az do dia jeho prevzatia objednavatelom, potvrdenom
protokolom o odovzdani a prevzati diela.

VII.
Platobné, fakturacné a dafiové podmienky

1. Uhrada ceny vykonaného diela alebo jej Gasti, bude vykonana prevodnym prikazom, bez preddavkov, na
zaklade Ciastkovych faktar, ktoré bude zhotovitel vystavovat mesacne do 15 dni po skonCeni kalendarneho
mesiaca prislusného obdobia, za ktoré sa fakturuje. Objednavatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu diela
na zéklade vystavenych faktir. Kazda faktira musi byt vystavena v zmysle platnych pravnych predpisov.



Sucastou kazdej faktury bude supis vykonanych prac, potvrdeny objednavatelom. Prilohou poslednej faktiry
bude supis vykonanych prac a dodavok za posledné fakturacné obdobie, protokol o odovzdani a prevzati
diela (celej stavby), prehlad fakturécie celej stavby v &leneni a vygisleni celkovej hodnoty stavby podia
jednotlivych Casti stavby podra prilohy ¢.1 tejto zmluvy.

2. Zhotovitel ma préavo fakturovat' skutoéne vykonané prace za prisludné obdobie a len tie dodavky materialu,
prace a sluzby s nimi suvisiace, ktoré su Specifikované v prilohe ¢.1 tejto zmluvy a su skutoéne zabudované
do zhotovovaného diela.

3. Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dna ich doruéenia druhej zmluvnej strane pricom za def splnenia
pefiazného zavazku sa povazuje den odpisania diznej sumy z Uétu diznika v prospech Uctu veritela. Pokial
posledny der lehoty splatnosti pripadne podfa slovenského kalendéra na defi pracovného volna, pokoja alebo
sviatok, ako def spinenia pefiazného zavazku bude zmluvnym partnerom za rovnako dohodnutych cenovych
a platobnych podmienok akceptovany nasledujlci prvy pracovny deri.

4. Faktary musia obsahovat vSetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov a sti¢asne nasledovné:

- o;naégnie, ze ide o faktlru;

- ICO, IC DPH, bankové spojenie oboch zmluvnych stran;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktory
uskuto€iiuje plnenie;

- obchodné meno, sidlo, alebo trvaly pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech
ktorého sa pinenie uskutoCiuje;

- poradové Cislo faktury;

- nazov a mnozstvo plnenia (mnoZstvo a druh dodaného tovaru, resp. rozsah a druh dodane;
sluzby);

- Cislo zmluvy (vratane platnych dodatkov);

- Cislo objednavky vystavenej objednavatelom:;

- den vystavenia faktary;

- termin splatnosti faktary;

- datum, ked bol tovar alebo sluzba dodana

- formu Uhrady prevodnym prikazom;

- zaklad DPH, jednotkovu cenu bez DPH a zlavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej
cene;

- sadzbu DPH alebo udaj o oslobodeni od DPH

- vySku DPH v EUR

- vySku pInenia celkom;

- kod CPA (ginnosti zatriedené pod'a Statistickej klasifikacie produktov EU)

- sumu k Uhrade;

- slovnu informaciu ,prenesenie darnovej povinnosti‘, ak osobou povinnou platit dari je prijemca
plnenia;

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela;

- peciatku vystavovatela faktlry;

- miesto pInenia zmluvy;

- bankové spojenie zhotovitela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC).

Bankové spojenie veritela vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na fakture musi byt zhodné
s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve. V opacnom pripade je diznik opravneny uhradit’ fakturovanu
sumu na bankové spojenie uvedené na fakture.

V pripade uvedenia nespravneho bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) alebo rozdielneho
bankového spojenia vo forme ABO, IBAN a SWIFT (BIC) v zmluve a vo fakture zo strany veritela, diznik
nezodpoveda za pripadnt Skodu, ktord méze v désledku takto nespravne adresovanej Uhrady vzniknut; v



10.

11.

12.

pripade, ak z takéhoto dévodu Skoda vznikla na tarchu diznika, diznik mé pravo uplatnit si nahradu Skody u
veritela, ktory Skodu spdsobil, a to v pinej vySke formou vystavenej faktary.

Ak faktira nebude obsahovat nalezZitosti podla tejto zmluvy, je objednavatel opravneny vréatit ju bez
zaplatenia spat zhotovitelovi na prepracovanie. Nova lehota splatnosti za€ina plynit odznova odo dna
dorucenia novej, opravenej faktury.

Bankové poplatky:
Ak ma zhotovitel bankovy UCet v tuzemsku: Bankové poplatky diznika zna$a diznik, bankové poplatky
veritela znaSa veritel.

Ak mé& zhotovitel bankovy UCet v zahraniCi: Bankové poplatky na Uzemi SR bude zna$at objednavatel,
bankové poplatky v zahrani¢i bude znaSat zhotovitel. V pripade poruSenia zmluvnej podmienky suvisiacej
s Uhradou zna$a vSetky bankové poplatky ta zmluvna strana, ktora poruSenie zavinila.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, Ze dielo bude prevzaté s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré
nebrania uzivaniu diela, objednavatel je opravneny zadrzat z Casti ceny diela fakturovanej v poslednej
faktire sumu vo vySke 10 % zo zmluvnej (celkovej) ceny za vykonanie diela bez DPH (dalej len ,z&drzné)
v zmysle €l. Ill bod 2, pric¢om pripadny zvySok Casti ceny diela fakturovanej v poslednej Ciastkovej fakture
zaplati v lehote jej splatnosti. Ak suma Easti ceny diela fakturovanej v poslednej faktire nebude kryt celd
vySku zadrzného, je objednavatel opravneny rovnakym spdsobom zadrzat nekryty zvySok zadrzného z Casti
ceny diela bez DPH fakturovanej v predchadzajucej faktire, resp. v dalSich predchadzajucich faktirach,
tak, aby zadrzné bolo zrazené v pinej vySke zo sum Casti ceny diela fakturovanych v poslednych fakttrach.
Zhotovitel je povinny vy€islit' vo faktirach vysku zadrzného v zmysle vy$Sie uvedeného.

Z&drzné vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny za vykonanie diela bez DPH uhradi objednavatel zhotovitelovi do
7 pracovnych dni od datumu podpisania Zapisu o odstraneni vSetkych vad, ktoré st uvedené v protokole o
odovzdani a prevzati diela.

Obe zmluvné strany vyluCuju postipenie akejkolvek pohladavky, ktora vznikne z tejto zmluvy, bez
predchadzajucej pisomnej dohody oboch zmluvnych stran.

Faktury vystavené na zaklade tejto zmluvy budu vystavené a uhradené v mene euro.
Zhotovitel je povinny zasielat faktury na adresu:
Slovensky plynarensky priemysel, a. s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava.
Zmluvné strany postupuiju pri vysporiadani dani v zmysle pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
bez moznosti prevzatia dariovej povinnosti za obchodného partnera.
Vil

Prava a povinnosti objednavatela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi najneskor v def odovzdania staveniska dve paré
projektovej dokumentacie.

Objednavatel je opravneny podfa €l. XVI. tejto zmluvy kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho vykonavania a
priebeZne zhotovitela upozoriiovat na vzniknuté vady s poziadavkou na ich odstranenie v primeranej lehote
bez toho, aby bol zhotovitel objednavatela povinny na kontrolu vyzvat. Zamestnanci objednavatela su
opravneni vstupovat na stavenisko len pokial st povereni funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou
a dozornou ¢innostou. Poverenie zamestnancov vykonom technického dozoru alebo inou kontrolnou a



dozornou &innostou je objednavatel povinny zhotovitelovi pisomne oznamit.

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi, na jeho Zziadost doklady a listiny potrebné na riadne
spinenie zavézku zhotovitela (dalej len ,dokumentacia"). Musi sa jednat o taku dokumentaciu, ktoru nie je
zhotovitel schopny zaobstarat bez spolupdsobenia objednavatela.

Objednavatel zabezpe¢i na Ziadost zhotovitefa nevyhnutne potrebnl sucinnost tak, aby zhotovitelovi
umoznil bezpe€né a nerusené vykonavanie diela.

Objednavatel umozni vstup pracovnikov zhotovitela a vjazd ich dopravnych prostriedkov na miesto
vykonavania diela za ucelom dovozu materialu a vykonavania diela.

Objednavatel poskytne sucinnost na ziadost zhotovitela (na zaklade zapisu v stavebnom resp. montaznom
denniku) k vykonaniu potrebnych opatreni na zabezpe&enie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych
pracovnikov a tretich osdb, ktoré maju pristup na stavenisko, pripadne zabezpeCi aby urcité osoby mali
zamedzeny pristup na stavenisko pogas zhotovitefom pozadovanej doby.

Objednavatel poZaduje, aby poCas realizacie stavby rekonstrukéné prace Ziadnym spdsobom nenarusili
prevadzku v budove, t;j. hlutné prace, odstavky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovat po pracovnej
dobe, resp. v dfioch pracovného volna a pracovného pokoja a pocas sviatkov. Zhotovitel je povinny
vykonavat stavebné prace v rozsahu a terminoch uvedenych v harmonograme vykonavania diela,
odsuhlasenym objednavatelom. Zhotovitel je povinny harmonogram vykonavania diela s konkrétnymi
datumami predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie najneskorsie do 5 pracovnych dni po podpise tejto
zmluvy.

IX.
Prava a povinnosti zhotovitela

Zhotovitel' je povinny vykonavat dielo riadne a v€as podla ustanoveni tejto zmluvy, podfa dohodnutého
a objednavatelom odsuhlaseného harmonogramu vykonavania diela, tejto zmluvy a podla poZiadaviek
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrziavat vSetky STN a bezpecnostné predpisy, ako aj ostatné
vSeobecne zavazné pravne predpisy, tykajuce sa vykondvania diela, prevadzkovat' pracovné prostriedky
a pouzivat pracovné postupy, ktoré sa tykaju jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oboznamit objednavatela s rizikami a ohrozeniami, ktoré vyplyvaju
z ¢innosti zhotovitela pre zamestnancov objednavatela alebo iné osoby, ktoré sa dévodne zdrzujd v mieste
plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny umoznit uréenym zamestnancom objednavatela vykon kontroly plnenia zévazkov,
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy vykonavat prace v sulade s platnymi pravnymi
predpismi v oblasti ochrany Zivotného prostredia, v sulade s podmienkami orgénov verejnej spravy v oblasti
zZivotného prostredia a internymi predpismi na ochranu zivotného prostredia objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny.

Povinnostou zhotovitela je bezodkladne informovat objednédvatela o moznych ohrozeniach jednotlivych
zZloziek zivotného prostredia a o preventivnych opatreniach v suvislosti s plnenim predmetu zmluvy.

V pripade vzniku havarijnej situécie, zhotovitel 0 mimoriadnej situécii bezodkladne informuje objednévatefa.
Zhotovitel sa v tejto suvislosti povazuje za pdvodcu a je povinny vykonat bezprostredne nevyhnutné
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

opatrenia na zabranenie Sireniu havarie a na odstranenie Skodlivych nasledkov mimoriadnej udalosti.

Zhotovitel' sa zavazuje pinit povinnosti vyplyvajuce z platnych pravnych predpisov na Useku odpadového
hospodarstva. Pinenie povinnosti pdvodcu a drZitela odpadov vzniknutych v suvislosti s vykonanim diela,
zabezpeduje v plnej miere zhotovitel v zmysle platného zakona o odpadoch. Kompletn dokumentaciu o
nakladani s odpadmi je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi pri odovzdani diela.

Zhotovitel' sa zavazuje pri vykonavani diela pInit povinnosti na useku ochrany ovzdusia, vratane povinnosti
vyplyvajucich zo zékona o ochrane ozénovej vrstvy zeme a zakona o fluérovanych sklenikovych plynoch
v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny reSpektovat plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany pre danu stavbu
v zmysle ustanoveni nariadenia viady €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku a akceptovat usmernenia objednavatelom ustanoveného koordinatora
bezpecnosti.

Zhotovitel' je povinny preukazatelne oznamit objednavatelovi skutoénost, Ze predmet zmluvy bude stiéasne
plnit viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnévatelom.

Zhotovitel' je povinny viest o priebehu vykonanych prac stavebny dennik. Vedenie naleZitosti a spdsob
zapisov do stavebného dennika su upravené v ¢l. X. tejto zmluvy.

V pripade, ak objednavatel neposkytne véas spolupdsobenie (sucinnost), ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve a omeSkanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihSie ako 7 dni, mé zhotovitel pravo
docCasne prerusit vykonavanie diela a to do doby, kym dévod preruSenia neodpadne. To plati len v pripade,
ak neposkytnutie spolupdsobenia (sucinnosti) ma za nasledok omeskanie zhotovitela s vykonavanim diela.

Akeékolvek prekazky braniace zhotovitelovi vo vykonavani diela je zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi
prostrednictvom zépisu do stavebného dennika bez zbytoéného odkladu po ich zisteni.

Zhotovitel zabezpeCi poCas vykondvania prac na diele pritomnost svojho zodpovedného zéstupcu
(stavbyveduceho) na stavenisku, ktory bude mat splnomocnenie riedit problémy vzniknuté pocas
vykonavania diela. Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobila osoba, ktorl zhotovitel
uviedol v ramci vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych sa pri vykonavani diela odvaza vykopok, stavebny a
komunalny odpad a nepotrebné materialy alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel dovaza materialy,
stroje, zariadenia a konStrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

Zhotovitel zodpoveda za odborné oSetrenie a ochranu zelene na stavenisku az do odovzdania a prevzatia
diela a po ukonceni diela je povinny uviest stavenisko do pévodného stavu.

Zhotovitel' sa zavazuje uzavriet' s objednavatelom zmluvu na dodavku odobratych energii a vody. Spotreba
elektrickej energie na stavenisku bude merana samostatne podruznymi urCenymi meradlami v zmysle
zakona ¢&. 142/2000 Z. z. o metrologii, ktoré zriadi zhotovitel na vlastné naklady. Zhotovitel odovzda
dokumentaciu o metrologickom overeni amontazi ur€enych meradiel odborne spdsobilou osobou
objednavatelovi. Spotreba vody bude merana uréenym meradlom vody, ktoré je majetkom vodarenske;
spolocnosti BVS, a.s.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabufami, ako aj za Skody vzniknuté objednavatelovi Ci tretim osobam
porusenim tychto svojich povinnosti, v stlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
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20.

21.

22.

23.

Zhotovitel prebera dhom prevzatia staveniska pInd pravnu a materidinu zodpovednost za stavenisko
a Cinnosti vykonavané na stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za pripravu a vykonavanie opatreni na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci aochrany pred poziarmi, koordinaciu c¢innosti ainformovanost svojich zamestnancov a 0séb
konajucich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednévatela na mieste vykonu predmetu zmluvy, ked
v suvislosti s jej plnenim méze dojst k ohrozeniu opravnenych zaujmov objednavatela.

Zhotovitel' je povinny starat’ sa o bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré sa nachadzaju s jeho
vedomim na mieste plnenia predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vykona vSetky potrebné opatrenia, aby zabezpedil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy
a v suvislosti s jej plnenim bezpeénost svojich zamestnancov, zamestnancov objednévatela a osob, ktoré sa
s vedomim objednavatela zdrzuju v mieste plnenia predmetu zmluvy.

X.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny po&as celej realizacie diela viest o priebehu vykonanych préc stavebny dennik.

Stavebny dennik mé& charakter evidencny a zapisuju sa dori podstatné udalosti, ktoré sa udiali, alebo maju
udiat na stavenisku, sUpisy vykonanych prac a dodaného tovaru. Zapis v stavebnom denniku odraza
priebeh préc vykonavanych na stavbe. Zo strany objednévatela vSak neznamen pripadné odsuhlasenie
naviac prac, ani odsuhlasenie ich ceny.

Stavebny dennik musi byt na mieste realizacie diela trvalo pristupny opravnenym zastupcom oboch
zmluvnych stran.

Objednavatel bude zapisy zhotovitela v stavebnom denniku pravidelne kontrolovat a pripajat k nim svoje
stanoviska.

Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje za zhotovitela stavbyveduci, resp. nim povereny
zamestnanec zhotovitela. Za objednavatela technik bezpeénosti prace, koordinator bezpe€nosti, koordinator
projektovej dokumentacie a technicky dozor objednavatefa. Denné zédznamy do stavebného dennika ma
pravo zapisovat aj projektant povereny vykonom autorského dozoru, geodet stavby ako i pracovnik
vykonavajuci Statny stavebny dohlad.

Do stavebného dennika sa zapisuju v3etky skuto¢nosti, rozhodujce pre plnenie tejto zmluvy, najma:

a) vSetky dolezité okolnosti tykajuce sa uskutoCiiovania stavby, najméa Udaje o odchylkach od realizacnej
projektovej dokumentécie, alebo od podmienok urenych v stavebnom povoleni alebo v inom
rozhodnuti ¢i opatreni, vydanych pre stavbu, o zistenych nedostatkoch v oblasti BOZP a ulozenych
opatreniach na ich odstranenie,

b) potreba vykonania naviac prac podfa ¢l. XVII bod 2 tejto zmluvy,

c) Casovy postup prac,

d) zhodnotenie Ciastkového plnenia zhotovitela pre ucely fakturécie,

e) prerusenie stavebnych prac z dévodu (s ich konkrétnym uvedenim), Ze zhotovitel neméze pokraCovat
v pracach pre okolnosti, ktoré nie su na jeho strane. V takomto pripade zhotovitel zdokumentuje v
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stavebnom denniku stav rozpracovanosti diela,
f)  Udaje o poCasi (teplota, relativna vihkost, rychlost vetra, zrazky),

g) datum navstevy staveniska, zistené skutoCnosti a opatrenia osoby opravnenej vykonavat Statny
stavebny dohlad a osoby vykonavajlcej Statny dozor,

h) zapisy projektanta a autora architektonického diela,
i) zapisy geodeta stavby,
j)  zapisy poverenych zamestnancov objednavatela,

k) zapisy osoby vykonavajlcej stavebny dozor alebo kvalifikovanej osoby, ktora vedie uskutoCriovanie
stavby, zhotovitela (dodavatela) stavby,

) (daje o odstraneni stavebnych vad a nedorobkov,
m) zaznamy vztahujlce sa k plneniu povinnosti pri ochrane zivotného prostredia.

Ak ide o technicky jednoduchu stavbu alebo o stavebné prace malého rozsahu, pri ktorych tak urcil
stavebny Urad v podmienkach stavebného povolenia, denné z&znamy mézu byt nahradené jednym
zaznamom za obdobie najviac siedmich dni.

Kazdy zapis v stavebnom denniku podpisuju zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel urCi pred zacatim vykonavania diela (stavebnych préac) tvodnym zapisom do stavebného dennika
zamestnanca, ktory bude zhotovitefa zastupovat na mieste stavby a jeho meno oznédmi objednévatelovi.
Zodpovedny zastupca (stavbyveduci) musi byt odborne spdsobild osoba, ktorl zhotovitel uviedol v ramci
vyberového konania v dokladoch dolozenych v sutazi.

XI.
Subdodavky

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je opravneny vykonat Ciastkové Ukony pri vykonavani diela aj
prostrednictvom subdodavatelov, priCom zhotovitel zodpoveda voéi objednévatelovi v pinom rozsahu aj za
vykony realizované subdodavatemi.

Podiel subdodavok a subdodavatelia:

Subdodavatel — nazov a adresa Druh vykonévanych stavebnych préc Podiel plnenia zo zmluvy vo finanénom
vyjadreni

V pripade, ak zhotovitel zveri vykonavanie Casti diela subdodavatelovi inému ako je uvedené v bode 2. tohto
¢lanku zmluvy je povinny oznamit objednavatelovi kaZzdého takéhoto subdodavatela péat (5) kalendarnych
dni pred zadatim vykonavania Casti diela zo strany subdodavatela. Subdodavatel moze zacat vykonavanie
Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodévatela objedndvatelom. V pripade, ak subdodéavatel zacne
vykonavat Cast diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu subdodavatela objednavatelom,
mé& objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich odstranenie na naklady zhotovitela.
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Zhotovitel v takomto pripade nema narok na predizenie ¢asu plnenia podla &. IV. bod 4 tejto zmluvy, Ghrady
za takto vykonané prace a ani Uhrady za odstranenie tychto prac.

Na ziadost' objednavatela je zhotovitel povinny, v lehote uréenej objednavatelom, preukazat spdsobilost
subdodévatela na vykonavanie prisludnych cinnosti (napr.; dokladom o opravneni na vykonavanie odborne;
¢innosti a zaznamov z predchadzajlcich podobnych projektov realizovanych subdodavatelom). V pripade,
ak si zhotovitel nespini povinnost podfa predchadzajlcej vety, je objednavatel opravneny vyzvat zhotovitela
na zmenu subdodavatela. Na zmenu subdodavatela sa primerane aplikuje ustanovenie bodu 3. tohto ¢lanku
zmluvy.

Pri realizcii Casti predmetu tejto zmluvy subdodévatelom, ma objednavatel voéi subdodavatelovi rovnaké
prikazové a kontrolné opravnenia, aké ma z tejto zmluvy vodi zhotovitefovi. K reSpektovaniu tychto
prikazovych a kontrolnych opravneni objednavatela subdodavatefom a zamestnancami subdodavatela, je
zhotovitel povinny vyslovne zaviazat subdodavatela vo svojej zmluve so subdodavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze je vyli¢ené, aby subdodavatel alebo subdodavatelia spoloéne v plnom
rozsahu vykonal/i ¢innosti a/alebo vykony, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat zhotovitel. Zhotovitel nesmie
stavbu ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Poru$enie tejto povinnosti predstavuje podstatné
porusenie zmluvnych povinnosti a zaklada pravo objednavatela okamzite odstupit od zmluvy.

Zhotovitel bude zodpovedny za konanie alebo chyby kazdého subdodavatela, jeho spinomocnencov, alebo
zamestnancov, tak ako keby i$lo o konanie, alebo chyby samotného zhotovitela.

XIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy jeho riadnym ukoncenim a
odovzdanim objednévatefovi v termine podfa ¢€l. IV bod 1. tejto zmluvy na mieste dojednanom touto
zmluvou. Objednavatel je povinny dielo, riadne vykonané v sulade s podmienkami tejto zmluvy, prevziat.
Dielo sa povazuje za prevzaté dhom podpisu zavere¢ného protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma
zmluvnymi stranami.

Za riadne vykonané sa povazuje dielo bez vad, na ktorom budl vykonané vSetky skusky preukazujlce
kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako aj dodrzanie parametrov, dohodnutych v tejto zmluve, vo vyjadreniach,
stanoviskach a rozhodnutiach organov verejnej spravy a v parametroch predpisanych v realizaCnej
projektovej dokumentacii, podla ktorej je zhotovitel povinny dielo v zmysle tejto zmluvy realizovat.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' objednavatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného zhotovitefom zacat
odovzdavacie konanie a ukonéit ho do 10 dni odo diia zacatia odovzdavacieho konania.

Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit objednavatelovi pred zacatim odovzdavacieho konania doklady
uvedené v prilohe €. 11 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych
¢innosti UNIKA pre rok 2016, vratane predlozenia tychto dokladov aj v elektronickej podobe (na CD-R) a
projektovej dokumentacie skutocného prevedenia diela najma:

a) projekt stavby so zakreslenim zmien podfa skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch exemplaroch
v papierovej forme a 2 x na CD nosiéi vo formate PDF a DWG;

b) zoznam materialu a zariadeni, ktoré st su¢astou odovzdavaného diela, vratane atestov, navodov na
pouzivanie zariadeni, karty bezpe¢nostnych Udajov, ak su vyzadované osobitnym pravnym predpisom,

c)  zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

d)  zapisnicu o funkEnych a prevadzkovych skuskach,

e) ostatné doklady podla platnych pravnych predpisov a prisludnych STN,
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f)  stavebné denniky atd',

g)  dokumentéciu o plneni povinnosti vyplyvajlcich z pravnych predpisov na Useku ochrany Zivotného
prostredia,

h)  vyhodnotenie plnenia povinnosti, ktoré boli uloZzené v rozhodnutiach, sthlasoch a stanoviskach organov
ochrany Zivotného prostredia potrebnych k vykonavaniu prac podfa tejto zmluvy.

Zmluvné strany pri odovzdani diela spiSu protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
zastupcami oboch zmluvnych stran. Sucastou protokolu budl aj vysledky vykonania skusok, atestov a
revizne spravy.

Vady diela, ktoré su zjavné a objednavatel ich zisti uz pri jeho preberani, je objednavatel povinny reklamovat
uz v protokole o odovzdani a prevzati diela a urcit lehotu na ich odstranenie. Vady diela, ktoré objednavatel
zisti neskor az do uplynutia zaruénej doby v zmysle €l. XllI bod 4. tejto zmluvy, oznami zhotovitelovi po tom,
¢o ich zisti. Ustanovenie § 562 ods. 1 a ods. 2 pism. b) a ¢) Obchodného zékonnika sa nepouzijd.

Protokol o odovzdani a prevzati diela musi obsahovat, okrem iného, vyjadrenie objednavatela k dielu
predlozenému na prevzatie.

V zavislosti od situacie, zmluvné strany v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedu alternativne jednu z
nasledujucich skutoénosti:

a) Ak sa zisti, Ze dielo nemé vady, objednavatel vyhlasi jeho bezvyhradné prevzatie.

b) Ak sa zisti, ze dielo ma mensie vady, ktoré samy o sebe, alebo v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpe€nej prevadzke (uzivaniu) dokonéeného diela a neznizuju jeho hodnotu, objednavatel vyhlasi
prevzatie diela s vyhradou.

V protokole 0 odovzdani a prevzati diela bude v tomto pripade uvedené o aké vady sa jedna, a tiez
lehota, v ktorej je zhotovitel povinny vykonat odstrénenie jednotlivych vad. Ak zhotovitel' zistené vady
odstrani, objednavatel vyhlasi zruSenie vyhrady, zmluvné strany podpiSu protokol o odstraneni vad
zistenych pri preberacom konani.

c) Ak sa zisti, ze dielo méa vady, ktoré v podstatnej miere znizuju jeho hodnotu alebo spdsobilost pouZitia na
stanoveny ucel, objednavatel dielo neprevezme. V takom pripade je zhotovitel povinny vsetky vady
a nedostatky v stanovenej lehote odstranit, ado tej doby je aj nadalej zaviazany odovzdat
objednavatelovi riadne vykonané dielo v zmysle podmienok tejto zmluvy.

Xlil.
Zodpovednost' za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami stanovenymi touto zmluvou,
realizaCnou projektovou dokumentaciou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami a
Ze pocas zaruCnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve a dokumentoch, tvoriacich jej
neoddelite/ny sucast.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré méa dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Zhotovitel zodpoveda za
vady diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda
pocas zarucnej doby aj za vady diela v rozsahu zaruky za akost. Pre zaruku za akost diela platia v zmysle §
563 ods. 2 primerane ustanovenia § 429 az 431 Obchodného zékonnika v platnom zneni.

Vadou sa rozumie akékolvek odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
v realizaCnej projektovej dokumentacii, vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych
norméch, platnych v Slovenskej republike. Za vady diela sa povazuju aj chybajuce alebo neupiné doklady,
ktoré je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi spolu s dielom.
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1.
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14.

Zmluvné strany sa dohodli na zaru¢nej dobe pre dielo v trvani 60 mesiacov. Tato zaruna doba neplati na
pouzité materialy, vyrobky, prvky a technologické zariadenia, pri ktorych zhotovitel poskytuje zaruku v dizke
poskytovanej ich vyrobcom, resp. dodéavatelom, minimalne viak v dizke 24 mesiacov. Zhotovitel je povinny
pri preberacom konani odovzdat objednédvatelovi zoznam pouzitych materidlov, vyrobkov, prvkov
a technologickych zariadeni, spolu s uvedenim dizky zaruénej doby poskytovanej vyrobcom pri kazdom z
nich. Zaruéna doba zacina plynut odo diia prevzatia diela ako celku bez vad podla ¢l. XII. tejto zmluvy.
V pripade, Ze dielo bolo prevzaté s vyhradou podfa ¢l. XII. bod. 8 b) tejto zmluvy, zaruna doba zacina
plynut odo dia podpisu protokolu o odstraneni vad zistenych pri preberacom konani.

Ak sa na diele vyskytni v zaruénej dobe vady, je ich objednavatel opravneny u zhotovitela reklamovat.
Reklaméacia musi byt vykonana pisomne a musi byt doruCena zhotovitelovi na adresu jeho sidla, inak sa
reklamacia nebude povazovat za dorucenu.

Objednavatel je povinny zhotovitelovi umoznit, na zéklade riadne doruenej reklamécie, odstranit’ vadu jej
opravou, pripadne dodanim chybajucich alebo nahradnych Casti diela. Ak sa ukéZe, Ze vada je
neodstranitelna spésobom uvedenym v prvej vete tohto odseku méa objednavatel pravo pozadovat zlavu
z ceny diela.

Zhotovitel' je povinny reklamované vady odstranit, pricom vSetky naklady, ktoré vzniknd v suvislosti s
odstranenim vad zna$a zhotovitel.

Zhotovitel je povinny reagovat na reklaméciu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 pracovnych dni a
navrhnat’ objednavatefovi spdsob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje
odstranit reklamovanu vadu bez zbytoéného odkladu, najneskér do 15 pracovnych dni od jej oznamenia, ak
sa zmluvné strany nedohodnu v konkrétnom pripade inak.

V pripade, ak zhotovitel' neodstrani vady v lehote uvedenej v zmluve alebo dohodnutej v zmysle tejto zmluvy a
v naliehavych pripadoch aj vtedy, ak hrozi bezprostredné riziko vzniku $kéd a nie je mozné Cakat na
odstranenie vad priamo zhotovitelom, ma objednavatel pravo odstranit tieto vady samostatne, alebo poverit
odstranenim vad niekoho iného. Objednavatel je opravneny fakturovat takto vzniknuté néklady zhotovitelovi
formou vystavenia osobitnej faktury na zhotovitela a zhotovitelovi vznika povinnost tieto naklady
objednévatelovi uhradit. Zaroven je objednavatel oprévneny fakturovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo
vySke 10% z ceny nékladov vynalozenych na odstranenie reklamovanej vady v pripade odstranenia vad
tretou stranou a zmluvnu pokutu v zmysle €l. XXIV bod 2.

Zhotovitel vyhotovi supis skutoéne vykonanych prac a v pripade potreby aj reviznu spravu a vykona vSetky
potrebné dalSie Ukony tak, aby dielo bolo plne funkéné.

Ak objednavatel pozaduje zlavu z ceny, ma objednavatel narok na zlavu zodpovedajucu rozdielu medzi
hodnotou, ktoru by malo dielo bez vad, a hodnotou, ktord méa dielo dodané s vadami, priom pre urCenie
hodnot je rozhodujuci €as, v ktorom sa malo uskutocnit riadne plnenie.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych
popiera, odstranenie ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim takychto
vad, bude dohodnuta zmluvnymi stranami.

Po odstraneni vad a nedorobkov, zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po odstraneni reklamovanych
skrytych vad, pripravi zhotovitel zaznam, ktory potvrdia zodpovedni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Zaru€na doba neplynie poCas doby, v ktorej objednavatel nemohol dielo alebo akukolvek jeho Cast uzivat

pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V takom pripade sa plynutie zaruénej doby na dielo alebo na
prisluSnu Cast diela prerusi diiom uplatnenia naroku objednavatela zo zodpovednosti za vady (dfiom
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15.

dorucenia pisomnej reklamacie zhotovitelovi), v dosledku ktorej nemozno dielo uzivat ako celok alebo jeho
Cast. Za uzivanie sa povazuje plynula a kompletna bezpeéna prevadzka.

Zhotovitel sa zavazuje, ze ftrikrat v priebehu zaruCnej doby vykond spolu s poverenym zastupcom
objednavatela zaruénl prehliadku diela za u€elom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti prvych 12, 36 a 59
mesiacov zarucnej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.
O moznost a termin vykonania zaruénej prehliadky diela poziada zhotovitel objednavatela najmenej 14 dni
pred navrhovanym terminom prehliadky.

XIv.
Spravy o postupe

Zhotovitel' je povinny podavat objednavatelovi pisomné spravy alebo vykazy o priebehu a postupe prac na
diele, v pripade ak o to objednavatel pisomne poziada. Objednavatel ma pravo poziadat o poskytnutie sprav
alebo vykazov kedykolvek, nie vSak CastejSie ako jedenkrat za mesiac. Vo vynimo¢nych pripadoch poda
zhotovitel spravu objednavatelovi na jeho ziadost i v kratSom intervale.

Kazda sprava alebo vykaz musi obsahovat minimalne nasledujuce informécie:

-stav diela s aktualizovanym terminovym planom vratane porovnania pozadované -
uskutoCnené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- rozsah uz vykonanych vykonov,

- rozsah nékladov vratane porovnania pozadované / uskutoénené s vysvetlivkami pri odchylkach,

- progndzu nakladov,

- dosiahnuty stav kvality,

- otvorené body,

- nevybavené rozhodnutia,

- Specialne opatrenia,

- v8etky logické suvislosti medzi vy3Sie uvedenymi skutoénostami.

Ak dbjde k akymkolvek odchylkam od Casového harmonogramu vykonavania diela dohodnutého medzi
objednavatelom a zhotovitelom na zaCiatku realizécie diela, je zhotovitel povinny tieto odchylky v sprave o
postupe kvantifikovat a vysvetlit mozné dosledky.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat’ objednavatela o vetkych nehodach, ktoré sa tykaju plnenia
poskytovaného podla tejto zmluvy a maju za nasledok:

- 8kody na zivotnom prostredi, alebo znecistenie Zivotného prostredia
- smrt,

- ambulantné oSetrenie,

- neschopnost dihSiu ako tri kalendarne dni jednej osoby,

- preru$enie prace na dobu minimalne jedného dria.

XV.
Porady

Pre zabezpecCenie UspeSného a Casovo presného pinenia tejto zmluvy, sa na zéklade pisomnej vyzvy
objednavatela uskutoCnia porady medzi zmluvnymi stranami. Objednavatel uréi miesto a termin porady,
pricom porady sa budu konat vzdy priamo na stavenisku za ucasti kompetentnych a opravnenych zastupcov
zmluvnych stran, generélneho projektanta a prislusnych zodpovednych projektantov (profesistov), ktorych
ucast zabezpeci objednavatel, resp. nim poverena osoba.
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2. Cyklus porad sa riadi podla fazy vykonavania diela a rozsahu aktivit, pri¢om mdze byt zredukovany az na
tyZzdenny cyklus. Z porad vyhotovuje zhotovitel pisomné protokoly. Tieto musia byt odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami a podpisané ich opravnenymi zastupcami. Podpisom sa obsah protokolov stava
zavaznym. Protokoly s zasadne doruCené do troch dni po datume porady vSetkym v rozdelovniku
menovanym osobam.

XVI.
Vykonavanie kontroly

1. Objednavatel je opravneny kedykolvek poCas trvania zmluvy kontrolovat €innost zhotovitela. Kontrola
vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela zodpovednosti za realizované €innosti a/alebo vykony.

2. Objednavatel ma pravo vyslat vlastnych kvalifikovanych zamestnancov kedykolvek na miesto vykonavania
diela, aby skontrolovali sulad rozpracovanosti s dohodnutym ¢asovym harmonogramom vykonavania diela,

alebo s ustanoveniami tejto zmluvy.

3. Objednévatel ma pravo poverit vykonom kontroly aj tretie osoby, ktoré budu konat v jeho mene. Zoznam
0s0b poverenych kontrolou 0zndmi zhotovitelovi pisomne.

XVII.
Zmeny rozsahu diela

1. Znizenie rozsahu pinenia diela:

1.1 Ak zo strany objednévatela vznikne poZiadavka na znizenie rozsahu pinenia predmetu tejto zmluvy (odpocet
stavebnych prac a materialov), objednavatel’ sa zavazuje tito skutoCnost zhotovitelovi pisomne oznémit' a
suCasne ho poziada o predloZenie rozpoétu odpoCtu nevykonanych prac podfa bodu 1.2 tohto &lanku.
Zhotovitel je povinny akceptovat poziadavky objednavatela na zniZenie (odpocet) rozsahu pinenia
predmetu zmluvy.

1.2 Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi rozpocet odpoCtu nevykonanych prac (rozpoCet znizenia
rozsahu pinenia predmetu zmluvy) spolu so vSetkymi podkladmi, ktoré su potrebné pre jej vyhodnotenie, a
to najneskér do 5 pracovnych dni od doruéenia oznamenia objednavatela podlfa bodu 1.1 tohto ¢lanku
zmluvy.

2. ZvySenie rozsahu plnenia diela:

2.1 Ak sa pri plneni zmluvy dodatoCne zisti potreba vykonat doplfiujice stavebné prace nezahrnuté do tejto
zmluvy, ktorych vykonanie je nevyhnuté pre riadne ukoncenie a odovzdanie diela v sulade s touto zmluvou,
ktorych potreba vyplynula dodatoéne z nepredvidatelnych okolnosti, pri¢om tieto okolnosti nebolo mozné pri
uzavreti tejto zmluvy predvidat pri vynaloZeni riadnej odbornej starostlivosti zo strany zhotovitela (,naviac
prace), zhotovitel vykona zapis o potrebe vykonania naviac prac v stavebnom denniku. Zhotovitel' sa
zavézuje predlozit objednavatelovi do dvoch pracovnych dni od vykonania zépisu v stavebnom denniku
navrh cenovej ponuky za vykonanie navrhovanych naviac prac a tomu zodpovedajucich zmien stavby.
Spolu s cenovou ponukou je zhotovitel' povinny predloZit manazérovi projektu dévodovu spravu k naviac
pracam, ktora bude obsahovat:

- Udaje 0 zmenou dotknuté Casti projektu,

- technicky popis zmeny,

- cena v Eur bez DPH,

- termin pinenia naviac préc a ich vplyv na schvéleny harmonogram vykonavania diela,
- dévod zmeny.
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2.2 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat navrh cenovej ponuky na vykonanie navrhovanych naviac prac v sulade s

2.3

24

1.

nasledujucimi podmienkami a v nasledovnej Struktdre:

a) v pripade, Ze oceriované polozky naviac prac sa po obsahovej stranke nachadzaju v rozpocte diela, ktory
je Prilohou €. 1 tejto zmluvy, pricom ide iba 0 navySenie ich rozsahu oproti pévodnému rozpoctu, budu tieto
polozky ocenené maximalne jednotkovymi cenami dohodnutymi v tejto zmluve.

b) v pripade, ze ocefiované poloZky sa po obsahovej stranke nenachadzaju v rozpocte diela, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy, m6zu byt zhotovitelom ocenené maximaine vo vySke trhovych cien. Za trhové
ceny sa budu povazovat ceny, za ktoré sa predmetna polozka na trhu obvykle dodava v mieste zhotovenia
diela a v Case predlozenia cenovej ponuky na naviac prace. Dékazné bremeno o aktualnej vyske trhovych
cien znadSa zhotovitel. Objednavatel si vyhradzuje pravo overit si vySku aktualnych trhovych cien
prieskumom trhu a zaroven si vyhradzuje pravo so zhotovitelom o cenach za naviac prace rokovat.

Cenova ponuka musi byt vypracovana tou istou metodikou ako rozpodet diela, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy. Kazda polozka stavebnych prac a dodavok musi obsahovat kéd cennika, kéd polozky (z
pouzivanych ocenovacich nastrojov v stavebnictve), popis polozky, mernu jednotku, jednotkovd a celkovi
cenu.

Manazér projektu na zaklade dévodovej spravy k naviac pracam vypracuje zmenovy list stavby, ktory bude
interne  schvalovany objednavatelom. Objednévatel nie je povinny schvalit zmenovy list stavby.
Objednavatel pred schvalenim ceny naviac prac posudi, ¢i je cenova ponuka vypracovana v sllade s
bodom 2.2 tohto Clanku. Ak objednévatel schvéli zmenovy list stavby, odovzdd ho zhotovitelovi na
odsuhlasenie. Zhotovitel moze zaCat s vykonom naviac prac schvélenych v zmenovom liste stavby, pricom
aj zacatie vykonu naviac prac sa povazuje za odsuhlasenie zmenového listu stavby zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze na zaklade zmenového listu stavby schvaleného objednavatelom a
odsuhlaseného zhotovitefom (alebo zmenovych listov schvélenych objednavatelom a odsuhlasenych
zhotovitelom) uzavru pisomne Dodatok k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve mdze okrem poloziek na
zvySenie rozsahu plnenia (naviac prace) obsahovat aj odpocet prac a dodavok, ktoré sa nebudu realizovat
v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku. Zhotovitel ma narok na Uhradu ceny za naviac prace vyluéne na zaklade
uzatvoreného Dodatku k tejto zmluve.

XVIII.
Docasné prerusenie vykonavania diela

V' pripade, ak z ddévodu mimoriadnych neodvratitelnych a nepredvidatelnych vonkajSich okolnosti
nezavinenych zhotovitefom, bude nevyhnutné doCasne, minimalne v8ak na obdobie 2 dni, prerusit
vykonavanie diela, je zhotovitel povinny o tom bez zbyto&ného odkladu informovat objednavatefla.

Objednavatel mézZe pisomne poziadat, aby zhotovitel na uréenu dobu prerusil vykonavanie diela alebo jeho

Casti. V takom pripade je zhotovitel povinny vykonat také opatrenia, aby sa naklady spojené s doasnym
preruSenim vykonavania diela, alebo jeho Casti obmedzili na minimalnu droven.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze v takomto pripade sa terminy, ktoré su dohodnuté v tejto zmluve
a harmonograme vykonavania diela, upravia primerane o dobu prerusenia vykonavania diela.

XIX.
Omeskanie zhotovitela
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1.

V pripade, ak dojde k akémukolvek omeSkaniu zhotovitela s vykonavanim diela oproti dohodnutému
harmonogramu vykonavania diela a terminom uvedenym v ¢l. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez
zbytocného odkladu pisomne informovat’ objednavatela o okolnostiach, dévodoch a predpokladanej dizke
omeskania.

Zhotovitel je povinny informovat objednavatela o predpokladanych doésledkoch omeskania na plnenie
ostatnych zmluvnych povinnosti.

XX.
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje poistit dielo (stavebno-montazne poistenie) na cell dobu vystavby/realizécie tak, aby
poistnd suma kryla zmluvnu hodnotu rozostavanej stavby, pricom poistenim budu kryté Skody spdsobené na
diele a Skody spdsobené tretim osobam na ich majetku, zivote a zdravi Cinnostou zhotovitefa suvisiacou s
realizaciou diela. Naklady na toto poistenie hradi zhotovitel. Doklad o uzatvoreni poistnej zmluvy odovzda
objednavatelovi do 10 dni od podpisu tejto zmluvy.

XXI.
Odstupenie od zmluvy

Kazda zo zmluvnych strdn mé pravo odstupit od tejto zmluvy, v pripade ak druh& zmluvna strana porusi
svoje zmluvné povinnosti.

Za podstatné porudenie zmluvy sa pre UCely tejto zmluvy rozumie poruenie povinnosti, ktoré je v zmluve
takto vyslovne definované, zakladajuce nérok na okamzité odstupenie od zmluvy, bez nutnosti poskytnutia
dodato¢nej lehoty alebo porudenie akejkolvek inej zmluvnej povinnosti, ak k naprave neddjde ani po uplynuti
dodato¢nej primeranej lehoty, poskytnutej druhou zmluvnou stranou na odstranenie tohto porusenia.

Odstupenie od zmluvy sa musi vykonat' pisomne a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane. Odstupenie
od zmluvy nadoblda pravne UcCinky dfiom doruenia oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvnej
strane a tymto diiom zaroven zmluva zanika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije. Zhotovitel nie
je povinny vratit cenu za dielo zaplatenu do doby odstlpenia, iba ak svoje zdvazky zo zmluvy spinil riadne
a vCas a cena bola objednavatelom zaplatena dévodne za riadne prevzaté pinenie; v opatnom pripade je
povinny vratit zaplatent cenu za dielo. Objednavatel nie je povinny vratit ani nahradit plnenie jemu
poskytnuté do odstipenia od zmluvy. Zhotovitel je povinny odstranit’ dielo a uviest veci objednavatela do
pévodného stavu, ato na svoje naklady, iba ak ho o to objednavatel po odstlpeni od zmluvy poZiada;
v opa¢nom pripade nie je povinny ani opravneny dielo odstranit.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka néarokov na nahradu Skody vzniknutej poruSenim povinnosti tejto zmluvy,
narokov na zaplatenie zmluvnych sankcii, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu
maju trvat aj po ukonceni tejto zmluvy.
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XXIL.
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’

Za okolnosti vylu€ujuce zodpovednost sa povazuje prekazka, ktoré nastala nezavisle od vole povinnej strany
a bréni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tito prekazku
alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a dalej, ze by v ase vzniku zavazku tito prekazku predvidala.

Zodpovednost' nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v Case, ked povinna strana bola uz v omeskani s
plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Zmluvna strana nenesie zodpovednost za nespinenie svojich povinnosti, vyplyvajicich zo zmluvy, ak
preukaze, Ze:

- nesplnenie nastalo nasledkom mimoriadnych nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, a
- prekézky ani ich nésledky nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, a
- prekézkam ani ich nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat.

Medzi nepredvidatelné a neodvrétitelné prekazky nepatria tie, ktoré boli spdsobené neudelenim Uradnych
povoleni, licencii alebo podobnych oprévneni povinnej strane.

Strana, ktora poruSuje svoju povinnost, alebo ktora s prihliadnutim na vSetky okolnosti ma vediet, Ze porusi
svoju povinnost vyplyvajucu zo z&vézkového vztahu zaloZzeného touto zmluvou, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude brénit v plneni povinnosti. Sprava sa musi
podat bez zbytotného odkladu po tom, €o sa povinna strana o prekazke dozvedela, alebo pri naleZitej
starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnu stranu nahradit Skodu,
ktorej sa mohlo véasnym oznamenim predist.

Uginky okolnosti vyluéujicich zodpovednost su obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su
tieto u€inky spojené.

O dobu trvania okolnosti vylucujlcich zodpovednost sa predlzuje ¢as pinenia tak, aby bol pre opravnenu
stranu prijatelny. Pogas tejto doby sa odopiera opravnenej strane pravo, ak existovalo, na odstipenie od
zmluvy.

Ak okolnosti vyluCujuce zodpovednost trvaju dihdie ako 6 mesiacov, ktordkolvek zo zmluvnych stréan je
opravnena jednostranne od zmluvy odstupit. Pri vysporiadani dovtedy poskytnutého a prevzatého pinenia sa
postupuje podfa ¢l. XXI. bodu 4 tejto zmluvy.

XXII.
Spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje poskytovat zhotovitelovi spolupdsobenie, nevyhnutne potrebné na riadne a véasné
spinenie predmetu zmluvy. Spolupdsobenim objednavatela sa rozumie pinenie ktorejkolvek povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a véasnému spineniu ktorejkolvek povinnosti zhotovitela,
najma k riadnemu a v€asnému vykonaniu diela alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a v€asnému
odstraneniu pripadnych vad diela zhotovitelom.

Spolupbdsobenie objednavatela zahfiia najma

a) odovzdanie projektovej dokumentacie v dvoch vyhotoveniach podfa ¢l. VIII. ods. 1 tejto zmluvy,

b) odovzdanie staveniska podra ¢l. IV. tejto zmluvy,

c) odovzdanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préci zhotovitelovi v jednom vyhotoveni
najneskor ku driu odovzdania staveniska,
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d) odovzdanie pravoplatného stavebného povolenia, ak jeho vydanie bolo potrebné,

e) urCeni a plneni funkcie koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpeénosti podfa NV ¢&. 396/2006
Z. z. v platnom zneni najneskor ku driu odovzdania staveniska,

f) ozndmenie mien 0s6b vykonavajicich stavebny dozor objednavatela vrétane ich kontaktnych Udajov
(telefon, fax, mail, ...) najneskér ku diiu odovzdania staveniska.

3.V pripade, ak objednavatel neposkytne v€as spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve a
omeskanie objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia je dihie ako 7 dni a brani vykonavaniu diela, mé
zhotovitel pravo prerusit doCasne vykonavanie diela, a to do doby, kym dovod preruSenia neodpadne.

XXIV.
Zmluvné sankcie, nahrada skody

1.V pripade, ak zhotovitel nedodrzi terminy realizacie diela uvedené v tejto zmluve alebo dohodnuté
zmluvnymi stranami v harmonograme pinenia a/alebo v termine uvedenom v ¢l. IV bod 1c) nedokonCi a
neodovzda objednavatelovi dielo ako celok, potvrdenom protokolom o odovzdani a prevzati diela v zmysle
¢l. XIl, je objednavatel opravneny fakturovat’ zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,2 % z celkovej ceny
diela bez DPH v zmysle &l. Il bod 2 za kazdy, aj zacaty defi omeSkania.

2. Ak je zhotovitel v omeSkani s odstranenim akejkolvek reklamovanej vady podfa ¢l. XIIl. bod 8 tejto zmluvy,
méa objednavatel pravo uplatnit narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,-EUR (slovom dvesto eur)
za kazdy defi omeSkania, a to za kazdu neodstranenu vadu zvlast. Svoje rozhodnutie bude uplatiiovat vo
forme faktury. Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti existujuce vady odstranit.

3.V pripade omeSkania so splnenim pefazného zavazku ma veritel pravo fakturovat dlznikovi drok z
omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej Ciastky vratane DPH, za kazdy deri omeSkania.

4. 'V pripade akéhokolvek vecného neplnenia alebo porusenia zmluvnych povinnosti zhotovitela, uvedenych
v el IX, X, XL, XIL, XIV., XVII tejto zmluvy, méa objednavatel pravo fakturovat' zhotovitelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 1000~ EUR (slovom jedentisic eur) za kazdé vecné neplnenie alebo poruSenie zmluvne;
povinnosti samostatne, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

5. Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikne
druhej strane z nespinenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou pokutou zabezpecené, a to v celom
rozsahu.

6. V pripade vzniku Skody budu pri jej nahrade zmluvné strany postupovat podfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika. Nahradza sa skutoCna Skoda a usly zisk.

XXV.
Ochrana dokumentov, podkladov a dévernych informacii

1. Podklady a dokumenty poskytnuté objednavatelom (napr. schémy postupov, popisy prevadzky, ponukové
zoznamy, ponuky ostatnych dodavatelov, cenové hladiny) je zhotovitel povinny primerane oznaCit a
uchovavat ich oddelene od svojich viastnych podkladov a dokumentov.

2. V8etky podklady, dokumenty a informacie poskytnuté objednavatelom pre Gcely realizacie diela je zhotovitel
povinny starostlivo uschovat ako dovemné informécie a zabranit tretim osobam, ktoré sa nepodielaju na

plneni tejto zmluvy, v pristupe k tymto podkladom a dokumentom. V pripade poruSenia tejto povinnosti ma
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objednavatel pravo uplatnit si zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Eur za kazdé poruSenie povinnosti zvIast.

3. Ak sa prislusné podklady a dokumenty dostani do dispozicie tretej osoby, zhotovitel' je povinny o tom
okamzite informovat objednavatela a vykonat opatrenia nevyhnutné k tomu, aby sa zabranilo zneuZitiu tychto
podkladov a dokumentov. V pripade nedrZania tejto povinnosti je objednévatel opravneny postupovat podfa
bodu 2.tohto €lanku.

4. Zavazky zhotovitela, uvedené v tomto Elanku trvaju pocas celej doby platnosti zmluvy, ako aj 1 rok po
odovzdani a prevzati diela ako celku.

XXVI.
Garancia kapacity

1. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma zabezpeCené dostatocné personélne a technické kapacity na riadne a v€asné
plnenie zmluvnych zavazkov. Ak dojde k poklesu kapacity, ktord mdZe ohrozit alebo obmedzit' pinenie tejto
zmluvy je zhotovitel povinny okamZite vynaloZit vSetko potrebné Usilie, smeruijlce k odstraneniu tohto stavu
a o tychto skutoCnostiach bezodkladne informovat Objednévatefa.

2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatym opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie plnenia
zavéazkov, alebo ak je pokles kapacity spdsobeny zavinenim zhotovitela, predstavuje to podstatné poruSenie
povinnosti a zaklada pravo objednavatela od zmluvy odstupit.

XXVII.
Zverejnenie a reklama

Clanky, filmy, fotografie alebo reklamné materialy, vratane tiadovych sprav, v ktorych st pouzité informacie alebo
zobrazenia suvisiace s plnenim, ¢innostou alebo vykonmi poskytovanymi podla tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo
vyhotovovat' a zverejiiovat iba so sthlasom objednavatela.

XXVIIL.
Zavere¢né ustanovenia

1.V pripade, ak zhotovitel po¢as platnosti zmluvy vykona dielo (Cast diela) prostrednictvom chranenej dielne /
chraneného pracoviska / alebo samostatne ako obCan so zdravotnym postihnutim, zavazuje sa tuto
skutocnost' bezodkladne ozndmit objednavatelovi, najneskér vSak do 10 dni odo diia, kedy doslo k tejto
skutoCnosti.

2. Zmluvu je mozné zmenit alebo dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
dodatkov.

3. Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory, stvisiace s pinenim ustanoveni tejto zmluvy, prednostne rokovanim
opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. Ak sa rozpor neodstrani dohodou, je ktorakolvek zo
zmluvnych stran opravnena predloZit Zalobu na prislusny sud Slovenskej republiky.

4. Pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa spravuji ustanoveniami VSeobecnych obchodnych podmienok
objednavatela, ktoré tvoria Prilohu ¢&. 2 tejto zmluvy, alebo prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika
v platnom zneni a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky, tykajucimi sa
plnenia predmetu zmluvy. V pripade spomného alebo rozdielneho vykladu ustanoveni tejto zmluvy
a V8eobecnych obchodnych podmienok objednavatela, tvoriacich Prilohu €. 2, maju prednost ustanovenia
tejto zmluvy.

5. Téato zmluva nadobuda platnost a Gcinnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami; ustanovenia
osobitnych predpisov tym nie su dotknuté.

6. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.
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7. Téato zmluva je vyhotovena v 6 vyhotoveniach, z ktorych 4 si poneché objednévatel a 2 zhotovitel.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1: Rozpocet diela spracovany podla projektovej dokumentacie.

Priloha €. 2: V8eobecné obchodné podmienky objednavatela

V Bratislave dia:

za objednavatefa:

Ing. Jana Kozakovi¢ova
strategicky nakupca - senior

JUDr. Adriana Khandlova
veduca Utvaru obstaravania
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V Luboticiach dna:

za zhotovitela:

Ing. Marian Bolanovsky
predseda predstavenstva

Ing. Maros Bofanovsky
podpredseda predstavenstva



