ZMLUYVA ¢ 0158-PRB/2016
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’.

Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opréavneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR v Organizacnom poriadku
Ministerstva dopravy, vystavby a regiondalneho rozvoja SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

&islo Gictu: 70000117681/8180

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)

a
Ziadatel”

Mesto Dudince

Sidlo: 962 71 Dudince, Okruzna ¢. 212

Okres: Krupina

Kraj: Banskobystricky

Statutérny zastupca : PaedDr. Dusan Strieborny, primator mesta
ICO: 00319902

IC DPH :

bankové spojenie :
¢islo uctu :

IBAN :

(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a icel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zékona
¢. 443/2010 Z. z. o dotacisch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zdkon“) na ucel obstarania technickej vybavenosti podla § 5 pism. a) zakona,
$pecifikovanej v ¢lanku II zmluvy, z rozpocétovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom roku 2016.

strana1/5



[un—

Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmienujicu
vystavbu 10 (slovom: desat’) najomnych bytov, s nasledovnymi idajmi:

a) nazov stavby: TV k10 b.j.

b) mesto/obec: Dudince

¢) okres: Krupina

d) stavebné povolenie (¢islo, vydal): SK46/2016/11
Obec Terany

e) zhotovitel: Mestsky podnik Dudince s.r.o., IC0:36040100
962 71 Dudince, Okruzna ¢. 212

f) termin zacatia stavby: 10/2016

g) termin dokoncenia stavby: 01/2018

h) termin kolaudacie stavby: 04/2018

1) opravnené naklady stavby: 39 429,96 EUR

j) vlastné zdroje: 16 249,96 EUR

- z toho projektové prace:
objem prac vykonanych svojpomocne:

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:

a) verejny vodovod alebo vodovodna pripojka;

b) verejna kanalizacia alebo kanaliza¢na pripojka, vratane Cistiarne odpadovych vod;

¢) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia;

¢) odstavna plocha vybudovana pri obstardvanom ndjomnom byte vratane prijazdu k odstavnej
ploche z miestnej komunikacie;

Clanok III
Vyska dotacie

Ministerstvo  poskytne Ziadatelovi dotaciu na UCel wuvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
23 180,00 EUR (slovom: dvadsattritisic stoosemdesiat eur 0 eurocentov) vratane dane z pridanej
hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

Dotaciu uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotécie

Dotaciu podla ¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného tradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktury vystavene;
zhotovitelom stavby pre Zziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov, dotaciu vo vyske DPH k wuznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU bezhotovostnym prevodom na ucet ziadatela po predloZeni
ziadosti o TtUhradu DPH vratane prisluchajucej faktary vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel’a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych — prac, ak boli stdastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 1624996 EUR (slovom: Sestnasttisic dvestoStyridsatdevat eur 96
eurocentov) a predlozenim dokladu OU o ich thrade.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ministerstvo neumozni cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku IT zmluvy.

Ak ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto clanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotéacie.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skutoéne  vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam o0s6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena
za vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych
prac overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predlozi Zziadatel! OU
do 5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel predkladd OU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedad za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotacie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného
kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v pripade, Zze na stavbu nebolo vydané
samostatné stavebné povolenie.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnit len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskér 15. decembra 2018.

Opravnené  naklady stavby vo vyske 39429,96 EUR (slovom: tridsatdevéittisic
Styristodvadsatdevat’ eur 96 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoCtu je mozné
zmenit’ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotéciu
vratane Urokov vypoclitanych zo zdkladnej Urokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na ucfet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. II ods. 1
pism. e) riadne neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a ziadatel
prerokuje tito situaciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo financovani
za dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informéciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel' je povinny predlozit na odsuhlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo k
zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokonéenim vydant stavebnym uradom. Navrh na odsuhlasenie takejto zmeny stavby spolu s
dokumentaciou, ktora sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a suthlasmi dotknutych 0s6b
predkladd  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenam podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasii OU, pricom
suCastou navrhu musi byt aj suthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorsit technické parametre
stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

strana3/5



Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna uc€innosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukdze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZzije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zdkona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 10 (slovom: desat’) najomnych bytov.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat’ ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vSetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vsetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktora ziadatel wuzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym
v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiova povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, danové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafovej
povinnosti za toto zdafiovacie obdobie. Ak v zdafovacom obdobi vlastnd dafiovd povinnost
nevznikla, doklad o thrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstiipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel nedodrZi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, ze ziadatel' v ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Zziadatel povinny vratit’

dotaciu vratane prislu§enstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na ucet ministerstva vycerpani cCast’ dotdcie uvedentt v ¢lanku III zmluvy vratane
prislusenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo mdze upustit od vymahania prislusenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdze pokracovat’ vo vystavbe z dévodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a U¢innost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznostina § 5a ods. 1
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a 6 zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a doplneni
niektorych zékonov (zakon o slobode informacif).

Zmluvu mozno menit alebo dopiftat’ len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Za ministerstvo : Za Ziadatela:

Mgr. Tibor Simoni, MBA PaedDr. Dusan Strieborny
veduci sluzobného tradu primator mesta
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