Zmluva o dielo
uzavreta podla ust. §536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

(o] N
ZMLUVNE STRANY

1.1 Zhotovitel TERMOKLIMA s.r.o.

Sidlo: KoSicka 3646/68, 058 01 Poprad

Register: Okresny sud Presov, Oddiel: Sro, viozka €. 1911/P
Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO: 31695582

DIC: 2020514386

IC DPH: SK2020514386

mail. adresa: termoklima@termoklima.sk

Osoby opravnené jednat’ vo veciach zmluvy a vo veciach technickych:
a
1.2 Objednavatel: Nemocnica Poprad, a. s
Sidlo: Banicka 803/28, 058 45 Poprad
Zastupeny: Ing. Peter Petrus, predseda predstavenstva
MUDr. Peter Obrim&ak, podpredseda predstavenstva

Register: Okresny sud PreSov, €. viozky 10322/P, oddiel: Sa
Bankové spojenie:

¢. uctu:

ICO: 36 513 458

DIC: 2022127657

IC DPH: SK 2022127657

Osoby opravnené jednat vo veciach technickych:
Ing. Jozef Nas&ak, MPH riaditel technicko-prevadzkového useku

V pripade zmeny identifikanych udajov je povinnostou obidvoch zmluvnych stran tieto zmeny
bezodkladne oznamit druhej zmluvnej strane.

e
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, za podmienok dojednanych v tejto zmluve, na tomto predmete
zmluvy:

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vypracovat alebo na vlastné naklady zabezpe it vypracovanie:



21.

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

211 projektovej dokumentacie stavby ,ZniZenie energetickej naro¢nosti
objektov Nemocnice Poprad a.s.”, v rozsahu pre stavebné povolenie
stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze projekt pre stavebné povolenie bude
vypracovany na zaklade poziadaviek objednavatela na stavbu ,ZniZzenie
energetickej naro¢nosti objektov Nemocnice Poprad a.s.”.

projekt bude vypracovany v rozsahu a skladbe vySpecifikovanej v prilohe
¢.1 tejto zmluvy.

2.1.2 projektovej dokumentacie stavby ,ZniZzenie energetickej naro¢nosti
objektov Nemocnice Poprad a.s.“, v rozsahu pre realizaciu stavby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze tato projektova dokumentacia bude
vypracovana na podklade projektu pre stavebné povolenie
vypracovaného zhotovitelom v zmysle €l. 1. bod 2.1.1 tejto zmluvy a
pripomienok objednavatela k tomuto projektu, ktory mu bude doru¢eny do
troch pracovnych dni od odovzdania projektu pre stavebné povolenie.
Zaroven sa zhotovitel zavazuje, Ze tato projektova dokumentacia bude
vypracovana v rozsahu projektu pre realizaciu diela, v zmysle vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR & 453/2000 Z.z. (, ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona). Projektova
dokumentacia bude vypracovana v rozsahu a skladbe vySpecifikovanej v
prilohe €.2 k tejto zmluve.

Objednavatel sa zavdzuje za riadne vyhotoveny predmet zmluvy zaplatit
dohodnutu finanénu Eiastku.

cLm
SPOSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY

Pri plneni predmetu tejto zmluvy sa zhotovitel zavédzuje dodrziavat dojednania
tejto zmluvy, riadit sa pokynmi objednavatela a dohodami zmluvnych stran.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje dodrziavat vSeobecné
zavazné predpisy, technické normy a bude sa riadit' vyjadreniami prislusnych
statnych organov a organizacii.

Predmet plnenia podla ¢&l. Il. bude vypracovany na zaklade pisomnych
poziadaviek objednavatela na stavbu ,ZniZzenie energetickej naro€nosti objektov
Nemocnice Poprad a.s.“. Zhotovitel sa zavazuje zapracovat pripomienky
objednavatela k vypracovanému predmetu zmluvy v zmysle €l. 1l. bod 2.1.1 tejto
zmluvy, ktoré nebudu v rozpore s pripomienkami objednavatela vznesenymi
v skorSom termine.

Pokial v priebehu plnenia predmetu v zmysle ¢l. 2 tejto zmluvy vznesie
objednavatel iné poziadavky na stavbu ,ZniZzenie energetickej naroénosti
objektov Nemocnice Poprad a.s.“, alebo budu uzavreté iné dohody, ktoré budu
mat vplyv na cenu a termin plnenia predmetu tejto zmluvy zavazuju sa
objednavatel a zhotovitel' upravit dodatkom k tejto zmluve cenu a termin plnenia
predmetu zmluvy vo vztahu na zmenu predmetu zmluvy.

Predmet zmluvy podla €l. Il. bod 2.1.1 tejto zmluvy — bude vypracovany a dodany
v 6 vyhotoveniach. Predmet zmluvy podlfa ¢&l. Il. Bod 2.1.2 tejto zmluvy —
projektova dokumentacia pre realizaciu stavby — bude vypracovany a dodany v 6
vyhotoveniach. Vypracovany predmet zmluvy podfa ¢l. 2.1 bude dodany na
dvoch CD nosi¢och vo formate PDF a DWG. Zhotovitel sa zavazuje, Zze na



4.1.

pisomné poziadanie objednavatela doda objednavatelovi dalSie vyhotovenia v
pozadovanom pocte a za osobitnu uhradu.

¢.Iv.
CENA ZA ZHOTOVENIE PREDMETU ZMLUVY A SPOSOB PLATBY

Cena za vypracovanie predmetu zmluvy v rozsahu €l. 1l. bod 2.1. tejto zmluvy je
dojednana dohodou zmluvnych stran a predstavuje celkovu sumu:

Cena bez DPH 167 350,00 €
DPH 33 470,00 €
Cena s DPH 200 820,00 €

Cena diela bude rozdelena podla kalkulacie zdania v €asti Opis predmetu
zakazky nasledovne:

1. Polohopisny a vyskopisny plan zamerania lokality:

a) Ugelové mapy velkych mierok

b) Meranie a zobrazovanie vySkopisu

¢) Zameranie a zobrazenie bodov, prvkov polohopisu (zelen a stromy)
d) Zameranie priebehu podzemnych inzinierskych sieti

Cena bez DPH 8 300,00 €
DPH 20% 1 660,00 €
Cena s DPH 9 960,00 €

2. Projekt pre stavebné povolenie:

a) Zabezpecenie vstupnych podkladov

b) PD pre stavebné povolenie

¢) Inzinierska &innost
Cena bez DPH 94 510,00 €
DPH 20% 18 902,00 €
Cena s DPH 113 412,00 €

3. Projekt pre realizaciu

a) PD pre realizaciu

b) InZinierska €innost
Cena bez DPH 58 540,00 €
DPH 20% 11 708,00 €
Cena s DPH 70 248,00 €



4. Vizualizacia projektu Cena bez DPH 6 000,00 €
DPH 20% 1 200,00 €
Cena s DPH 7 200,00 €
4.2. Spoésob platby

4.2.1. Objednavatel sa zavézuje pri podpise tejto zmluvy prevziat a na Ucet
zhotovitela uhradit fakturu na sumu: Uhrada ceny diela bude na zaklade
Ciastkovych faktur za jednotlivé stupne projektu.

4.2.2 Splatnost faktur je 60 dni odo dna ich dorucenia.

4.3 Jednotlivé faktary budua obsahovat’ tieto udaje:
- Cislo faktury
- oznacenie zmluvnych stran, ich adresu a sidlo
- 1€0 a DIC (IC DPH) zmluvnych stran
- datum dodania sluzby, vystavenia faktury a datum splatnosti faktury
- oznacenie pefilazného ustavu a Cislo Ucétu, na ktory sa ma previest platba
- fakturovanu sumu
- popis predmetu fakturacie
- prislusny preberaci protokol o prevzati prislusného predmetu zmluvy
- Cislo zmluvy
- sumu s DPH
- peciatku a podpis opravnenych os6b

4.4\ pripade, ze dbjde k zruSeniu, alebo k odstupeniu od tejto zmluvy zo strany
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo
odstupenia od zmluvy fakturovat objednavatefovi vo vySke dokumentovaného
rozsahu vykonanych prac ku driu zruSenia tejto zmluvy (odstupenia) a to podielom z
dohodnutej ceny.

4.5 Ak sa objednavatel dostane do omeskania s platenim uhrady je povinny zaplatit
zhotovitelovi Urok z omeskania vo vySke 0,01% z diznej Ciastky za kazdy den
omeskania. Objednavatel je povinny zaplatit' urok z omeskania bezodkladne potom,
¢o ho na to zhotovitel pisomne vyzval. Odstupenim od zmluvy nezanika narok na
nahradu $kody a urok z omes$kania.

4.6V pripade nedodrzania dodacieho terminu zo strany zhotovitela ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny urlenej za zhotovenie Casti
predmetu zmluvy, v ktorej je zhotovitel v omeskani, za kazdy defi omes$kania.
Zhotovitel je povinny zaplatit urok z omeskania bezodkladne potom, &o ho na to
objednavatel pisomne vyzval. Odstupenim od zmluvy a zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika narok na nahradu skody a urok z omeskania.

4.7 Sankcie podfa ¢l. 45 a4.6 tejto zmluvy nebudu uplathiované pri neplneni
ktorejkolvek zo zmluvnych stran z dévodu vy$Sej moci (zivelna pohroma, Strajk,
preukazatelna kradez a pod.).



5.1.

5.2

6.1.

6.2.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Terminy odovzdania predmetu zmluvy v rozsahu jednotlivych €asti €l. Il. tejto
zmluvy boli dohodnuté nasledovne:

5.1.1. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu €l. Il. bod 2.1.1 — projekt pre
stavebné povolenie:

Do 30 dni od podpisu tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje
vypracovany predmet tejto zmluvy podfla €l. Il. bod 2.1.1 — projekt pre
stavebné povolenie prevziat a svojim podpisom zhotovitelovi potvrdit
preberaci protokol o prevzati predmetu tejto zmluvy podla ¢&l. 2.1.1 —
projekt pre stavebné povolenie.

5.1.2. Odovzdanie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il. bod 2.1.2 — projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby:

Do 90 dni od podpisu tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje
vypracovany predmet tejto zmluvy podla €l. Il. bod 2.1.2 — projektova
dokumentacia pre realizaciu stavby prevziat a svojim podpisom
zhotovitelovi potvrdit preberaci protokol o prevzati predmetu tejto zmluvy

Akakolvek zmena terminov v zmysle €l. V. bod 5.1 je podmienena vzajomnou
dohodou zmluvnych stran v pisomnej podobe formou dodatku k tejto zmluve.

V pripade omes$kania pri zhotovovani diela oproti terminom v zmysle €l. V. bod
5.1 je zhotovitel povinny prijat a zabezpe€it vSetky opatrenia, aby doslo k
vyrovnaniu tohto omeskania.

éL v
SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATEL'A

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, dielo bude vypracované na zaklade
poskytnutych podkladov (pddorysov objektov a energetického auditu) a Ze
objednavatel vyhotovi pisomny konzultaény zaznam, z ktorého budu zrejmé
dalSie poziadavky objednavatela na projektovu dokumentaciu ,Znizenie
energetickej naroénosti objektov Nemocnice Poprad a.s.. Tento konzultacny
zaznam doruci zhotovitelovi najneskér pri podpise zmluvy.

Objednavatefl a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel vyhotovi pisomny
konzultaény zaznam, zktorého budu zrejmé pripomienky objednavatela
k odovzdanému projektu pre stavebné povolenie ,Znizenie energetickej
narocnosti objektov Nemocnice Poprad a.s.“. Tento konzultaény zaznam dorugi
zhotovitelovi najneskér do dvoch pracovnych dni od odovzdania projektu pre
stavebné povolenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze formou dorozumievania sa v tomto bode bude
elektronicka posta.

Objednavatel sa zavazuje, ze zabezpeci spracovanie a odovzda zhotovitelovi
nasledovné vstupné podklady, potrebné pre v€asné splnenie predmetu plnenia
tejto zmluvy v zmysle €l. 11.:

- vyskopisné a polohopisné zameranie parcely s objektmi, na ktorom bude
realizovana stavba ,ZniZenie energetickej naroénosti objektov Nemocnice
Poprad a.s.”,

- pbévodnu projektovu dokumentaciu Nemochice Poprad.

- list vlastnictva,
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- koépiu z katastralnej mapy,

Podklady odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskdr pri podpise zmiuvy.
Objednavatel berie na vedomie, Ze v pripade nesplnenia tejto podmienky nie je
mozné dodrzat terminy odovzdania predmetu zmluvy v sulade s ¢&l. V.
zhotovitelom.

Cl. VIl ZODPOVEDNOST ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikla objednavatelovi nesplnenim svojich
zavazkov, omeskanim alebo poskytnutim diela inej osobe bez suhlasu
objednavatela.

Rovnako sa zhotovitel zavazuje uhradit’ pripadné $kody, ktoré boli spésobené
porusenim povinnosti uvedenych v tejto zmluve alebo vyplyvaju z platnych
pravnych predpisov, v sulade s prisluSnymi ustanoveniami véeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Objednavatel zodpoveda za Skodu, ktora vznikla zhotovitelovi nesplnenim svojich
zavazkov, omeskanim alebo neopravnenym nakladanim s dielom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma projekt v Ease odovzdania
objednavatelovi, ak sa tieto prejavili do ukonéenia realizacie stavby.

Pre pripad vady projektu po€as zaru¢nej doby dojednavaju zmluvné strany pravo
objednavatela pozadovat a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné
odstranenie vady. MozZnost iného dojednania nie je vyluc¢ena. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstranenim vady najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
obdfzania reklamacie vady diela a pripadné vady projektu odstranit do 10 dni po
uplatneni reklamacie objednavatefom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky
opatrenia, potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazda zmluvna strana, ktora porusi povinnost zo zavazkového vztahu, je
zodpovedna za $kodu spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom
uvedenym v odseku 7.7, zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, ze $koda bola
spbésobena okolnost'ou vylu€ujucou zodpovednost.

Ak vznikne Skoda neopravnhenym vstupom zhotovitela na pozemky tretich oséb
alebo ch poskodenim, zodpoveda za tato skodu zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spdésobenu viastnym zavinenim pocas
svojich pracovnych postupov, pri odstrafiovani vad v ramci zodpovednosti za
vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spbésobenu tymi, ktorych pouzil na realizaciu
diela.

Sucasne je zhotovitel povinny si zabezpelit vSetky opravnenia a povolenia
potrebné na vykonavanie ¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je
tiez povinny zabezpedit, aby zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych
vykonava dielo boli spdsobili a opravneni vykonavat' prace potrebné k realizacii
diela a aby mali na vykon tychto prac vSetky potrebné povolenia.

Zhotovitel prebera zodpovednost za vetky Skody spdsobené objednavatelovi
poruSenim povinnosti podla ustanoveni tejto zmluvy alebo platnych pravnych
predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu
spOsobenu objednavatelovi pri zhotovovani diela porusenim akejkolvek pravnej
povinnosti vyplyvajucej zo zakona alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na
Upravu prav a povinnosti zmluvnych stran v pripade vzniku Skody sa vztahuju
ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu, ktoru
spbsobi pri vykone svojej Cinnosti podla tejto zmluvy o dielo a zavazuje sa
existenciu takéhoto poistenia preukazat predloZzenim originalu resp. overenej



713

714

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

képie poistnej zmluvy bezodkladne po podpise tejto zmluvy.

Pripadnu reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny
uplatnit do 10 dni po zisteni vady, v pisomnej forme do ruk zastupcu zhotovitela
uvedeného v Cl. | bod 1.1 tejto zmluvy, resp. uplatnit postup podia Cl. IX tejto
zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady a nedostatky predmetu zmluvy, ak tieto vady a
nedostatky spdsobilo pouzitie podkladov dodanych objednavatelom, v zmysle €l.
6, v pripade, ze zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nevhodnost
tychto veci nemohol zistit' alebo na ne objednavatela upozornil a objednavatel na
ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim
nevhodnych pokynov danych mu objednavatefom, ak zhotovitel na nevhodnost
tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tuto nevhodnost nemohol zistit.

Clanok VIII.
SPOSOB VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne. Zhotovitel méze poverit
vykonanim diela alebo jeho €asti inu osobu, pricom vzdy zodpoveda akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel je povinny upozornit objednavatefla bez zbytoéného odkladu na
nevhodnu povahu veci prevzatych od objednavatela. V pripade, ak nevhodné
veci prekazaju v riadnom vykonani diela, je zhotovitel povinny jeho vykonavanie
v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby ich odstranenia objednavatelom.
V tomto pripade v8ak zhotovitel nie je v omeskani.

Zhotovitel je povinny oznamit’ objednavatelovi najneskér 2 dni vopred, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu zhotovitela,
objednavatel zvola pisomnou pozvankou preberacie konanie. K preberaciemu
konaniu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi odovzdat doklady
stanovené touto zmluvou. O odovzdani a prevzati diela spiSe zhotovitel
a objednavatel preberaciu zapisnicu v styroch vyhotoveniach, z ktorych po dve
obdrzi kazda so zmluvnych stran. Zapis o odovzdani a prevzati diela bude
obsahovat najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdavanych dokladov,

c) prehlasenie stran otom, ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo
prebera,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Dielo sa povazuje za riadne zhotovené okamihom odovzdania a prevzatia
objednavatelom podfa ustanoveni tejto zmluvy. Objednavatel je povinny riadne
vykonané dielo prevziat'.

Prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo k dielu na objednavatela.

_ Clanok IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porusi zmluvné
povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstupit’ od
tejto zmluvy. Odstupenie od zmluvy je uc¢inné doru¢enim pisomného prejavu véle
druhej zmluvnej strane.

Za podstatné poruSenie tejto zmluvy sa povazuje najma:

Ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim diela



10.1  V pripade, ze ktorékolvek z ustanoveni tejto Zmluvy bude sudom alebo
Prislu§nym Statnym organom z akéhokolvek dévodu prehlasené za pravne vadné
alebo nedostatoéné, Zmluvné strany sa zavazuju odstranit pisomnym dodatkom
k tejto Zmluve takuto vadnost tak, aby zmysel Zmluvy bol naplneny.

10.2 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda strana po jej
podpisani obdrzi po jednom vyhotoveni.

10.3 Tato zmluvu je mozné menit iba pisomnymi dodatkami podpisanymi zmluvnymi
stranami.

10.4 V ostatnych pripadoch vtejto zmluve neuvedenych platia ustanovenia
obchodného zakonnika.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny postupit inému svoju
pohladavku vzniknutu z titulu pinenia tejto zmluvy.

10.6 Zmluvné strany prehlasuju, Ze si text Zmluvy riadne a désledne preditali, jeho
obsahu porozumeli, aze tento vyjadruje ich slobodnu avaznu vélu ¢&o
zastupcovia zmluvnych stran potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

10.7 Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

10.8 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy
podla zakona €. 211/2000 Z.z v platnom zneni.

10.9 Zhotovitel je povinny podla ustanovenia § 22 ods. 2,3 zakona €. 122/2013 Z.z.
v zneni neskorsich predpisov, dodrziavat mi¢anlivost o osobnych udajoch ako aj
o vSetkych skuto€nostiach o ktorych sa dozvedel pri vykonavani diela podla tejto
zmluvy. Zaroven je povinny o tejto povinnosti preukazatefne poucit aj svojich
zamestnancov. Povinnost zachovavat ml€anlivost’ plati aj po skonéeni trvania
zmluvy. V opaénom pripade zhotovitel zodpoveda za $Skodu, ktora
objednavatelovi vznikla porusenim tejto povinnosti

V Poprade V Poprade:

za zhotovitela: za objednavatela:

Ing. Jan Stanek Ing. Peter Petrus
konatel spoloénosti predseda predstavenstva
TERMOKLIMA s.r.o. Nemocnica Poprad a.s.

o viac ako 20 dni.

Ak zhotovitel postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy.

Ak objednavatel meska s plnenim svojich finanénych zavazkov vyplyvajucich mu
z tejto zmluvy voci zhotovitelovi o viac ako 30 dni.

Pri odstupeni od zmluvy sa zmluva rusi dihom doruéenia pisomného odstupenia
od zmluvy a zmluvné strany su povinné vysporiadat’ vzajomné zavazky do 15 dni
od ukonéenia zmluvy.

. Clanok X.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

MUDr. Peter Obrim¢ak
podpredseda predstavenstva
Nemocnica Poprad a.s.






