

**Zmluva**

o podmienkach realizácie objektov vyvolaných investícií uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18, ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

NA/2016/0606

**Či. I.****Zmluvné strany****1. Odovzdávajúci:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

**Ing. Juraj Valent** - predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.** -

podpredseda predstavenstva

Právna forma :

Akčiová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka  
č. 3518/B

IČO:

35 919 001

DIČ:

2021937775

IČ DPH:

SK 2021937775

Bankové spojenie:

IBAN/BIC:

SWIFT:

(ďalej len „odovzdávajúci“)

a

**2. Preberajúci:**

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

**Obec Kriváň**

Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň

**Imrich Paľko** – starostaPrávnická osoba - samostatný samosprávny a správny  
územný celok SR podľa zákona č. 369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

IČO:

00 320 048

DIČ:

2021318717

Bankové spojenie:

IBAN/BIC: ---

SWIFT:

(ďalej len „preberajúci“)

**Čl. II.**  
**Všeobecné údaje o stavbe**

1. Názov stavby: **R2 Kriváň – Lovinobaňa ,Tomášovce**

2. Číslo a názov objektov odovzdávajúceho:

a) **SO 116** – Preložka MK v km 0,682 pri cintoríne v Kriváni

b) **SO 121** – Poľná cesta v km 1,091

c) **SO 122** – Poľné cesty v km 1,6 – 1,6

d) **SO 202** – Most na PC pri cintoríne nad R2 v km 0,690

e) **SO 822** – Úprava krytu vozoviek na MK v Kriváni

3. **Územné rozhodnutie:**

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, rozhodnutím č. KSU BB-2011-164/210-1:OŠSS-SI zo dňa 09.05.2011. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.06.2011. Platnosť pôvodného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím Okresného úradu v Banskej Bystrici č. OU BB OVBP2-2014/10004-SA zo dňa 05.05.2014. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2014.

**Čl.III**  
**Predmet a účel zmluvy**

1. Preberajúci je vlastníkom a prevádzkovateľom objektov uvedených v čl. II. ods. 2 písm. a), b), c), e) tejto zmluvy, pričom ich preložkou alebo úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv.

2. Objekt uvedený v čl. II ods. 2 písm. d), bude realizovaný v rámci stavby R2 kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce ako novovybudovaný.

3. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podmienkach odovzdania a prevzatia objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy do vlastníctva a prevádzky.

4. Účelom tejto zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetné objekty vyvolaných investícií slúžili svojmu účelu.

**Čl. IV.**  
**Cena**

1. Odovzdávajúci je povinný uhradiť iba náklady vyvolaných úprav priamo dotknutého úseku vedenia alebo iného diela v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

**Čl. V.**  
**Povinnosti zmluvných strán**

1. Odovzdávajúci zabezpečí, realizáciu objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti.

2. Odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca preberajúceho pri preberaní objektu uvedeného v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy.
3. Realizácia, resp. rozsah realizácie SO 822 je podmienený predpokladom, že uvedený objekt bude využívaný staveniskovou dopravou, pričom sa vykoná obhliadka predmetných ciest (za využitia zobrazovacej a záznamovej techniky) pred začatím stavby a po jej ukončení.
4. Odovzdávajúci je povinný odovzdať a preberajúci je povinný prevziať objekty uvedené v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy do svojho vlastníctva a správy Preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami odovzdávajúceho a preberajúceho. Príslušná dokumentácia skutočného realizovania stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bude odovzdaná preberajúceму pri preberacom konaní. Od momentu obojstranného podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce je preberajúci povinný objekty uvedené v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy prevádzkovať a vykonávať ich údržbu na vlastné náklady.
5. Odovzdávajúci po obojstrannom podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce nenesie zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na objektoch uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy v dôsledku konania preberajúceho alebo tretích osôb.
6. Definitívne bezodplatné odovzdanie a prevzatie objektov uvedených v čl. II. ods. 2 tejto zmluvy sa uskutoční osobitnou Zmluvou o bezodplatnom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do vlastníctva a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria v lehote do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní.

## **ČI. VI. Záverečné ustanovenia**

1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
4. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa: .....

V Kriváni, dňa: .....

**Odozdávajúci**  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

**Preberajúci**  
**Obec Kriváň**

.....  
**Ing. Juraj Valc**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Imrich Paľko**  
starosta

.....  
**Ing. Ladislav Dudáš, PhD.**  
podpredseda predstavenstva