ZoD na realizaciu diela ,, Vymena ADC a loadbalancerov a upgrade Citrix prostredia*

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

TCX s.r.o.
Tomasikova 1
040 01 KoSice

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:

(dalej len ,,Zhotovitel*)

a

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela

V priebehu realizacie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,Objednavatel“)

Evidenéné ¢islo Zmluvy

Objednavatela: 4630245/2016

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného sudu Sidlo, odd. Sro vl.¢. 15523/V
Mgr. Pavol Schreiber, konatel

36585203

SK2021890167

2021890167

UnicreditBank

SK50 1111 0000 0066 2420 7007

Mgr. Pavol Schreiber, konatel’
Ing. Marek Kolesar

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD., podpredseda predstavenstva
31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Roman Bohus

Ing. Jan Prisegem
Ing. Roman Bohus

uzatvaraji podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskor$ich predpisov tito Zmluvu o dielo
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a vCas vykonat pre
Objednavatela dielo vymedzené v tejto Zmluve o dielo (d’alej aj len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Objednavatel sa zavidzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Dielom podrla tejto Zmluvy je Vymena ADCa loadbalancerov a upgrade Citrix prostredia (d’alej len
»dielo®).

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo blizSie $pecifikované v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy v rozsahu a
kvalite podl'a tejto Zmluvy, v sulade so vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi Objednavatela, s ktorymi bol Zhotovitel' preukazatel'ne
oboznameny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v ramci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze s mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii dicla a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nésledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajucom
pisomnom sthlase Objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu Zmluvy o dielo.
Zvysenie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat’ len na zédklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi
byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude odovzdané a prevzaté po Castiach v zmysle Prilohy ¢&. 2 tejto
Zmluvy. Kazda ¢ast’ diela bude odovzdana a prevzata vramci preberacieho a akceptaéného konania.

CL 1l
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat' dielo do 12 tyzdiiov od nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatel’a o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny riadne a véas zhotovené dielo prevzat bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ako bol na jeho prevzatie vyzvany Zhotovitelom. V pripade neprevzatia diela Objednavatelom ani
do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitel'a na prevzatie diela sa ma za to, ze dielo bolo Objednavatelovi
riadne, v¢as a bez vad dodané uplynutim 5 (slovom piatich) dni od dorucenia vyzvy Zhotovitela.

CL 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podla bodu 1.3 tejto Zmluvy vo vyske 215 508,00
eur (slovom: dvestopitnast'tisicpdat’'stoosem eur) vratane DPH, z toho DPH je 35 918,00 eur. Cena diela
bez DPH je 179 590,00 eur. Podrobna $pecifikacia ceny za dielo a jeho Casti je uvedend v Prilohe ¢&. 2
tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady Zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
su vymedzené touto Zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke Zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto Zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (s neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit’ len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku Zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok ato o proporcionalnu ¢ast odmeny v zavislosti na
rozsahu znizenia dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku daiovej povinnosti. Zhotovitel' uplatni vo fakture DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku datiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materidlov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz§irenie alebo obmedzenie predmetu Zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodni zmenu diela a jej vplyv na cenu diela, pripadne aj termin plnenia
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dodatkom k tejto Zmluve a Zhotovitel’ je povinny, ak déjde k platnému uzavretiu dodatku k tejto Zmluve,
zrealizovat’ plnenie podla takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a nie je pripustné dohodnuttd cenu diela menit a naklady s tym spojené je
povinny znasat Zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela, alebo jeho Casti, zostavit a Objednavatel'ovi predlozit’ na kazdej
strane podpisany stpis vykonanych prac a dodavok podla poloziek uvedenych v Prilohe ¢&. 1 tejto Zmluvy
so stru¢nou Specifikdciou dodanych prac, tovaru alebo dodavok a jednotkovej ceny za dodané prace,
sluzby, dodavky (d’alej tiez ako ,,Akceptaény protokol®). Akceptaény protokol po vecnej stranke
skontroluju a odsuhlasia zastupcovia Objednavatela a to podpisom na kazdej strane predlozeného
Akceptacného protokolu a to v ¢ase dodania a odovzdania prac, tovaru alebo dodavok. Ak ma Akceptacny
protokol vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdsobom), zastupcovia Objednavatela su
opravneni Zhotovitelovi vratit' tento Akceptaény protokol na prepracovanie s presnym zadefinovanim
vad. V pripade, ak zastupcovia Objednavatela podla tohto bodu neuvedut presné vady Akceptacného
protokolu Zhotovitel'a alebo neodstihlasia zaslany Akceptaény protokol ani do 10 dni od jeho doruéenia,
bude sa mat pre ucely tejto Zmluvy za to, Ze Akceptacny protokol bol Objednavatelom bez vyhrady
odsthlaseny uplynutim 10-t¢ho dna od dodania prac, doddvok. Akceptacny protokol potvrdeny
zastupcami Objednavatela je povinnou prilohou faktury.

Na zaklade Akceptacného protokolu, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajuceho bodu tohto
¢lanku Zmluvy, ma Zhotovitel’ pravo vyhotovit fakturu so vSetkymi zdkonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnutti cenu diela v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve a jej
pripadnych dodatkoch, po riadnom vykonani diela na zaklade faktury Zhotovitela. Faktura musi byt
vyhotovena v sulade s touto Zmluvou a platnym zakonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit
Objednavatelovi dva rovnopisy faktary vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti
faktary je do 30 dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu,
nedel'u alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najbliz$i nasledujuci pracovny den. Osoba opravnena
rokovat’ za Objednavatela vo veciach obchodnych je oprdvnend bez zaplatenia vratit Zhotovitelovi
faktaru, ktora neobsahuje dohodnutt prilohu alebo je vyhotovena v rozpore stouto Zmluvou alebo
v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pricom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury.
V pripade vratenia faktury Zhotovitelovi, je Objednavatel’ alebo osoba opravnena konat v mene
Objednavatela povinna uviest konkrétne nedostatky a vady faktary Zhotovitela, pre ktoré je faktira
Zhotovitelovi vratend. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry Objednavatelovi zacina plynut nova
lehota splatnosti faktary. Za den splnenia finan¢ného zaviazku sa povazuje den odpisania sumy penazného
zavizku z G¢tu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitela, ktory je uvedeny v tejto Zmluve.
V bankovom styku budu pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture. KonsStantné
symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktara bude Zhotovitelom vyhotovena a Objednavatelom uhradend v zmysle fakturaénych milnikov
tvoriacich Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, ak nebude zmluvnymi stranami dohodnuté inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi vzniknuté z tejto Zmluvy,
nie je Zhotovitel’ opravneny postlpit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu
Objednavatela.
CLV
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatel’a

Objednavatel’ oboznami Zhotovitela s prislu§nymi internymi predpismi Objednavatela, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto Zmluvy vztahuju, pricom Zhotovitel' je povinny zabezpecit na Skoleni
ucast’ vietkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto Zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie
a zabezpecdit dodrziavanie tychto predpisov.

Zastupcom Objednavatel'a musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie
Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia Objednavatela si opravneni dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozena bezpecnost zmluvného diela, zivot alebo zdravie osob alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca Zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutel'ny.
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Objednavatel je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, alebo jeho Cast, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto Zmluvou a v stlade s prislu§nymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Objednavatel’ je povinny poskytnut Zhotovitelovi pozadovanil sucinnost v c¢ase a rozsahu, ktory
zodpoveda casovému harmonogramu realizacie dodavky diela podla Prilohy €.2 tejto Zmluvy. Pokial
Objednavatel’ neposkytne Zhotovitelovi pozadovant sucinnost, ktord bude mat priamy vplyv na
schopnost’ Zhotovitel'a dodat’ dielo riadne a véas, ato ani v primeranej dodato¢nej lehote, Zhotovitel’
informuje o tejto udalosti Objednavatela podla bodu 2.2. tejto Zmluvy. Objednavatel’ suhlasi s tym, Ze si
v takomto pripade nebude narokovat uhradu sankcie za omeskanie odovzdania diela podl'a bodu 7.1. tejto
Zmluvy.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, ze je subjektom oprdvnenym V zmysle prisluSnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku/na
mieste vykonu ¢innosti a Vv ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych
podmienok, vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov Objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo rozsirenia rozsahu predmetu Zmluvy s naslednym zvyS$enim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia je potrebné postupovat
v sulade s bodom 1.6 tejto Zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavidzuje Objedndvatela a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objednavatela alebo jeho zastupcov tykajlce sa diela, ktoré su
udelované na zédklade obsahu tejto Zmluvy alebo platnej pravnej upravy.

Zhotovitel je povinny pred zafatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym sposobom.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od Objednavatela.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit, navrhnut
Objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel’ je povinny
pri vykonavani diela zabezpelit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu§nych platnych
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, zakazu vnasania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela si opravneni, sposobili a pouceni na vykon prislusnych
prac. Zastupca Objednavatela je opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti. Zavinené
porusenie tychto zdvizkov Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa méze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie majetku Objednavatela, Ktory sa nachiddza na mieste
vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany Zhotovitel'ovi na zhotovenie diela.

Zhotovitel predlozi Objednavatelovi menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov
subdodavatelov s potrebnymi osobnymi Gdajmi (so sthlasom dotknutych osdb), ktoré je Objednavatel
opravneny pouzit k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti Objednavatela.

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo, alebo jeho c¢ast si Zhotovitel' splni riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim diela, alebo jeho ¢asti Objednavatelovi, ¢o povereny zastupca Objednavatela potvrdi
podpisanim Akceptacného protokolu o odovzdani a prevzati diela, alebo jeho ¢asti. Ak dohoda zmluvnych
stran alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy uréuji vykonanie skiSok osvedéujicich dohodnuté
vlastnosti diela, musi spesné vykonanie takychto sktSok predchiadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O
odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany Akceptaény protokol v 5 (slovom piatich) originalnych
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre Objednavatela a 3 vyhotovenia pre Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat Objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:
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a) zoznamy zariadeni ktoré su stcastou odovzdaného diela manudly, ndvody na montdz, udrzbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy k dodanym zariadeniam, ak boli poskytnuté vyrobcom alebo dovozcom;

¢) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov, napriek predchadzajucej pisomnej vyzve Objednavatela a poskytnutia
primeranej lehoty 10 pracovnych dni, bude povazované za zdvazné poruSenie Zmluvy Zhotovitelom a
vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moZznost'ou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokut podla
¢lanku VII tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v Zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto Zmluvy a priloh;

¢) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto Zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich os6b (napr. vecné prava, obligaéné prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, ze
dielo ma vady je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovite]l ma povinnost odovzdat dielo Objednavatelovi po
odstraneni vsetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela nie je
Zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

CL Vil
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade uplatnenia zmluvna pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy den omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto Zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej Casti Objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto Zmluvy
z dévodov, ktoré boli vylucne na strane Zhotovitela,

b) 16,- eur za kazdy dei omeSkania Zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7
tejto Zmluvy, z dévodov, ktoré boli vyluéne na strane Zhotovitela,

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto Zmluvy, na zaklade vyzvy

Objednavatela a uplatnenia si tohto prava u Zhotovitel'a, bezhotovostnym prevodom do 14 dni od ich

uplatnenia Objednavatel'om.

Zaplatenie zmluvnych pokit nezbavuje Zhotovitela diela zodpovednosti za spdésobent $kodu, ktora
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysky spésobenej Skody.

Pre pripad omeskania Objednavatela s thradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a doruéenej
faktary Zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na uroku z omes$kania vo vySke 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujl, ze maximalna vySka zmluvnych pokut , ktord moze
vzniknut za jeden a vSetky pripady bude maximalne do vysky 100% zo zmluvnej ceny za predmet
plnenia podrla tejto Zmluvy.

CL VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto Zmluvou,
prilohami Zmluvy a v§eobecne zavidznymi pravnymi predpismi a bude mat kvalitativne vlastnosti uréené
touto Zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda ziadnym spdsobom za vady, ktoré boli priamo sposobené pouzitim podkladov
alebo veci prevzatych od Objednavatela na spracovanie v pripade, Zze Zhotovitel' ani pri vynaloZeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost alebo na fiu bezodkladne pisomne
upozornil Objednavatel’a, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel') poskytuje int zaru¢ni dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢na doba uvedend v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri
preberacom a akceptaénom konani. Zaruéna doba u vzajomne odsthlasenych vyrobkov, ktoré su sti¢ast'ou
diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit jej dizku trvania je takd, aki uvadza vyrobca tychto vyrobkov
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vV zaru¢nom liste. Zaru¢na doba zacina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.
Zarucna doba neplynie v case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’.

Zarukou prebera Zhotovitel’ zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela oznami Zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zidkonnika wuplatni svoj ndrok z vdd plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0znamenie vad) sa povaZuje aj reklamacia podand e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad Zhotovitel'ovi az do odstranenia vad sa do zaruénej doby nepodita, o tuto dobu sa zaruéna
doba predlzuje.

Zhotovitel' za Gcelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvola pisomnou pozvankou
reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstranovanim vad diela najneskér do 5 dni od doruéenia Zziadosti
Objednavatel'a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskér do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak Zhotovitel’ nezaéne s odstranovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto Zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urCenom case, Objednéavatel je opravneny zabezpecit odstranenie vad na nadklady Zhotovitela a ma
pravo zapocitat ndklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté $kody a zmluvné
pokuty proti pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavate'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze dielo dodané na zaklade tejto Zmluvy nie je zatazené
pravami tretich osob.

Vo vztahu k plneniu podla tejto zmluvy, ktoré je chranené autorskym pravom Zhotovitel’ prehlasuje, ze

je opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského
zakona ¢. 185/2015 Z.z. udeluje Objednavatelovi suhlas na pouzitie diela dodaného na zéaklade tejto
zmluvy a zaroven chraneného podl'a autorského zakona podla potreby Objednavatela, sposobom v zmysle
§ 19 Autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie
suhlasu na pouzitie diela (licencie) Objednavatelovi je zahrnutd v cene podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa
zavizuje odSkodnit’ objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady. Po splneni zaviazku podla tejto
zmluvy, je Objednavatel opravneny bez d’alSieho poverit doplnenim alebo zmenou diela aj int osobu ako
Zhotovitela.

CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za S$kodu, ktora vznikne Objednavatelovi v ddésledku zavineného porusenia
povinnosti Zhotovitela, vyplyvajucich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov alebo porusenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude Zhotovitel Objednévatela
neodkladne informovat a zavédzuje sa nahradit’ vzniknutu Skodu, resp. vykonat opatrenia k odstraneniu
skod bez zbytoc¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poZiadanie bezodkladne poskytnut sucinnost
potrebnu na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vysSky a uhradit naklady spojené so zistovanim
rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornt starostlivost’ na predchadzanie vzniku $kéd
a znizenie ich rozsahu, zabezpelit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu si¢innost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat $koddm, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost pri hroziacej Skode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpecit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v désledku poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitela (napr. omeSkanim, nesplnenim
zavizkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto Zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych
predpisoch ai.) dojde k vzniku §kody, strate, zni¢eniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu
majetku Objednavatela, poskodeniu zdravia, Girazu alebo Gmrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia,
uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu Objednavatela, je Zhotovitel povinny takto sposobenu
Skodu nahradit.

Objednavatel a Zhotovitel sa dohodli, Ze bez ohladu na iné ustanovenia tejto Zmluvy, uhrnna
predvidatel'na $koda, ktora by mohla byt predmetom nahrady zo strany Zhotovitel'a predstavuje v zmysle
predpokladu zmluvnych stran maximalne 100% z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ a Zhotovitel' vyhlasuju, ze vys$sie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje suhrnné
predvidatel'né sumy odskodného podla tejto Zmluvy, ktoré zmluvné strany moézu ocakavat pocas
uzavretia Zmluvy. Ustanovenia tejto Zmluvy rozdel'uju rizika medzi Zhotovitelom a Objednavatel'om.
Takéto usporiadanie vztahov v Zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho ¢asti je Objednavatel a to okamzite po uhradeni zmluvnej
ceny diela, alebo jeho prislusnej Casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpeéuje Zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je sucastou ceny podla bodu 3.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy
s vynimkou veci uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim (montdzou, aplikaciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich uhradou stava Objednavatel.

Nebezpecéenstvo Skody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa Zhotovitel’ az do
¢asu zavere¢ného protokolarneho prevzatia dicla, alebo jeho ¢asti Objednavatelom.

ClL. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady Objednavatela pre plnenie tejto Zmluvy, skutoénosti,
ktoré sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto Zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmd skutocnosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
beZzne dostupné Vv prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuji za déverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez stihlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat’ obchodné tajomstvo a dodrZiavat ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva Objednavatela, s ktorou bol obozndmeny pri podpise tejto
Zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavidzuju dodrziavat bez ¢asového obmedzenia aj po zaniku
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela budu Objednavatelom odovzdané dokumenty potrebné
na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom Zhotovitel'a. Zhotovitel’
je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnut za rovnakych podmienok, s povinnostou podl'a bodu 11.1
tejto Zmluvy, potrebnu ¢ast’ dokumentov svojim subdodavatelom.

Cl. XI1I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od Zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo zakon.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie Zmluvy, m6ze opravnena strana od Zmluvy odstupit’,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoc¢ného odkladupo tom, ako sa o poruSeni
dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urc¢enie lehoty je rozhodujuci datum dorucenia oznamenia.

Ak opravnend strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto Zmluvy pravo od Zmluvy odstpit, mdze od Zmluvy odstipit
len sp6sobom pre nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy Zmluva zanik4a diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu
Skody vzniknutej poruSenim Zmluvy.

Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povaZzuje najmé nesplnenie zaviazku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
Zmluvou, alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, neodstranenie Objednavatelom
reklamovanych vad diela v zmluvne urCenych lehotach, porusenie povinnosti stanovenych vsSeobecne
zavaznymi alebo internymi predpismi, najmi z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpeénosti pri praci.
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ClL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

13.2  Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit len pisomnymi dodatkami k tejto Zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.

13.3  Objednavatel aj Zhotovitel' sa zavidzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druht zmluvnt
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Gétu, na ktory maja byt poukazané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

13.4  Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva nadobuda platnost dnom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a Géinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000
Z.z. 0 slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto Zmluvy suhlasia.

13.6  Zmluvné strany si tato Zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdito Zmluva vyjadruje ich slobodna a vaznu volu.

13.7  Sucastou tejto Zmluvy o dielo su nasledovné prilohy:

e Priloha & 1  Specifikacia diela
e Priloha ¢. 2 Faktura¢né mil'niky
V Kosiciach dna 14.11.2016 V Bratislave dfia .....c..oo.cceniiii
Zhotovitel Objednavatel
Mgr. Pavol Schreiber Ing. Ivan Krivosudsky
Konatel predseda predstavenstva
TCX s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

RNDr. Martin Ruzinsky, PhD.
podpredseda predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha ¢. 1
Specifikacia diela

Transpetrol a.s. pozaduje vymenu zariadeni pre bezpecny pristup externych pouzivatelov z internetu
do prostredia Transpetrolu. Uvedenda poziadavka zahria TMG replacement, ako aj nasadenie
dvojfaktorového overovania. Subezne s vysSie uvedenym je potrebné zabezpeclit vymenu uz
nepodporovanych load balancerov Cisco ACE, ktoré zabezpecuju load balancing lokdalnych LAN
pouzivatelov na Exchange CAS servery. Uvedené zmeny vyzaduju aj obnovenie podpory pre existujice

Citrix licencie.

PoZadovany softvér a prdce:

kod popis ks
3013146-E7 Citrix NetScal?r VPX- 2'00 Mbps Enterprise Edition Upgrade from VPX 10
Mbps Enterprise Edition 1
4034470-E2 C/tr‘lx NetScaler VPX 200 Mbps Enterprise Edition Software
Maintenance 1 Year
3013077-EZ Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition 2
4034461-E7 C/tr‘/x NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition Software
Maintenance 1 Year 6
Trade-Up 100x Xendesktop Platinum na Xendesktop Workspace,
Tradeup
perUser/perDesktop 1
Support renewall pre XDw Doktpenie supportu pre 100x XenDesktop workspace do 31.12.2020 1
Support renewall XDp Dokupenie supportu pre 100x XenDesktop Platinum do 31.12.2020 1
Support renewall XMe Dokupenie supportu pre 50x Xenmobile Enterprise do 31.12.2020 1
certificate TSL/SSL wildcard identity certifikdt s 3 ro¢nou Zivotnostou 1
- Implementation
Nasadenie NetScaler VPX Enterprise, nastavenie dualfaktoroveho
VPX Ent. overovania (SMS pre Citrix sessions a user certifikaty pre Active
synch). 1
VPX Ennt. TMG replacement podla doporuceni Microsoft&Citrix 1
Nasadenie 2ks VPX Standard pre load balancing Exchange serverov,
VPX std. nasadenie vo failover mode, zachovdvajuc User [P visibility na
Exchange serveri 2
Implementdcia:

1. Implementator zabezpe¢i nasadenie NetScaler ADC (Application delivery controller) v DMZ tak, aby
tento nahradil TMG firewall pre pouzivatel'ov MS Exchange, ktori komunikuja protokolom ActiveSynch.
Zaroven je pozadované, aby NetScaler zabezpecil bezpe¢ne dvojfaktorové overenie pristupujticich ku
zdrojom infrastruktury, ktoré st tymto ADC sprostredkované (lokalne web servery, Citrix...). druhym
faktorom musi byt SMS kod zasielany na mobilné zariadenie pristupujiceho.

2. Implementator zabezpe¢i nasadenie Citrix NetScaler load balancerov v LAN sieti Transpetrol a.s., kde
nahradia Cisco ACE load balancery. Nasadenie load balanserov musi byt’ v redundantnom rezime tak, aby
pripadny vypadok jedného z load balanserov nespdsobil vypadok dostupnosti Exchange serverov.

3. Implementator musi zabezpecit’ implementaciu certifikovanym pracovnikom s certifkatom CCEA (Citrix

certified enterprise administrator) so znalost'ou NetScaler implementacie.
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Priloha ¢é. 2

Faktura¢né milniky

ML1. Dodanie licencii; Support renewall

Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Enterprise Edition Upgrade from VPX 10 Mbps Enterprise Edition
Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Enterprise Edition Software Maintenance 1 Year

Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition

Citrix NetScaler VPX 200 Mbps Standard Edition Software Maintenance 1 Year

Trade-Up 100x Xendesktop Platinum na Xendesktop Workspace, perUser/perDesktop

Dokupenie supportu pre 100x XenDesktop workspace do 31.12.2020

Dokupenie supportu pre 100x XenDesktop Platinum do 31.12.2020

Dokupenie supportu pre 50x Xenmobile Enterprise do 31.12.2020

TSL/SSL wildcard identity certifikat s 3 rocnou zivotnostou

Ukoncéenie mil’nika: 4 tyzdne od ucinnosti Zmluvy
Platba: 167 700.00,- EUR bez DPH; 33 540.00,- EUR DPH; 201 240.00,- EUR s DPH

M2. Implementdcia

Nasadenie NetScaler VPX Enterprise, nastavenie dualfaktoroveho overovania (SMS pre Citrix sessions a user
certifikaty pre Active synch,).

TMG replacement podla doporuceni Microsoft&Citrix

Nasadenie 2ks VPX Standard pre load balancing Exchange serverov, nasadenie vo failover mode, zachovavajic
User IP visibility na Exchange serveri

Ukonéenie mil’nika: 12 tyZdiov od ucinnosti Zmluvy
Platba: 11 890.00,- EUR bez DPH; 2 378.00,- EUR DPH; 14 268.00,- EUR s DPH
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