Zmluva o dielo 01 / 2021,
,» Rekonstrukcia a zateplenie strechy - elok. pracovisko Nesvady, SZS s VJM Hurbanovo, Komarnanska 42 “

Zmluva o dielo
&. 01 /2021

uzatvorend podla §§ 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/91 Zb. v zneni neskorsich zmien a
doplneni na zhotovenie diela (dodavku prac) pre stavbu:

» Rekonstrukcia a zateplenie strechy - elok. pracovisko Nesvady, SZS s VIM Hurbanovo, Komariianska 42 ©

L
Zmluvné strany

Objednavatel : Speciilna zakladna $kola s VJIM Hurbanovo
so sidlom : Komarfianska €.42, 947 01 Hurbanovo
Statutdarny zastupca: : Mgr. Zoltan Misik, riaditel skoly

1CO : 34041869

DIC : 2020975143

Bankové spojenie : Statma pokladnica

Cislo utu : 7000099057/8180

osoba opravnena konat’ : Mgr. Zoltan Misak, riaditel skoly

vo veciach zmluvnych

osoba opravnené konat : Mgr. Zoltan Misak, riaditel $skoly

vo veciach technickych :

Cislo telefonu: 035/7602433

(dalej len objednavatel)

a
Zhotovitel’ : TP invest IT, s.r.o

so sidlom : Ul. Frana Mojtu 281/18, 949 01 Nitra

zastupeny : Ing. Ivana Poluchovd, konatel

osoba opravnena konat’

vo veciach zmluvnych : Ing. Ivana Poluchov4, konatel

osoba opravnend konat’

vo veciach technickych : Ing. Ivana Poluchovd, konatel

1ICO : 45701 172

DIC : 2023101762

Bankové spojenie : Slovenska sporitel'na, a.s.

IBAN : SK34 0900 0000 0002 3488 1787

Z4pis : Obchodny register v odd. Sro, vloZka €. 27415/N

(dalej len zhotovitel)

IL.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1.  Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy su:

e  Projektovd dokumenticia a rozpo€et zhotovitela zo dfia : 16. 04. 2021

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
,» Rekonstrukcia a zateplenie strechy - elok. pracovisko Nesvady, SZS s VIM Hurbanovo, Komarnanska 42 “
(v dalsom texte len ,dielo®).
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3.1. Ak pni realizicii diela poZiada objednavatel pisomne zhotovitela o vykonanie pric nad rozsah vymedzeny pod
bodom 8.1 tejto zmluvy a rozpoCtu zhotovitela, stavaju sa zaviznymi aZ ich odstihlasenim zmluvnymi stranami
formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

3.2.  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit dielo vo vlasmom mene a na vlastmi zodpovednost za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi. Zhotovitel je povinny
zhotovit’ dielo tak, aby dielo vyhovovalo vietkym prislusnym technickym normam a predpisom.

3.3.  Objednavatel sa zavizuje prevziat’ dielo vykonané v sulade s touto zmluvou a zaplatit cenu podfa €l. V. a VL.
tejto zmluvy. Objednavatel prehlasuje, Ze md zabezpe€ené finan€né prostriedky a dielo prevezme naraz bez
vad a nedorobkov.

IV.
Termin plnenia
4.1  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi dielo v rozsahu podla €l. III. bodu 3.1 tejto
zmluvy:
. zahdjenie :  dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a t€innostou dfiom nasledujticim

po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.

. ukonGenie : 30. 05. 2021

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VIL. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo
bude odovzdané naraz bez vad a nedorobkov.

4.2 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objedndvatel
dielo prevzat aj v skorsom, ako dohodnutom termine.

4.3 Dodrzanie €asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spoluposobenia objednavatela
dohodnutého v bode 7.3. tejto zmluvy.

4.4 Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela o vzniku akejkolvek udalost, ktora brani alebo
staZuje zhotovovanie diela s dosledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela. Objednavatel sa zavizuje
pristipit’ na zmenu terminu ukon€enia diela alebo Casti, ak zhotovitel neméZe vykondvat’” dohodnuté price
z dovodu klimatickych podmienok, ktoré brinia vykonat dielo riadne za dodrZama kvalitativnych
a technickych pozZiadaviek (dazd, silny vietor, atd.). Zhotovitel ticto skutoCnosti zapiie do stavebného
dennika. O dobu trvania prekaZok zmluvné strany upravia termin plnenia podla bodu 4.1 tohto €lanku.

4.5  Objednavatel sa zavizuje, Ze po ukonCeni diela dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutd cenu.

4.6 V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej asti zmluvného plnenia moZe objednavatel vyuCtovat
zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 9% za kazdy def omeskania z ceny nedokon€enych prac. Tymto
nie je dotknuté pravo objedndvatela na nahradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného zikonnika.

V.
Cena

5.1.  Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych strdn v stlade s ust. § 3 zakona €.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon
o cenich v zneni neskorsich predpisov. Celkovi cena za dielo :

Cena bez DPH : 15 905,98 Eur

DPH 20% : 3 181,20 Fur

Celkova cena diela spolu s DPH : 19 087,18 Eur,

slovom : devitnasttisicosemdesiatsedemeurosemnast’centov.

5.2 Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel neposkytuje na predmet zmluvy preddavky.



6.1.

6.2.

6.3.

7.1

7.2

Zmluva o dielo 01 / 2021,

,» Rekonstrukcia a zateplenie strechy - elok. pracovisko Nesvady, SZS s VJM Hurbanovo, Komarnanska 42 “

VL
Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutti cenu na ziklade dafového dokladu - faktury, ktort zhotovitel
vystavi po protokoliarnom odovzdani a prevzati diela. Neoddelitelnou sti€astou faktiry bude objednivatelom
odstuhlaseny a podpisany supis vykonanych prac a doddvok, zistovaci protokol a odovzdavaci protokol bez vad
a nedorobkov. Splatnost faktary je 14 dnf odo dfia jej doru@enia objednavatelovi. Ak fakttra nebude splfiat
naleZitosti daflového dokladu, alebo nebude vystavena v sulade s touto zmluvou, ma objednavatel pravo ju
vratit’ do terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie. Novy termin splatnosti faktiry zaina plynut odo
dfia doruCenia opravenej faktury.

Zmluvné strany v stlade so zidkonom €. 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v plamom zneni budu
uCtovat’ daf z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktiry za zmluvné dielo je zhotovitel
opravneny vyuCtovat objednivatefovi trok zomeskania vo vyske 0,05 % zdlZnej sumy za kazdy deh
omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitefa na nihradu skody podla §§ 373 a nasl. Obchodného
zikonnika.

VIIL
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych strin

Odovzdanie miesta vikonu diela (d'alej len “staveniska”)

7.1.1  Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor do troch pracovnych dni odo dfia
uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdani pracoviska objednavatel zhotovitelfovi uréi miesto, ktoré moze
pouzit’ ako operativny sklad materidlu potrebného k zhotoveniu diela.

7.1.2  Ku dfu odovzdania staveniska objednavatel ur€i bod napojenia pre odber elekirickej energie, vody,
plynu pre potreby stavby.

7.1.3.  Zhotovitel zabezpe€i zariadenie staveniska. Na stavenisko moZu vstupovat iba povereni zamestnanci
objedndvatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené tretic osoby, €o je povinny zabezpeCit
zhotovitel.

Povinnosti zhotovitel'a

7.2.1 Zhotovitel je povinny riadit’ sa nasledovnymi zisadami a podmienkami v oblasti bezpeCnosti a

ochrany zdravia pri praci (d'alej len BOZP):

7.2.1.1. Zhotovitel zabezpeCi, aby kazdy jeho zamestnanec bol na vykonavané pracovné Cinnosti
riadne pouCeny. Zhotovitel zabezpe€i, aby vSetkym jeho pracovnikom boli pridelované
prislusné osobné ochranné pracovné prostriedky.

7.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpe€nosti price za vsetky osoby, ktoré sa s jeho vedomim
zdrZiavaji na pracovisku alebo vykondvaju prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim
zamestnancom a vykondvanym priacam plne zodpovedd za dodrZiavanie vseobecne
zaviznych pravnych predpisov na tseku BOZP.

7.2.2 Zhotovitel zodpovedd za poZiarnu ochranu, ako aj za €istotu a poriadok na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny odstrafovat odpady a neCistoty
vzniknuté z jeho &innosti. Pri odovzdani diela zhotovitel zaroveli  odovzda objednavatelovi
pracovisko, ktoré bude vy€istené a uvolnené.

7.2.3 Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik, a to odo dfia odovzdania staveniska aZ do odovzdania
diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov. Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat
vietky skuto€nosti rozhodujtice pre vykonanie diela.

7.2.4 Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekdZky, ktoré mu brania zhotovit' dielo riadne a v€as, je
povinny ihned takéto prekaZky oznamit objedndvatefovi a ak sa nedajd odstranit, navrhnat
objednavatelovi iné vhodné riesenie.
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7.2.5 Zhotovitel zodpoveda za $kodu na majetku objednavatela, ak bude sposobena zhotovitelom alebo
tymi, kto plnia tlohy zhotovitela pri realizacii diela a taktiez zodpoveda za $kodu na majetku alebo
zdravi 0sob, ktoré sa so sithlasom zhotovitela zdrzZiavaju na pracovisku.

7.2.6  Zhotovitel poveruyje vykonom funkcie stavbyveduiceho Ing. Jozefa Katrdka.

7.3 Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

7.3.1. Objedndvatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit’ pripadnti zmenu v osobe stavebného dozoru
alebo zodpovedného zistupcu objedndvatela na stavbe.

7.3.2.  Objednavatel sa zavizuje zabezpeCit odberné miesto na dodavku vody a elektrickej energie
o poZadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

8.1  Povinnost’ zhotovit dielo riadne a v€as splni zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi, o bude
dokladované ,,Zipisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym zmluvnymi stranami.

8.2 K terminu preberacicho konania odovzda zhotovitel objednavatelovi vietky doklady potrebné k odovzdaniu a
uzivaniu diela. O prevzati diela objednavatefom spisu zmluvné strany ,Zapis o odovzdani a prevzati diela®
v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre kaZzdi zmluvnu stranu. Pri odmietnuti prevzatia diela
objedndvatelom sa spiSe zapisnica, kde sa uvedi dovody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat’ dielo
pre jeho vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zasad dohodnutych v tomto €lanku.

IX.
Prechod vlastnictva a nebezpe€enstvo skody

9.1 Objednavatel sa stiva vlastnikom diela po jeho zaplateni zhotovitelovi.

9.2 Nebezpe€enstvo skody na diele znasa zhotovitel aZ do €asu protokoliarneho prevzatia diela objednavatelom.

X.
Ziaruka za kvalitu diela - zodpovednost’ za vady

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze po€as zaruénej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2  Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma dielo v €ase odovzdania objednavatelovi a v Gase plynutia
zaruCnej doby.

10.3  Zaru€na doba je dohodnuti na dobu 36 mesiacov a za€ina plynat’ odo dfa protokolarneho prevzatia diela
objedndvatefom a neplynie v €ase, kedy objednavatel nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel. Zaruéna doba za dodané zariadenia plynie podla ziru€nej doby uvedenej vyrobcom.

10.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru€nej doby ma objednavatel pravo poZadovat' a
zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ vady.

10.5. Zhotovitel sa zavizuje zaCat s odstrafovanim pripadnych vad bez zbyto€ného odkladu najneskor do 5
pracovnych dni od doru€enia pisomnej reklamdcie objednavatefom a vady odstranit’ v €o najkratSom
moznom Case, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

10.6. Objednavatel sa zaviizuje, Ze pripadna reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou, vadu popise a umoZni zhotovitelovi pristup do priestorov, pokial je to potrebné na riadne odstranenie
vad diela.
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XI.
Odstipenie od zmluvy

11.1. Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt plamost a u€innost’ tejto zmluvy o dielo ukon€end len odstipenim
od zmluvy v zmysle tohto €linku, alebo vzijomnou dohodou zmluvnych stran.

11.2. Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v §§ 344 - 351 Obchodného zikonnika.

11.3. Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tejto zmluvy, okrem
niarokov na nihradu skody a narokov vyplyvajacich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tej Casti diela, ktora bola do odsttiipenia zrealizovana.

11.4.  Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
11.4.1. Cast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy po zaplateni zostiva vlastnictvom objednévatela.

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze svoje finan€né zavizky vysporiadaji na zaklade vzijomnej dohody . Ak
nepride k dohode, stdny znalec z odboru ocefovania nehnutelnosti schvileny obidvomi zmluvnymi
stranami vykona znalecké ocenenie. KaZdd zo zmluvnych stran moze v tejto vecl tiez poziadat o
rozhodnutie prislusny sud.

11.4.3. Odsthlasené finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od doru€enia faktdry.

XII.
ZivereCné ustanovenia

.1. Zmluva nadobuda platmost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u€innostou dfiom nasledujiicim
12.1. Zml dobuda platnost \
po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.

12.2. Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzijomné vztahy
zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného ziakonnika ako aj d'alsimi, na
zmluvné zavizky sa vztahujicimi predpismi a normami.

12.3.  Akékolvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavizné len vtedy, ak sa
vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisany obidvomi zistupcami zmluvnych
stran.

12.4. Zmluvné strany sa zaviazuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych ustanoveni alebo
rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit’ vzijomnym rokovanim. Ak pri rieSeni rozporov neddjde k stthlasnému
stanovisku zmluvnych stran ani na rokovani Statutarnych organov, je ktordkolvek strana opravnend predlozit
spor na rozhodnutie prislusnému sudu.

12.5. SaCastou zmluvy je rozpoCet zhotovitela.

12.6. Zmluva bola vypracovand v dvoch rovnopisoch, jeden objednavatela ajeden pre zhotovitela. Kazdé
vyhotovenie ma platnost’ origindlu.

V Hurbanove dfia :

za objednavatela: za zhotovitela:
Mgr. Zoltan Misak Ing. Ivana Poluchova
riaditel skoly konatel



