Zmluva o dielo ¢. 022011
uzavreta v zmysle §536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni

4&750/ JE / Lot

1. Zmluvné strany
1.1 Objednéavatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Dolnozemska cesta €. 1,

852 35 Bratislava.

Zastlpeny: Drh.c. prof. Ing. Rudolf Sivak, PhD., rektor Ekonomickej univerzity

5 v Bratislave

ICO: 00399957

IC DPH: SK 2020879245

Bankoveé spojenie: Statna pokladnica Bratislava

Cislo Gétu:

(dalej len ,objednavatel”)

1.2 Zhotovitel: Lake spol. s r.0.

Sidlo: Okruzna 190/50

976 62 BRUSNO

Zastupeny: Ing. Ladislav Kerti, konatel

ICO: 36629545

IC DPH: SK2021871093

Bankové spojenie: OTP Banka a.s.

Cislo actu: 11327658/5300

Zapisany v obchodnom registri: OS v Banskej Bystrica, odd, ,Sro*, vi.&. 9637/S
(dalej len ,zhotovitel")

2. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie adodanie projektovej dokumentacie pre realizaciu modemizacie
bioplynovej stanice v Kapusanoch pri PreSove, zabezpetenie odsuhlasenia projektovej dokumentacie
prislusnymi organmi Statnej spravy a dotknutymi organizaciami — vypracovanie realizacnej projektovej
dokumentacie a &innost spojena s jej odsihlasovanim na prisluénych organoch 3tatnej spravy a v
dotknutych organizaciach, ktorych stanoviska a suhlasy su potrebné pre povolenie realizacie (technicka
inSpekcia a podobne) vratane dodania prislusnych stanovisk organov Statnej spravy a dotknutych
organizacii, ako podkladového materialu pre realizaciu modernizacie ako aj pre samostatné verejné
obstaravanie na dodavatela tejto rekonstrukcie:

- vypracovanie a dodanie odsuhlasenej projektovej dokumentacie pre realizaciu vratane rozpoctovej Casti
a vykazov vymer, dodanie stanovisk organov §ttnej spravy a dotknutych organizacii,
autorsky dozor projektanta.
Realizatny projekt bude dodany objednavatelovi vratane vykazov vymer v tlagi 12 paré a 2x na digitalnom
nosi¢i. Vykazy vymer realizaéného projektu na digitalnom nosiéi budd dodané objednavatelovi v poéte 12.
Rozpoctova Cast k realizadnému projektu bude dodana objednavatelovi 2 paré v tlagi a 2 paré na digitalnom
nosici. Stanoviské organov $tatnej spravy a dotknutych organizacii budd objednavatelovi dodané v originali
v tlaci v jednom vyhotoveni.
Zoznam zariadeni, ktoré musi realizatny projekt bezpodmieneéne zahmiit do dodavok, je uvedeny v prilohe
tejto zmluvy a tvori jej prilohu ¢. 1.

Projekt bude okrem iného zahffiat skreslenie jestvujiceho stavu bioplynovej stanice a zapracovanie
pozadovanych zariadeni do jestvujiicej technologie v rozsahu uvedenom v prilohe &. 1 tejto zmluvy.
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2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi predmet zmiuvy podfa podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

2.3 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze si mu
zname technicke, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

2.4 Zhotovitel nemdZe poverit zhotovenim predmetu zmluvy iny subjekt.

3. Lehoty dodania

3.1 Predmet zmluvy bude dodany:
realizaény projekt vratane rozpodtovej Casti a vykazov vymer : do jedného mesiaca od podpisu zmiuvy.
autorsky dozor projektanta bude realizovany odo dita zahéjenia realizacie do ukonéenia preberacieho
a kolaudaéného konania.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitef nie je v omeskani s lehotou dodania predmetu zmluvy po dobu, po
ktori nemohol plnit svoju povinnost, sivisiacu s pinenim predmetu tejto zmluvy nésledkom okolnosti
vzniknutych na strane objednavatela, pri prekazkach spdsobenych objednavatefom alebo tretou osobou,
ktorym nemohol zabranit ani pri vynalozeni vietkého Usilia, ktoré moZno od neho pozadovat. V takomto
pripade objednavatel nie je opravneny uplatiiovat prisluSni zmluvnd pokutu za omeskanie s dodanim
predmetu zmluvy.

3.3 Zhotovite! je opravneny pozadovat zmenu terminu dodania predmetu zmluvy pri:

prekazkach sposobenych objednavatelom alebo tretou osobou, ktorym nemohol zabranit ani pri
vynalozeni vetkého Usilia, ktoré mozno od neho pozZadovat.

4. Cena predmetu zmluvy

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, je vypogitana podfa zakonov platnych a G¢innych ku diiu predioZenia ponuky.
4.2V cene st zahmuté v3etky naklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy.
4.3 Cenaje:
- odsthlaseny projekt pre realizaciu vratane stanovisk a dokladov z odsthlasovania, vrétane Cinnosti
spojenej s odsthlasovanim projektu, rozpoctova Cast projektu a vykazy vymer

cenabezDPH ............ 458250, ...cccciviiiiiiiniienns eur
sadzbaDPHv% ............ 200 i,
vyskaDPH ............... 916,50.......0ceiiiiriiren eur
cena vratane DPH ...... 5499 . .ot UT
autorsky dozor

cenabezDPH ............ 133417, eur
sadzba DPHv % ...... 20,
vyskaDPH ........c..... 266,83, ... eur
cenavratane DPH ... 1801 - .o e eur
cena predmetu zmiuvy celkom

cena celkom bez DPH ...5.916,67-............ eur
sadzbaDPHv% ......... 20, i
vyskaDPH ............... 118333, eur
cena celkom vratane DPH ...... 700, e eur

4.4 Zmena dohodnutej ceny predmetu zmluvy sa umoZiiuje len z dovodov zakonnej Upravy DPH.
45 Zmluvné strany potvrdzujd, Ze zhotovitel je platitefom DPH a objednavater je platitefom DPH.

5. Financovanie a fakturacia

5.1 Objednavate! preddavok finanénych prostriedkov neposkytne.
5.2 Platbu za:
- odsthlaseny projekt pre realizaciu stavby vratane rozpoltovej Casti a vykazov vymer a vratane
stanovisk a dokladov z odsiihlasovania objednavatel zhotovitefovi uhradi az po ich dodani, a to na
zaklade zhotovitefom predloZenej faktiry dolozenej dodacim listom,
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- autorsky dozor objednavatel zhotovitelovi uhradi aZ po odstraneni zavad zistenych pri preberani a
kolaudaénych zavad ukonfeného diela, po podpisani preberacieho protokolu. Autorsky dozor
objednavatel zhotovitelovi uhradi na zaklade zhotovitefom predlozenej faktiry.

5.3 Lehota splatnosti faktar je 30 dni od prevzatia faktiry objednavatelom.

5.4 Objednéavatel odpoCita z faktury zmluvn( pokutu za nedodrZanie zmluvného terminu dodania predmetu
zmluvy.

6. Zaruéna lehota, zaruka za plnenie zmluvy

6.1 Zhotovitel poskytne na predmet zmluvy zaruénu lehotu 3 roky.
6.2 Zaruéna lehota zacina plynit dilom prevzatia predmetu zmluvy, tj, diiom podpisania dodacieho listu zo
strany objednavatefa.

7. Zodpovednost' za vady, zmluvné pokuty, odstiipenie od zmluvy

7.1 Zhotovitel' rudi za to, ze predmet zmiuvy bude mat pocas zaruénej doby a v ¢ase dodania technické
vlastnosti zhodné s poZiadavkami vSeobecne zavaznych prévnych predpisov, slovenskych technickych
noriem, dalej vlastnosti podla zmluvy o dielo uzatvorenej s objednavateflom a Ze nebude mat vady, ktoré by
branili jeho pouzitiu k uréenému Gcelu.

7.2 Vady zhotovitel odstrani potas zarutnej doby bezodplatne, bez naroku na thradu akychkolvek stvisiacich
nakladov (dopravné a podobne). Vadu odstrani v takej lehote, aby nebranila riadnemu uZivaniu predmetu
zmluvy.

7.3 V pripade nesplnenia zmluvnej lehoty na dodanie predmetu zmluvy zhotovitel zaplati objednavatelovi
zmluvna pokutu vo vySke 0,1 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy bez DPH za kazdy aj zadaty def
omesSkania s dodanim.

7.4 Za omeSkanie s odstranenim vad, rekiamovanych objednavatelom v zaruénej lehote, zaplati zhotovitel
zmluvna pokutu vo vySke 10,- eur za kazdy aj zacaty defl omeSkania.

7.5 Ak sa objednavatel ocitne v omeskani s platenim faktur, moZe zhotovitel uplatnit a objednavatel v tom
pripade zaplati zmluvn( pokutu vo vyske 0,1 % z diznej sumy bez DPH za kazdy aj zacaty der omeskania.

7.6 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi vadnym pinenim zhotovitefa alebo ktora
vznikne objednavatelovi neplnenim zavézkov zhotovitefa podfa § 560 a nasl. Obchodného zékonnika.
Objednavatel ma pravo na nahradu Skody od zhotovitela, ak zhotovitel poruSuje svoje povinnosti
vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo ich vykona vadne, alebo doda objednavatelovi neuplné alebo vadné dielo.

8. Povinnosti zhotovitel'a

8.1 Zhotovitel sa zavazuje:
- technické problémy tykajlice sa vykonu autorského dozoru riedit len za Ugasti objednavatela, podia
potreby aj na vyzvanie objednavatela, a to vsiginnosti so zhotovitefom, vidy prostrednictvom
stavebného dennika.

9. Ostatné dohody

9.1 Zhotovite! na zaklade pisomnej poZiadavky objednavatela doda potrebny poet naviac vyhotoveni
realizaéného projektu stavby, ktoré budu slizit objednavatelovi ako stcast sitaznych podkladov na vyber
zhotovitela stavby. Naviac vyhotovenia doda do troch dni od uplatnenia poZiadavky objednévatefom za
dhradu, podra skuto¢nych nakladov za planografické prace. Vyska nakladov za planografické prace bude
pisomne predom vzajomne odsihlasena.

9.2 Zhotovitel bude pri pineni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbormou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat véeobecne zavazné predpisy, technické normy platné v Ease spracovania predmetu zmiuvy.

9.3 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny zhotovif predmet zmluvy a pre jeho zhotovenie ma odborni
spdsobilost. Zhotovitel sa zavazuje, Ze projektova dokumentacia bude spracovana odborne spdsobilymi
osobami, ktoré st opravnené vykonavat odborné ¢innosti vo vystavbe podra zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni zakona ¢. 236/2000 Z.z.,
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vrozsahu ich opravnenia, a prisluny projekt a prislusné Casti projektu budli opatrené ich originalnou
petiatkou a podpisom.

9.4 Objednavatel je opravneny pouzit predmet zmluvy vyhradne iba pre Ugely vyplyvajice z tejto zmiuvy. Jeho
iné vyuitie, najma prenechanie na vyuZitie tretim osobam, je podmienené vyslovnym sdhlasom zhotovitefa.

9.5 Zhotovitel bude objednavatela o vysledkoch svojej éinnosti pravidelne informovat a bude mu odovzdavat
kopie doleZitej a inej korespondencie, tykajucich sa predmetu plnenia tejto zmluvy.

9.6 Strany sa zavézuju obchodné a technické informacie pouZit len na pinenie predmetu tejto zmluvy a
nespristupnit ich tretim osobam.

9.7 Zhotovitel bude pri zabezpetovani &innosti podra tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, svoju
Ginnost bude uskutocfiovat v slade so zaujmami objednavatela podla jeho pokynov, zapisov a dohdd,
v sillade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

9.8 V pripade, ze dodany predmet zmluvy nebude obsahom a rozsahom zodpovedat G&elu uréenému v tejto
zmluve, toto bude povaZované za nesplnenie zavazkov zhotovitela.

9.9 Objednavatel sa zavézuje v nevyhnutne potrebnom rozsahu na vyzvanie zhotovitefa poskytnat’ podklady a
(daje potrebné pre plnenie zmluvy, ktoré s objednavatefovi dostupné, ak tieto zhotovitel nemoze
zabezpedit inak.

10. Zavereéné ustanovenia

10.1 Tato zmluva alebo jej dodatky nadobidaju platnost po jej podpisani Statutarnymi zastupcami oboch

zmiuvnych stran a (&innost deri nasledujaci po dni i ch zverejnenia podfa platnych predpisov..

10.2 Zhotovitef je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek
podas platnosti a Gginnosti zmiuvy opravnenymi osobami a je povinny im poskytnit vSetku potrebn
siiginnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osoby. Poskytovatefom NFP je agenttra Ministerstva Skolstva
Slovenskej republiky pre Strukturalne fondy EU, Hanulova 5/B, 841 02 Bratislava;

- Najvyssi kontroiny urad SR, prisluSna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

- organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vy33ie uvedenymi organmi v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a ES.

10.3 Vztahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budu riadit ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnych

véeobecne zavéaznych pravnych predpisov.

10.4 Zmiuva je vyhotovena v piatich vytiackoch, z toho 3x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

10.5 Zhotovitel doda najneskdr do jedného pracovného diia po podpise zmluvy znenie zmluvy v elektronickej
forme vo formate pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrélnom registri zmlav vedenom Uradom viady SR.

10.6 Nedelitefnou sugastou tejto zmiuvy je priloha €. 1 - zoznam zariadeni, ktoré musi realizatny projekt
bezpodmienecne zahrnut do dodavok.

10.7 Zmluvné strany prehlasujd, Ze tato zmluvu pred jej podpisanim preitali, Ze bola uzavretd po vzajomnej
dohode, podra ich slobodnej vole, urdite, vazne a zrozumitelne, nie v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok. Autentickost zmluvy potvrdzuji svojimi podpismi.

V...BRUSNE .dfta...10.10.2011 V Bratislave dﬁa........2.4...1.&...%“

Zhotouiet Objednévaterzﬁmmﬁ univarzimy Brgiclave
Dolnozemskh césta i, £5255 Intistar 5

Ing. Ladislav’ K’ERTI: KONATEL LAKE &POL. SR.O. Dr.h.c. prof. ing. Rudolf Sivak, PhD., rektor
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Priloha ¢. 1 Zmluvy €. 022011
Zoznam zariadeni, ktoré musi realizatny projekt bezpodmieneéne zahrut do dodavok.

ZOZNAM ZARIADENI A ICH TECHNICKA SPECIFIKACIA:

1. HOMOGENIZACNA NADRZ

Nadrz by mala mat celkovy objem cca 150m3. Nadrz musi byt vystrojena miesadlom, ventilatorom
s biofiltrom, &erpadlom s rezacim Ustrojenstvom, drtiéom a vykurovanim.

2. HORAK ZBYTOCNEHO PLYNU

Vykon hordka musi byt 110m3 s elektronikou, plynovym potrubim a ochrannymi prvkami v zmysle
poziadaviek Tl alebo TUV

3. SNIMAC VYHREVNOSTI PALIVA

Zariadenie analyzuje vyhrevnost na zaklade spalin, meria kyslik a horfavé zlozky. Meranie tlaku od 0
do 5 kPa, meranie teploty 0 — 100stup. Zariadenie ma k dispozicii samo kalibratny systém s moznostou
napojenia na riadiaci system.

4. KOGENERACNA JEDNOTKA

Minimalny vykon GJ bude 80kWel. Bude pouZita ako rozSirenie jestvujlcej technoldgie s moznostou
odsk{sania roznych druhov biopaliv.

5. AUTOMATICKY SYSTEM RIADENIA

Riadenie technoldgie mieSania, Gerpania a Upravy surovin. Riadenie vykurovania v anaerobnom
procese. Snimanie ariadenie hladin v nadrziach aplynojeme. Riadenie tlaku plynu achodu
kogeneracnej jednotky v zavislosti od produkcie bioplynu.

6. DOPLNENIE BIOPLYNOVEHO ZARIADENIA
- Hydraulick4 poistka
- Bezpecnostny uzaver plynu
- Rozvody plynu
- Ventilator na zvySenie tlaku plynu

7. INOVACIA ARMATUR PRE DODAVKU TEPLA A TECHNOLOGICKE PRVKY
- Modernizacia armatuar
- Rozdelovade a zberade tepla — vetvy kirenia fermentora a HN.
- Potrubné rozvody pre dodavku tepla z kogeneratnej jednotky
- Armat(ry na vetviach kirenia

8. VYMENA PLYNOJEMU
Plastovy vak — 350m3
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