ZMLUVA O DIELO

¢. 2/Z0D/2021
podl'a §536 a néslednych ustanoveni zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

l.
ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel’:
Nazov: KAR-TECH, s.r.o.
Sidlo: Velka Lodina 105, 044 81

Zapisany v: OR OS Kosice I, odd.: Sro, vlozka ¢. 29781/V
ICO: 46 608 788

DIC: 2023514625

IC DPH:

Statutarny zastupca: Karol Iranyi
Osoba opravnena jednat’

vo veciach zmluvnych: Karol Iranyi
Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon: 0903193239

E-mail: kartechsro@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Objednavatel’:
Nézov: Liecebno - vychovné sanatorium
Sidlo: TesSedikova 3, 040 17 Kosice - Barca

ICO: 17150922

DIC:2021200126

Statutarny zastupca: Mgr. Dana Bednarova

Osoba opravnena jednat’

vo veciach zmluvnych: Mgr. Dana Bednarova

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefon: 055 6855 181

E-mail: sanatorium@]Ivsbarca.sk

Adresa na doru¢ovanie pisomnosti

prostrednictvom poSty: Liecebno -vychovné sanatdérium
Tesedikova 3, 040 17 KoSice - Barca

(d’alej len ,,objednévatel™)


mailto:kartechsro@gmail.com

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania zdkazky na uskuto¢nenie
stavebnych prac s ndzvom: ,,Oprava hygienickych zariadenti - pripravka “

Vv zmysle zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®). Objednavatel’ (verejny
obstaravatel') na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup zadavania v sulade s § 117
zdkona 0 verejnom obstaravani.

no

o

10.

1.
PREDMET PLNENIA

Touto zmluvou sa zhotovitel' zaviazuje zhotovit’ dielo: ,,Oprava hygienickych zariadeni -
pripravka “.

Blizsia Specifikacia je popisana vo vykaze vymer podl’a podmienok v bode 3 tohto ¢lanku.
Zhotovitel’ je tspesnym uchadzacom verejného obstardvania na predmet zékazky. ,,Oprava
hygienickych zariadeni - pripravka “.

Zhotovitel’ zhotovi dielo v sulade s:

a) s vykazom vymer dodany objednavatel'om stavby na opravu kapel'ni,

b) povoleniami prisluSnych organov S$tatnej spravy, vydanymi v zmysle zakona ¢.
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov (stavebné povolenie, pripadne iné
povolenia odovzdané zhotovitel'ovi objednavatel'om),

) prislusnymi zavdaznymi STN a ostatnymi normami platnymi v SR,

d) stavebnym zakonom ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zmien, doplnkov a
stvisiacimi vykonavacimi predpismi,

e) s vyzvou na predloZenie cenovej ponuky na uvedeny predmet obstarania,

f) ustanoveniami tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje obstarat’ urCity okruh konstrukénych prvkov a materidlov, len po
vyslovnom vecnom odsuhlaseni s objednavatel'om.

Zhotovitel' je pri zhotovovani diela povinny reSpektovat’ a plnit’ poziadavky a naroky
vSetkych platnych technickych noriem, predpisov z oblasti certifikicie a ostatnych pravnych
uprav regulujicich v priebehu realizicie 1 poc€as zéarucnej doby predmetu obstardvania
problematiku technickych, technologickych, kvalitativnych a bezpeénostnych parametrov
stavieb, stavebnych materidlov a dodavok, procesov realizdcie stavebnych a montaZnych
prac a technického vybavenia a zariadenia stavieb.

Zaviazok zhotovitel'a z tejto zmluvy je splneny riadnym ukoncenim, odovzdanim a prevzatim
diela obstardvatelom. Dielo ako celok bude riadne dokoncené vykonanim skuasok
preukazujtcich kvalitu, funkénost’ a dodrzanie parametrov predpisanych projektom stavby.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnut cenu.

Rozsah predmetu zmluvy je mozné menit dodatkom k zmluve (zmeny rozsahu diela a
zmeny V technickom a konstrukénom rieSeni diela, prace musia byt odsuhlasené, zapisané
v stavebnom denniku). Zaroven so zmenou v predmete plnenia si zmluvné strany povinné
dohodnut’ aj zmenu ustanoveni zmluvy (cena, doba vystavby, platobné podmienky a pod.).
Vlastnikom zhotovovaného diela realizovaného je objednéavatel. Zhotovitel zndsa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele (strata, odcudzenie, poskodenie, znicenie) od
prevzatia staveniska do odovzdania diela.
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1.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ sa zavizuje dokoncit’ a odovzdat’ objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a
kvalite vymedzenej v ¢l. II tejto zmluvy v lehote:

a) Termin zahajenia: tyzdeil po vyzve zo strany objednédvatel'a
b) Termin ukonéenia: do 30 dni od zah4jenia stavebnych prac
C) Zhotovitel uplne vyprace stavenisko do 3 dni po odovzdani diela ako celku.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre splnenie
predmetu zmluvy v terminoch:

a) odovzdanie staveniska bez naroku tretich osob,
b) odovzdanie dokladov a odbernych miest nutnych k realizacii stavebného diela.

V.
CENA

Cena diela (¢lanok II. bod 1) je stanovena v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z., vyhlasky ¢.
87/1996 Z.z. a vymeru MF SR ¢. R-1/1996 a ¢. R-3/1996, ktorymi sa vykonava zakon o
cenach v zneni neskor$ich predpisov.

Cenadiela bez DPH: 8 244,46

Vyska DPH: 1 648,89

Cenas DPH : 9 893,35 Eur,

slovom: Devittisicosemstodevit'desiattri 35/100Eur.

Stucastou zmluvy je ponukovy rozpocet zhotovitela, stanoveny na zéklade vykazu — vymer,
ktory tvori nedelitelni prilohu predmetnej zmluvy. Zhotovitel zodpovedd za pouzitie a
uctovanie spravnej sadzby DPH.

V cene diela s zahrnuté vSetky ndklady s vyhotovenim diela vratane nakladov na:

a) zariadenie staveniska, jeho prevadzku a vypratanie,
b) vsetky spotrebované energie, vodné a stocné,
C) kompletac¢na ¢innost,

Pocas realizacie diela zhotovitel moZze fakturovat’ ceny len v rozsahu skuto¢ne vykonanych
mernych jednotiek.



no

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel po podpisani zmluvy neposkytne zhotovitelovi na pokrytie vydavkov
stvisiacich s ndkupom materidlov na predmetni stavbu preddavok. Cenu diela zaplati
objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradou faktary za komplet, po zhotovovani diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovavat’ vecny supis vykonanych prac a dodévok (zistovaci
protokol).

Faktura bude splatna do 60 dni od dna dorucenia objednavatelovi. Faktara — danovy doklad
bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 15, zakona ¢. 289/1995 Z.z..

VI.
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruéni dobu 60 mesiacov odo dia odovzdania a prevzatia
diela.

Pocas zaruc¢nej doby zhotovitel’ zodpoveda za vady diela.

Zaruc¢na doba zacina plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela, respektive jeho dohodnute;j
Casti.

Plynutie zaruc¢nej doby na dotknutii Cast’ diela sa prerusi na dobu odo dna pisomného
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vady — reklamacie, az do dna odstranenia
vady a pisomného prevzatia odstranenej vady.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametrov diela, stanovenych v tejto
zmluve o dielo.

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavizuje nastlpit’ na odstranenie reklamovanych vad do 14 dni, od pisomného
uplatnenia reklamécie.

Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri plneni zavizkov tejto
zmluvy. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré vznikli v dosledku neodborného zasahu,
alebo neodborného uZivania zo strany objednédvatela, alebo okolnostami, ktoré¢ vylucuju
zodpovednost’ zhotovitela.

Narok na bezplatné odstranenie vady objednavatel’ uplatni pisomnou formou u zhotovitela.
Termin odstranenia vady sa dohodne pisomnou formou a potvrdenie 0 odstraneni vady sa
dokladuje pisomnou formou.

VII.
ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Cast’ diela moze
odovzdat’ na zhotovenie svojmu podzhotovitel'ovi len s predchadzajiicim pisomnym sthlasom
objednavatel'a. Tento suhlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti za vSetky
prace a cinnosti podzhotovitela. Objednavatel’ ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu
podzhotovitela, vybratého zhotovitelom, ak m& na to zdvazné dovody ( napr. nekvalitne
realizované prace a pod. ). Zhotovitel je povinny Ziadosti objedndvatela podl'a
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predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet azmenit podzhotovitela, priCom novy
podzhotovitel musi byt’ objednavatel'om odstihlaseny podl’a tohto bodu.

Pred zadatim prac zhotovitel' pisomne upozorni objednavatel’a formou zapisu v stavebnom
denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacatiu s pracami.

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest' stavebny dennik v zmysle
stavebného zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a prisluSnej vykonavacej
vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom vykonavania diela
a kontrolnym orgdnom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
kon¢i dilom, ked’ st odstranené vsetky vady a nedorobky.

Zhotovitel’ nevykona Ziadne zmeny prac bez pisomného prikazu objednavatel'a. Objednavatel
je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym v kontrolnom rozpocte je
zhotovitel' povinny na tato skutocnost’ bezodkladne eSte pred vykonanim prislusnej prace
upozornit’ objednavatel’a.

Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotovitel’ na poziadanie
objednavatel'a povinny vykonat’ za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.

Ak by pri zhotovovani predmetu zmluvy malo dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti
alebo casti predmetu zmluvy, je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu
realizacie predmetu zmluvy pisomne v stavebnom denniku dva pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené.

Ak zhotovitel' na mieste, kde ma predmet zmluvy zhotovit, zisti skryté prekazky, ktoré mu
brania zhotovit’ predmet zmluvy riadne a vcas, je povinny takéto prekazky ihned’ ozndmit’
objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia predmetu zmluvy bude prebiehat’ pocas prevadzky
objedndvatel'a aj v mimopracovnom ¢ase. Zhotovitel' je povinny pocas realizacie predmetu
zmluvy usporiadat’ svoje zariadenia, materidl a odpad v priestoroch realizacie predmetu
zmluvy tak, aby nebola rusena prevadzka objednavatela v budove. Priestory, v ktorych bude
predmet zmluvy realizovany, je zhotovite povinny uplne vypratat najneskér do 3
kalendarnych dni odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia o0s0b v priestoroch realizacie
predmetu zmluvy, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a STN,
tykajacich sa ¢innosti pri vykonévani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia, ako aj
internych predpisov objednavatel'a, s ktorymi ho objedndvatel oboznamil. Zhotovitel' je
povinny bezodkladne po obozndmeni potvrdit’ pisomne v stavebnom denniku, vedenom
vsulade sbodom 3. tohto c¢lanku, Ze bol objednavatelom oboznameny s vnitornym
prevadzkovym reZimom budovy a prisluSnymi internymi predpismi objedndvatela. Pokial
porusenim uvedene] povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch objednévatel’a,
zhotovitel’ je povinny takto vzniknut §kodu nahradit’ v celom rozsahu.

Prava a povinnosti objednavatel’a:

11.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat zhotovitel'ovi priestory na realizdciu predmetu zmluvy
bezodkladne po podpise zmluvy. O odovzdani a prevzati priestorov - Staveniska bude
vyhotoveny zéznam, podpisany osobami opravnenymi rokovat vo veciach technickych za
obidve zmluvné strany. Objedndvatel’ sa zavdzuje, Ze pripravi priestory pre riadne
vykonavanie predmetu zmluvy, a to tak, aby zhotovitel mohol zacat” vykonavat predmet
zmluvy v tychto priestoroch ihned’ po odovzdani priestorov.
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13.

14.

15.

=

Objednévatel’ je povinny zhotovitela oboznamit' s vnutornym prevadzkovym rezimom
budovy a prislusnymi internymi predpismi najneskér do okamihu odovzdania priestorov
podl'a bodu 12. tohto ¢lanku.

Objednavatel’ sa zavidzuje po celi dobu, po ktort ma zhotovitel' vykondvat’ predmet zmluvy
podra tejto zmluvy, zabezpecit™:

riadny pristup pre vykondvanie predmetu zmluvy zamestnancom zhotovitel'a, priCcom
zhotovitel' predlozi objednédvatelovi pisomny menny zoznam opravnenych zamestnancov
zhotovitel'a najneskor v deni prevzatia priestorov,

priestory na skladovanie materialu a veci pre zamestnancov zhotovitel'a, pricom objednavatel’
nezodpoveda za pripadné skody, vzniknuté na materiali a veciach zhotovitel'a a zamestnancov
zhotovitel’a,

pouzivanie socialnych zariadeni v objekte zamestnancom zhotovitela po dobu vykonavania
predmetu zmluvy,

zdroj elektrickej energie a vody.

objednavatel’ sa zavdzuje znaSat’ vSetky naklady spojené s podmienkami uvedenymi v tomto
bode.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom opravnenych zastupcov obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrovat’ bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’” vykondvanie predmetu zmluvy. Ak objedndvatel
zisti, ze zhotovitel vykonava predmet zmluvy v rozpore so zmluvou, je objednavatel
opravneny dozadovat’ sa toho, aby zhotovitel' upustil od vykonavania predmetu zmluvy
V rozpore so zmluvou a odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim predmetu zmluvy
a predmet zmluvy vykonal riadnym spdsobom.

VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu ukoncenia diela: 1,00 % zo zmluvnej ceny za kazdy
dent omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrzanie terminu nastupu na odstranenie vady: 0,5% zo zmluvnej ceny
za kazdy deii omeskania.

Zmluvna pokuta za nedodrZanie terminu splatnosti faktar : 0,5% zo zmluvnej ceny za kazdy
deit omeskania.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné robit len pisomnou formou.

Neoddelitel'nou sticast’ou tejto zmluvy su jej prilohy:

Priloha €. 1 Kontrolny rozpocet zhotovitel'a

Za riadne ukoncené dielo sa povazuje dielo ukoncené riadne a v€as, bez vad av stulade
s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podl'a zmluvy a technickych noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany odovzdavaci - preberaci protokol, ktory
podpiSu za zmluvné strany. Dilom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi
stranami prechadza na objednavatel'a nebezpecenstvo Skody na diele.

Objednavatel’ mdéze odstlpit’ od zmluvy, ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, ak
bolo proti zhotovitelovi zacaté konkurzné, alebo vyrovnavacie konanie, ak bol proti
zhotovitel'ovi pre nedostatok majetku zamietnuty navrh na vyhldsenie konkurzu, alebo ak je
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zhotovitel’ v likvidacii. V takom pripade su vyfakturované a objednavatel'om uhradené prace
majetkom objednavatel’a.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ akékol'vek prava a pohladavky vyplyvajiace z tejto
zmluvy na tretie osoby bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatel’a. Pravny ukon,
ktorym budu prava a pohl'adavky postipené v rozpore s tymto bodom, bude neplatny.
Ugastnici zmluvy vyslovne prehlasuji, Ze tito zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, ¢o
potvrdzuji podpismi zastupcov svojich Statutdrnych organov.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru, prostrednictvom Statutdrnych zastupcov zmluvnych stran. V pripade, Zze sa spor
nevyrieSi zmierom, je opravnend hociktord zo zmluvnych stran predlozit' spor na rieSenie a
rozhodnutie prislusného stadu.

Pravne pomery neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch vyhotoveniach, zktorych dva su urcené pre
objednavatel’a a dva pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobtda platnost dilom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a
ucinnost’ podla § 47a ods. 1 zdkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov ditlom nasledujucim po dni zverejnenia. Podla § 47a ods. 4 zakona ¢.40/1964 Zb.
Obciansky zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto
zmluvy nezverejni, plati, ze k uzavretiu zmluvy nedoslo.

Ucastnici zmluvu preéitali, porozumeli a na znak stthlasu s jej obsahom dobrovolne,
vlastnorucne podpisali.

Prilohy:

1. Kontrolny rozpocet

KoSiCe, dNa.....ccceeiiiiiiniiiiiiiiieeeeeeiiieeeeen KoSice, dNa ......eeveviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeiiee,

Objednéavatel”: Dodavatel”:
Lie¢ebno vychovné sanatorium KAR-TECH, s.r.o.
Mgr. Dana Bednarova Karol Iranyi

riaditel’ka konatel’



