- ZMLUVA & 0362-PRB/2011

} e E o poskytnuti dotdicie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podla § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o doticiach

na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel':

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 8106 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  RNDr, Peter Mach, vedtci sluzobného tiradu

Povereny minisirom dopravy, visiavby a regiondlneho rozvgja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondineho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
&islo fistu: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel’:

Bytovy podnik Petrialka, s.r.o.

Sidlo: 852 23 Bratislava, Haanova 2694/10
Okres: Bratislava V

Kraj: Bratislavsky

Statutdrny zdstupca : Ing. Daniel Savel, konatel’

ICO: 36821012

bankové spojenie :

Gislo udtu :

(d'alej len ,.Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a dcel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon™) na Géel
odstrnenia  systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zdkona, Specifikovanej v &lanku II
zmluvy, z rozpoétovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

Clinok H
Udaje o stavbe

Doticia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (d'alej len ,stavba®)
s nasledovnymi adajmi;

a) nazov stavby: BD Bohrova 7
b) druh systémovej poruchy: porucha obvodového plasta zo spinanych pérobeténovych
dielcov
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¢) mesto:
d) okres:

e} ¢islo stavebného povolenia:

f) stavebné povolenie vydal :

g) zhotovitel’;

h) termin zacatia stavby:
i} termin dokonéenia stavby:
j) termin kolauddcie stavby:
k) pocet bytovych jednotiek:
1) opravnené ndklady stavby:
m) vlastné zdroje:

- z toho projektove prace:

Bratislava

Bratislava V

UKSP 19368-TX1/09-Ja-285
MC Bratislava - PetrZalka

REVITA, s.r.0., ICO:36235245
851 05 Bratislava, Smolenicks 14
6972011

12/2011
05/2012

32

71 565,76 €

50 105,76 €
22%0,00 €

Clanok HI
Vyska doticie
Ministerstvo poskytne Ziadatefovi dotdciu na (el uvedeny v Elanku I zmiuvy
21 460,00 € (slovom: dvadsat’jedentisic Styristo3est’desiat eur 0 eurocentov)} vratane DPH.
Dotéciu uvedenil v odseku 1 tohto 8lanku zmluvy nie je mo#né zvysit.

vo vyske

Clanck IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Eerpania dotédcie

Doticiu podla ¢&ldnku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného iiradu (dalej len ,KSU*) formou bezhotovostnej fihrady faktiry vystavenej
zhotovitefom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
»stavebné price®),

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené ubradenim projektovych  prac, ak boli sifastou
opravienych nakladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
Ziadatela vo vyske 50 105,76 € (slovom: pétdesiattisic stopiit eur 76 eurocentov) a predloZenim
dokladu o thrade KSU.

Ministerstvo neumozni {erpat dotdciu, ak Ziadatel neuhradi &asf opravnenych ndkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podl'a élanku IT zmluvy.

Ziadatel predklada KSU faktary vystavené zhotovitePom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturicie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

KSU zadr#i sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do &asu, kym ministerstvo povoli
je] uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrZanej sumy po predloZeni pravoplatmsho
kolaudagného rozhednutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zdpis
o odovzdani a prevzati je moimé akceptovat len v pripade, ¥e na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom poveleni upustil od kolaudagného konania.

Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudicie
stavby dohodnutor v Elanku 1T zmiuvy.
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Opravnené maklady stavby vo vyfke 71565,76 € (slovom: sedemdesiatjedentisic
pit'stolestdesiatpit’ eur 76 eurocentov) s zavdzné. Jednotlivé polozky rozpottu je moZné
zmenit' za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povaiuje za
dodrzant, ak sa z dévodu zaokrihFovania zvySia opravnené niklady stavby maximalne o 3 (tri)
eurd, V pripade realizicie daldich prdc na bytovom dome, ktoré nie si siast'ou projektového
riedenia a rozpodtu stavby, sa tieto nezapo@itavaji do vlasmych zdrojov podla odseku 2 tohto
¢lnku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price mie sii realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo pofas vystavby
zastavit dalie financovanie. ZiadateP je v takom pripade povinnmy vratif poskytnutd dotaciu
vritane Urokov vypocitanych zo zakladnej trokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky k
1janudru prisludného kalenddrmeho roka (dalej len ,.prisluSenstvo™) na et ministerstva, ktory
mu vopred oznAamnti.

Ministerstvo slihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riedeni, ktorymi viak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na ndvrh Ziadatela odsiihlasil KSU, pricom
sifastou ndvthu musf byt aj sohlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasend zmena nesmie zvySit' opravnené naklady stavby, zhordit technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clinok V
Povinnosti ZiadatePa

Ziadatel sa zaviizuje, e ,

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dnf odo dia Gcinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &ldnku II zmluvy a dodrZanie terminu kolaudicie stavby
preukdZe pravoplamym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
{troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II zmiuvy; predizenie
terminov vystavby podla &linku II zmluvy pri dodrfani terminu predloZenia privoplamého
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zékona,

d) na stavbe pofas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykondvatf fyzickd osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zdkona,

e} doticiu pouZije iba na Oéel uvedeny v ¢ldnku I zmluvy.

ZiadateT je povinny umoznif zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvaf ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZnit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

ZiadateT je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (5tmast) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty zna$a vietky nisledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovaf ministerstvo o vietkych skutodnostiach a zmendch tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktoril Ziadatel' uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &linku

. I zmlavy.

Clinok V1
Odstizpenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podfa § 48 zakona & 40/1964 Zb. Obcianskeho =zakonnika v zneni

neskorSich predpisov (d’alej len ,,Ob&iansky zakonnik*) od zmluvy odstipit’ ak:

a) Ziadatel nedodrzi niektor z podmienck dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze Ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespréavne alebo nelplné ddaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.

V pripade, Ze déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotdciu vritane prisludenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

ZiadateT je opravneny od zmluvy odstapit iba ak:
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a) vopred vriti na Gfet ministerstva vyCerpani &ast dotdcie uvedend v Elanku III zmluvy vritane
prislugenstva,

b) nedoslo k €erpaniu dotécie.

Ministerstvo mdZe upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel’ nemdaZe pokratovat v stavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobdda platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stanami a G&innost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. ! Obéianskeho zdkonnika v madviznosti na § 5a ods. 1 a 4
zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zdkon o slobode informAcif).

Zmluvu mo¥no menif alebo dopifiaf len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi tiadif prislusnymi ustanoveniami
Obtianskeho zdkonnika a s nim shvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknu v sivislosti s touto zmluvou bude riedit’ prisludny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pritom 3 (tri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na plainost’ ostatnych ustanoveni, Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplainym z dévodu rozporu s pravoymi predpismi, zavdzuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradif inym, ktoré najviac zodpoveda dGéelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy,

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze s si vedomé v3etkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzenid a %e im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili
plame uzavrief zmluvu. V pripade, %e takd okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na zdklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasujh, Ze zmluvu si riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedi ich skutofnej voli, ktord prejavili slobodne, vaZne, urdite a zrozumitelne, bez omyly,
bez &asového tlaku alebo za jednostranne nipadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Diia: b1 i0-40m =
i ; ; W

ini . s al Bylovy podeil Pairfalla, 50 o,

Za_HW.U_S_tQEt_VQ . ; e 15 Heanava 10, 8572 95 Broislovn
g PE0: 34821012, 1C DPH: SKEDZR430806

L \Z 7
i ﬁ .
RNDr. Peter Mach Ing. Daniel Savel
veduci sluzobného Gradu konatel’
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