ZMLUYA & 0363-PRB/2011
o poskytnuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podfa § 16 zékona ¢, 443/2010 Z. z. o dotécidch
na rozvej byvania a o socidlnom byvani (d'alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel:

Ministerstvo dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidio: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedici sluZobného tradu

Povereny ministrom dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondineho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Statna pokladnica
Eislo tdtu: 70000117681/8180

{dalej len ,,ministerstvo™)
a
Ziadatel"

Bytovy podnik Petrzalka, s.r.o.

Sidlo: 852 23 Bratislava, Haanova 2694/10
Okres: Bratislava V

Kraj: Bratislavsky

Statutdrny zéstupca ; Ing. Daniel Savel, konateP

ICO: 36821012

bankové spojenie :

&islo udtu :

(dalej len ,Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a el zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou dotécie podla zdkona &.
443/2010 Z. z. o doticidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zikon*) na ucel
odsirinenia  systémovej poruchy bytového domu podfa § 6 zdkona, 3pecifikovangj v &lanku II
zmluvy, z rozpoltovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011,

Clanok 11
Udaje o stavbe

Dotécia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba“)
s nasledovnymi tdajmi:

a) nazov stavby: BD Starhradska 2, 4
b} druh systémovej poruchy: porucha obvodového plast'a zo spinanych pérobeténovych
dieleov
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¢) mesto: Bratislava
d) okres: Bratislava V
e) ¢islo stavebného povolenia: UKSP 17212-TX1/10-La-35

f) stavebné povolenie vydal : MC Bratislava Petralka
g) zhotovitel’; MTM systém, spol. s r.o., ICO:35864478
841 05 Bratislava, Hlavadikova &. 2
h) termin zacatia stavby: 09/2011
i) termin dokondenia stavby: 03/2012
j) termin kolauddcie stavby: 08/2012
k) pofet bytovych jednotiek: 48
1) opravnené niklady stavby: 158 934,73 €
m) vlastne zdroje: 111 254,73 €
- z toho projektové price: 2607,05€
Clanok I

Vyika doticie
. Ministerstvo poskytne Ziadatelovi doticiu na adel uvedeny v &lanku 1 zmluvy  vo vygke

47 680,00 € (slovom: Styridsat'sedemtisic Sest'stoosemdesiat eur 0 eurocentov) vratane DPH,
2. Dotédciu uvedent v odseku 1 tohto &lanku zmluvy nie je moné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spdsob Eerpania doticie

I. Dotéciu podla ¢lanku I zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislugného
krajského stavebného (radu (d'alej len ,KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitefom stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodivky (d'alej len
»stavebné priace™),

2. Cerpanie doticie na stavbu Je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli sidaston
opravnenych nakladov stavby a vykonmanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 111254,73 € (slovom: stojedendsttisic dvestopifdesiatityri eur 73
eurocentov) a predloZenim dokladu o thrade KSU.

3. Ministerstvo neumozni Cerpal dotéciu, ak Ziadatel neuhradi &ast opréavnenych nakladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla &lanku IT zmiuvy.

4. Ziadatel predklada KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné price po
overeni poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktordA na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zdkona. Ziadatel zodpovedda za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadrz sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky dotdcie do &asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolmenie. Ministerstvo povolf uvolnenie zadrfanej sumy po predloZeni pravoplatného
kolaudaéného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby ziadatePom. Zapis
o odovzdani a prevzati je moné akceptovat’ len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny tirad v stavebnom povoleni upustil od kolauda&ného konania.

6. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolaudécie
stavby dohodnutom v &lanku I zmluvy.
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Oprivnené  ndklady stavby vo vyske 158934,73 € (slovom: stopifdesiatosemtisic
devilstotridsat$tyri eur 73 eurocentov) st zivizné. Jednotlivé polozky rozpottu je moiné
zmenit za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Tito podmienku ministerstvo povaiuje za
dodrzant, ak sa z ddvodu zaokrthfovania zvyiia opravnené niklady stavby maximalne o 3 (tri)
eurd. V pripade realizacie dalSich prdc na bytovom dome, ktoré nie si stdastou projektového
riefenia a rozpodtu stavby, sa tieto nezapocitavajlt do vlastnych zdrojov podfa odseku 2 tohto
élanku zmluvy.

Ak v priebchu vystavby nastane stav, 7e stavebné price nie si realizované podla projektovej
dokumentacie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, méZe ministerstvo poas vystavby
zastavit daliie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny wvratit poskytnutd dotaciu
vratane turokov vypotitanych zo zékladnej urokovej sadzby Eurdpskej centrdlne banky k
Ljanuaru prislusného kalenddmeho roka (dalej len ,prisluSenstvo™) na 0fet ministerstva, ktory
mu vopred ozndmi.

Ministerstvo  sihlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi v3ak
neddjde k podstatngj zmene projektového rtieSenia, na névrh Ziadatela odsihlasil KSU, pricom
siCastou ndvrhu musi byt aj slhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odshlasend zmena nesmie zvy3if opravnené ndklady stavby, zhorsif technické parametre stavby
a jednetlivych kongtrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatela

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia GEinnosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej sirany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v &ldnku II zmluvy a dodrfanie terminu kolaudacie stavby
preukaZe pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudicie dohodnutého v &lanku I zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podla &linku II zmluvy pri dodrZani terminu predioZenia pravoplatmého
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovaZzuje za poruSenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouzije vlastmé zdroje, ktorymi preukdzal
spinenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zikona,

d) na stavbe polas jej realizicie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zédkona,

€) dotdciu pouije iba na i&el uvedeny v &ldnku T zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoZnit zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné

dni stavby. Rovnako je povinny umoZnif pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Stmédst) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty zna3a vietky nasledky spojené s omegkanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutonostiach a zmenach tykajicich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktorti Ziadatel uzatvoril so zhotoviteFom stavby uvedenym v &lanku

I zmluvy.

Clanok VI
Odstdpenie od zmluvy

Ministerstvo je oprivnené podfa § 48 ziakona & 40/1964 Zb. Obéianskeho zikonnika v zneni

neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obtiansky zdkonnik*) od zmluvy odstipit ak:

a) Ziadatel nedodrz{ niektoril z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukde, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespréavne alebo netiplné Gidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie doticie.

V pripade, %e dbjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je Ziadatel povinny vratit

dotaciu vratane prisluSenstva na tidet ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.

Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

strana 3/4



a) vopred vrati na Ofet ministerstva vyGerpani &ast dotdcie uvedent v Elanku III zmluvy vritane
prislufenstva,

b) nedoslo k Eerpaniu doticie.

Ministerstvo méZe upusti od vymdhania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &lanku

zmluvy, ak Ziadatel' neméZe pokradovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretefa.

Clanok VII
Ziverelné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a GSinnost  diom
nasledujicim po dni jej zvergjnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zikonnika v nadviznosti na § 5a ods. [ a 4
zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informacii).

Zmluvu moino menit alebo doplfiaf len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k predizeniu
terminu kolauddcie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budd riadif prisludnymi  ustanoveniami
Obtianskeho zdkonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského privneho poriadku. Vietky
spory, ktoré vzniknd v sitvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prisluiny stid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovenid v 7 (siedmych) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrii ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 {dva) rovnopisy obdrzi KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z ddvodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda uelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, %e st si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajlcich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niéim obmedzend a Ze im nie sii znime okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za $kodu, ktora
vznikne druhej zmiuvnej strane na zéklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej véli, ktori prejavili slobodne, viime, urdite a zrozumitefne, bez omylu,
bez &asového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

21 -10- 201

Za Ziadatel'a: syiovd o

Hoanoyo 10,
1RO 3468210

i

] r

Ing. Daniel Savel
konatel’
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