

**REKAPITULÁCIA**

Príloha č. 1. k ČZ

STUPEŇ: Realizačný rozpočet  
 INVESTOR: Jeseniova lekárska fakulta UK, Martin  
 STAVBA: JLF UK Martin Pripojenie IP kamier a ich doplnenie  
 DODÁVATEĽ: EMM International, s.r.o., Sekurisova 16, 841 02 Bratislava  
 DÁTUM: 30.5.2017  
 ARCH.č. R-2016-000550 v.04

**REKTORÁT UK**

SÚHRN POLOŽIEK		Cena	Cena	Cena
		bez DPH	DPH 20%	s DPH
<b>A:</b>	Dodávka zariadení	4 050,29	810,06	4 860,35
	Inštalácia zariadení	933,57	186,71	1 120,28
<b>B:</b>	Elektroinštalacioný materiál	80,80	16,16	96,96
	Elektroinštalacioné práce	187,20	37,44	224,64
<b>C:</b>	Technicko-inžinierske práce a služby	1 088,55	217,71	1 306,26
<b>D:</b>	Dopravné a ost.režijné náklady	285,59	57,12	342,71
<b>Celkom v €</b>		<b>6 626,00</b>	<b>1 325,20</b>	<b>7 951,20</b>
<b>SÚHRN POLOŽIEK</b>		<b>Cena</b>	<b>Cena</b>	<b>Cena</b>
<b>ROZDELENIE PRE FAKTURÁCIU - PROJEKT + DODÁVKA</b>		<b>PTV</b>	<b>DPH 20%</b>	<b>s DPH</b>
Cena za projekt €		0,00	0,00	0,00
Cena dodávky v €		6 626,00	1 325,20	7 951,20
<b>Celkom v €</b>		<b>6 626,00</b>	<b>1 325,20</b>	<b>7 951,20</b>

Poznámky :

V návrhu :

- \* je záznamový server, 6 TB HDD, Záznamový SW Mirasys Pro, 13 licencií na kamery
- \* sa neuvažuje so zálohovým zdrojom UPS
- \* sa uvažuje s pripojením existujúcich 10 kamier AXIS do záznamového servera a SW Mirasys. Kamery so zoznamu, ktorý ste mám poslali sú kompatibilné so SW Mirasys, možno bude treba u niektorých apgrejdovať firmvér
- \* sa uvažuje s inštaláciou 1 externej a 2 interných kamier v objekte "Knižnica - Akademické ce pripojenie do existujúceho PoE Switchu

Inštalácia do 8 týždňov od objednávky  
 Jednotkové ceny sú z rámcovej zmluvy

**Poznámky a upozornenia:**  
**CP je platná 30dní**