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Technické parametre (špecifikácia) Služieb 

 
 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie služieb IT architekta, ktorý najmä: 

Projektová rola: 
 
IT ARCHITEKT 
 

Stručný popis: 

 
Zodpovedá za návrh architektúry riešenia IS a implementáciu technológií predovšetkým z 
pohľadu udržateľnosti, kvality a finančných nákladov, za riešenie architektonických cieľov 
projektu dizajnu IS a súlad s architektonickými princípmi. V rámci projektu zabezpečuje 
podporu pri riadení, kontrole a audite procesu integrácie vyvíjaného SW riešenia 
s ostatnými IS tak, aby integrácia bola vykonaná podľa projektovej dokumentácie a podľa 
príslušných štandardov. Dohliada na kvalitu riadenia a kontrolu dokumentácie integračných 
rozhraní ako aj na testovanie integračných rozhraní vrátane. 

 

Detailný popis 
rozsahu 
zodpovednosti, 
povinností a 
kompetencií 

 
Zodpovedný za: 

• Navrhovanie architektúry IT riešení s cieľom dosiahnuť najlepšiu efektivitu; 

• Transformovanie cieľov, prísľubov a zámerov projektu do tvorby reálnych návrhov a riešení; 

• Navrhovanie takých riešení, aby poskytovali čo najvyššiu funkčnosť, flexibilitu a finančnú 
efektivitu; 

• Posudzovanie vhodnosti navrhnutých riešení s ohľadom na požiadavky projektu; 

• Technické navrhnutie a realizáciu projektu 

• Vytvorenie technickej IT dokumentácie a jej následná kontrola.; 

• Definovanie integračných vzorov, menných konvencií, spôsobov návrhu a spôsobu 
programovania; 

• Definovanie architektúry systému, technických požiadaviek a funkčného modelu (Proof Of 
Concept.); 

• Vytvorenie požiadaviek na HW/SW infraštruktúru IS; 

• Udržiavanie a rozvoj konzistentnej architektúry s dôrazom na architektúru aplikačnú, dátovú 
a infraštruktúru; 

• Analýzu a odhad náročnosti technických požiadaviek na vytvorenie IS alebo vykonanie 
zmien v IS; 

• Navrhovanie riešení zohľadňujúce architektonické štandardy, časové a zdrojové 
obmedzenia; 

• Navrhovanie dátových transformácií medzi dátovými skladmi a aplikáciami; 

• Vyhodnocovanie implementačných alternatív z pohľadu celkovej IT architektúry; 

• Ladenie dátových štruktúr za účelom dosiahnutia optimálneho výkonu; 

• Prípravu akceptačných kritérií; 

• Analýzu nových nástrojov, produktov a technológií; 

• Správu, rozvoj a dohľad nad dodržiavaním integračných štandardov; 

• Priebežné posudzovanie vecných výstupov dodávateľa v rámci analýzy, návrhu riešenia 
vrátane Detailného návrhu riešenia (DNR) z pohľadu analýzy a návrhu riešenia architektúry 
IS; 

• Posudzovanie a úpravu testovacej stratégie, testovacích scenárov a plánov testov 
navrhnutých dodávateľom riešenia 

• Aktívnu účasť a vykonanie záťažových, výkonnostných a integračných testov a navrhnutie 
následných nápravných opatrení a testov;  

• Nasadenie a otestovanie migrácie, overenie kvality dát a navrhnutie nápravných opatrení; 

• Participáciu na výkone bezpečnostných testov; 

• Participáciu na výkone UAT testov;  

• Posúdenie prevádzkovo-infraštruktúrnej dokumentácie pred akceptáciou a prevzatím od 
dodávateľa; 

• Aktívnu účasť v projektových tímoch a spoluprácu na vypracovaní manažérskej 
a špecializovanej dokumentácie a produktov v minimálnom rozsahu určenom Vyhláškou 
85/2020 Z.z., Prílohou č.1; 

• Plnenie pokynov projektového manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu; 

• Realizáciu aktivít na integračných riešeniach; 

• Špecifikáciu požiadaviek na integráciu; 
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• Posudzovanie Požiadaviek na Zmenu z pohľadu vplyvu na integrované systémy; 

• Posudzovanie BC/CBA, Analýz dopadov z pohľadu integrovaných systémov; 

• Návrhy integrácie riešení s existujúcimi systémami/aplikáciami pri navrhovaných zmenách 
a s novými systémami/aplikáciami; 

• Participáciu na iniciovaní a príprave nových riešení a na rozvoji AS IS stavu; 

• Návrh a implementáciu integračných riešení;  

• Prípravu a aktualizáciu integračného manuálu; 

• Zabezpečenie podpory pri vytváraní rozhraní výstupov projektu využitím štandardizovaných 
Protokolov a funkcií; 

• Zabezpečenie podpory pri integrácii na ostatné IS; 

• Indikácie a sledovanie rizík súvisiacich s integráciou dodávaného IS; 

• Aktívnu účasť na pracovných projektových stretnutiach súvisiacich s navrhovanými zmenami; 

• Komunikáciu so Zhotoviteľmi a Zmluvnými stranami; 

 

 


