
Zmluva č. 141/2021 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie 
odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie a odvádzanie 

zrážkových vôd do verejnej dažďovej kanalizácie
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach

1. Dodávateľ:
obchodné meno: 
sídlo:
v zastúpení:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
č. účtu v tvare IBAN: 
registrácia:

(ďalej aj ako len „dodávateľ“)

MBB a.s.
ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Dušan Argaláš -  predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura -  člen predstavenstva
36 039 225
2020093504

9 0 9 0 0 0 7  SO/I
e
v.

spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

a

2. Odberateľ:
vlastník:
správca:
obchodné meno: 
sídlo:
IČO

Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Radničné námestie č. 8, 969 55 Banská Štiavnica 
36 022 047

Odštepný závod: 
názov:

sídlo:
v zastúpení:
DIČ:
IČ DPH:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Ing. Tomáš Ič -  riaditeľ odštepného závodu Banská Bystrica
2020066213
SK2020066213

bankové spojenie:
č. účtu v tvare IBAN: ‘
registrácia: spoločnosť je  zapísaná v Ubcnodnom registri Okresného súdu

Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 713/S 
kontaktná osoba: T~ •
telefonický kontakt:
e-mailový kontakt: ____
(ďalej aj ako len „odberateľ“)
(dodávateľ a odberateľ ďalej spoločne aj ako len „zmluvné strany“)

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Dodávateľ je výlučným vlastníkom verejného vodovodu (ďalej aj ako len „verejný vodovod“), 
verejnej splaškovej kanalizácie (ďalej aj ako len „verejná splašková kanalizácia”) a verejnej 
dažďovej kanalizácie (ďalej aj ako len „verejná dažďová kanalizácia”), ktoré sú vybudované 
v Priemyselnom parku Šalková, (ďalej aj ako len „PPŠ”), nachádzajúcom sa v Banskej Bystrici, 
k. ú. Šalková.
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2. Dodávateľ je  výlučným vlastníkom podružného vodomeru, ktorý bol nainštalovaný na náklady 
dodávateľa vo vodomemej šachte odberateľa, pre odberné miesto odberateľa (stavba): Banská 
Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia. Protokol o výmene 
vodomerov (podružný) zo dňa 04.05.2020 je  ako Príloha č. 1 priložený k tejto zmluve a je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Odberateľ je výlučným vlastníkom:

a) parcely registra „C” KN č. 1228/9, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 6558
m2, ktorá je  oddelená z parcely „C” KN č. 1228/9, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 
9453 m2 Geometrickým plánom číslo 47418397-077/2020 zo dňa 19.06.2020, vyhotoveným 
spoločnosťou GEOMAD s.r.o., geodetická kancelária, Vlkanovská 3, 976 31 Vlkanová, 
úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 14.07.2020 pod 
č. 61-594/2020, pričom vyššie uvedený geometrický plán bol dňa 04.08.2021 doručený na 
Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor pod číslom konania Z-4404/2021,

b) parcely registra „C” KN č. 1228/176, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 2895
m2, ktorá je oddelená z parcely „C” KN č. 1228/9, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 
9453 m2 Geometrickým plánom číslo 47418397-077/2020 zo dňa 19.06.2020, vyhotoveným 
spoločnosťou GEOMAD s.r.o., geodetická kancelária, Vlkanovská 3, 976 31 Vlkanová, 
úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 14.07.2020 pod 
č. 61-594/2020, pričom vyššie uvedený geometrický plán bol dňa 04.08.2021 doručený na 
Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor pod číslom konania Z-4404/2021,

c) parcely registra „C” KN č. 1228/33, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 8 m2,

d) parcely registra „C” KN č. 1228/79, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 1182 m2.

4. Nehnuteľnosti - pozemky uvedené v bode 3. tohto článku sú okrem oddelených parciel 
uvedených v bode 3. písm. a) a b) tohto článku zapísané v operáte katastra nehnuteľností pre obec 
Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, vedenom Okresným úradom Banská Bystrica, 
katastrálny odbor, so sídlom ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica, na liste vlastníctva č. 1570, k. ú. 
Šalková. Výpis z listu vlastníctva č. 1570, k. ú. Šalková je ako Príloha č. 2 priložený k tejto 
zmluve a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

5. Odberateľ je v zmysle Rozhodnutia zo dňa 26.05.2021 číslo: OVZ-SU-94594/8462/2021/Se, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2021 (kolaudačné rozhodnutie) výlučným vlastníkom 
stavby: Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného hradenia
vrátane elektrickej prípojky, zabezpečovacieho zariadenia, vonkajšieho osvetlenia, vodovodnej 
prípojky a vodovodu v areály, splaškovej kanalizácie v areály a splaškovej prípojky, dažďovej 
kanalizácie v areály a dažďovej prípojky a oplotenia areálu (ďalej aj ako len „stavba”). Stavba je 
postavená na pozemkoch - parcelách registra „C” KN č. 1228/9 a 1228/176, k. ú. Šalková, list 
vlastníctva č. 1570. Toto rozhodnutie je  ako Príloha č. 3 priložené k tejto zmluve a je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

6. Odberateľ je v zmysle Rozhodnutia zo dňa 18.11.2020 číslo: OVZ-DS 171646/32071/2020-Bai, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.12.2020 (kolaudačné rozhodnutie) výlučným vlastníkom 
stavby: „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného hradenia”, 
stavebný objekt „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy” vybudované 
na pozemku - parcele registra „C” KN č. 1228/9, k. ú. Šalková, list vlastníctva č. 1570. Toto 
rozhodnutie je ako Príloha č. 4 priložené k tejto zmluve a je  neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy.

7. Geometrický plán číslo 47418397-077/2020 zo dňa 19.06.2020, vyhotovený spoločnosťou 
GEOMAD s.r.o., geodetická kancelária, Vlkanovská 3, 976 31 Vlkanová, úradne overeným 
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 14.07.2020 pod č. 61-594/2020 
uvedený v bode 3. písm. a) a b) tohto článku nebude súčasťou tejto zmluvy. Dodávateľ vyhlasuje, 
že odberateľ v čase podpísania tejto zmluvy doručil dodávateľovi fotokópiu tohto geometrického 
plánu.
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Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy zo strany dodávateľa je:
a) dodávka pitnej vody verejným vodovodom do odberného miesta odberateľa uvedeného v ČI. 

III. tejto zmluvy za odplatu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve,
b) odvádzanie odpadových vôd z odberného miesta odberateľa uvedeného v ČI. III. tejto 

zmluvy do verejnej splaškovej kanalizácie za odplatu a za podmienok dojednaných v tejto 
zmluve,

c) odvádzanie zrážkových vôd z odberného miesta odberateľa uvedeného v ČI. III. tejto zmluvy 
do verejnej dažďovej kanalizácie za odplatu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve 
a v zmysle platnej legislatívy.

2. Odberateľ sa zaväzuje:
a) odoberať pitnú vodu z verejného vodovodu za odplatu a za podmienok dojednaných v tejto 

zmluve,
b) odvádzať odpadové vody do verejnej splaškovej kanalizácie za odplatu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve,
c) odvádzať zrážkovú vodu do verejnej dažďovej kanalizácie za odplatu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve, v zmysle platného kolaudačného rozhodnutia a platnej 
legislatívy.

Článok m .
Určenie odberného miesta

1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy pre odberné miesto:
a) odberné miesto odberateľa (stavba): Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred 

povodňami - Sklad mobilného hradenia,
b) adresa odberného miesta: Priemyselný park Šalková, Banská Bystrica,
c) katastrálne územie: Šalková.

Článok IV.
Určenie množstva pitnej vody dodanej verejným vodovodom, odpadových vôd odvedených 

verejnou splaškovou kanalizáciou a zrážkových vôd odvedených verejnou dažďovou
kanalizáciou

1. Meranie množstva pitnej vody dodanej verejným vodovodom, odpadových vôd odvedených 
verejnou splaškovou kanalizáciou a zrážkových vôd odvedených verejnou dažďovou kanalizáciou 
pre odberné miesto zabezpečuje dodávateľ nasledovne:
a) určenie množstva dodávanej pitnej vody: podružným vodomerom,
b) určenie množstva odvedených odpadových vôd: podružným vodomerom,
c) určenie množstva odvedených zrážkových vôd: z dôvodu, že zrážkové vody nie sú merané 

(nie ja  namontovaný podružný vodomer) bude cena vypočítaná v zmysle Prílohy č. 2 
Vyhlášky č. 397/2003 Z. z. (viď. ČI. VI. bod . 3. tejto zmluvy),

d) cyklus odpočtu (kontrolný): mesačne,
e) cyklus fakturácie: štvrťročne,
f) evidenčné číslo podružného vodomeru: 20-805 441,
g) dátum montáže podružného vodomeru: 04.05.2020.

Článok V.
Doba trvania a skončenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 
31.12.2021. 2

2. Počas trvania tejto zmluvy sa môže táto zmluva skončiť:
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a) uplynutím doby, na ktorú bola táto zmluva dojednaná,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán; výpovedná lehota je  jeden (1) mesiac 

a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane tejto zmluvy.

Článok VI.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odberateľ zaplatí dodávateľovi za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve:
a) za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) + platná sadzba DPH,
b) za odvádzanie odpadových vôd verejnou splaškovou kanalizáciou (stočné) + platná sadzba 

DPH,
c) za odvádzanie zrážkových vôd verejnou dažďovou kanalizáciou (zrážky) + platná sadzba 

DPH.

2. Cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom (vodné) a cena za odvádzanie odpadových 
vôd verejnou splaškovou kanalizáciou (stočné) je v čase uzavretia tejto zmluvy stanovená 
v zmysle Rozhodnutia ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 súčinnosťou od 26.06.2017 
vrátane jeho zmeny uvedenej v Rozhodnutí ÚRSO č. 0002/2021/V zo dňa 18.01.2021 
súčinnosťou od 19.01.2021. Vyššie uvedené rozhodnutia sú spolu ako Príloha č. 5 priložené 
k tejto zmluve a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. V prípade, že zrážkové vody nie sú merané (nie je  namontovaný vodomer) bude ročná spotreba 
odvedených zrážkových vôd vypočítaná v zmysle Prílohy č. 2 Vyhlášky č. 397/2003 z. z. ako 
súčin nasledovných údajov:

>  ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského 
hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie posledných piatich 
rokov,

> veľkosť príslušnej pôdorysnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do 
verejnej dažďovej kanalizácie (m2),

>  súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

Vyššie uvedený výpočet spotreby a ceny za príslušné obdobie bude odberateľovi doručený ako 
príloha ku každej faktúre uvedenej v bode 5. tohto článku.

4. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že prvá faktúra za predmet tejto zmluvy po kolaudácii 
stavby v zmysle ČI. I. bod 5. tejto zmluvy bude odberateľovi vyfakturovaná za obdobie od 
16.06.2021 do 30.09.2021 za podmienok dojednaných v tejto zmluve, pričom od 01.10.2021 sa 
bude predmet tejto zmluvy fakturovať štvrťročne tak, ako je to dojednané v ČI. ľV. bod 1. písm.
e), tejto zmluvy.

5. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že odberateľ uhradí dodávateľovi cenu za predmet tejto 
zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom, v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej 
vystavenia. Úhradou platby sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet 
dodávateľa, ktorý bude uvedený na faktúre.

6. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že faktúry uvedené v bode 5. tohto článku vystavené 
dodávateľom musia spĺňať predpísané náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zákona NR SR 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, že táto 
faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, odberateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 
dodávateľovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto prípade neplynie. Nová lehota 
splatnosti začína plynúť odo dňa vystavenia riadne vystavenej faktúry.
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7. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že dodávateľ doručí odberateľovi faktúry uvedené v bode 
5. tohto článku elektronicky na jeho e-mailovú adresu: fakturv.bb@,svp.sk

8. Ak dodávateľ obdrží od odberateľa neidentifikovateľnú platbu, dodávateľ je  oprávnený si túto 
platbu zaúčtovať na najskôr splatné pohľadávky.

9. Ak odberateľ neuhradí faktúru v zmysle tohto článku riadne a včas, je  dodávateľ oprávnený od 
odberateľa požadovať z nezaplatenej sumy úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného 
zákonníka v platnom znení. V takomto prípade je  odberateľ povinný uhradiť úroky z omeškania 
na základe faktúry vystavenej dodávateľom, v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej vystavenia. 
Ohradou platby sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na bankový účet dodávateľa, 
ktorý bude uvedený vo vyššie uvedenej faktúre.

10. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že v prípade ak po dobu platnosti tejto zmluvy dôjde ku 
zmene regulovanej ceny uvedenej v bode 2. tohto článku na základe rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví, je  odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmenenú cenu bez 
predchádzajúceho oznámenia. Dodávateľ je  povinný na túto zmenu upozorniť odberateľa pri 
doručení najbližšej faktúry po zmene tejto ceny, formou doručenia príslušného rozhodnutia 
o zmene ceny spolu s faktúrou.

Článok VII.
Práva a povinnosti dodávateľa

1. Dodávateľ je  povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja počas jej 
odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať 
príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, okresnému úradu a ministerstvom poverenej 
právnickej osobe. Početnosť odberov vzoriek a požiadavky na rozsah a výkon rozborov pitnej 
vody ustanoví všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

2. Dodávateľ je  povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody.

3. Dodávateľ je  povinný zabezpečiť, aby verejný vodovod, verejná splašková a verejná dažďová 
kanalizácia spĺňali technické požiadavky na ich zriaďovanie a prevádzkovanie uvedené v § 10 
zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach.

4. Dodávateľ je  povinný zabezpečiť, aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v procese úpravy pitnej 
vody nebolo ohrozené životné prostredie.

5. Dodávateľ je  povinný zabezpečiť, vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku 
verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie a verejnej dažďovej kanalizácie 
v Priemyselnom parku Šalková.

6. Dodávateľ je  povinný z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť kontinuálne 
prevádzkovanie verejného vodovodu, a to aj vtedy, keď mu živnostenské oprávnenie zaniklo, 
a do 90 dní zabezpečiť nového prevádzkovateľa verejného vodovodu; pritom sa naňho hľadí, ako 
keby bol prevádzkovateľom verejného vodovodu. Počas tohto času je dodávateľ oprávnený 
zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu vo verejnom záujme prostredníctvom odborného 
zástupcu aj bez udeleného živnostenského oprávnenia.

7. Dodávateľ je povinný umožniť prístup k požiarnym hydrantom verejného vodovodu a odber 
z nich hasičským jednotkám pri zásahu; veliteľ zásahu je  povinný po skončení zásahu nahlásiť 
dodávateľovi čas, miesto a množstvo odobratej vody.

8. Dodávateľ je  povinný na vlastné náklady vykonávať opravy a údržbu podružného vodomeru pre 
odberné miesto odberateľa.
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9. Dodávateľ ako vlastník verejného vodovodu, verejnej splaškovej kanalizácie a verejnej dažďovej 
kanalizácie pred podružným vodomerom, je  povinný zabezpečovať ich opravu a údržbu na 
vlastné náklady.

Článok VIII.
Práva a povinnosti odberateľa

1. Odberateľ ako vlastník vodovodnej, splaškovej a dažďovej prípojky za podružným vodomerom, 
je  povinný zabezpečovať ich opravu a údržbu na vlastné náklady.

2. Odberateľ je povinný umožniť odber vody z odberného miesta hasičským jednotkám pri zásahu. 
Veliteľ zásahu je  povinný dodatočne nahlásiť dodávateľovi a odberateľovi čas, miesto 
a množstvo odobratej vody.

3. Odberateľ je  povinný v prípade výskytu situácie, odstrániť na vlastné náklady pripojenie 
vodovodnej, splaškovej a dažďovej prípojky za vodomerom na verejný vodovod, verejnú 
splaškovú kanalizáciu a verejnú dažďovú kanalizáciu spôsobom určeným dodávateľom.

4. Odberateľ berie na vedomie, že vodomemá šachta musí byť vybudovaná a udržiavaná tak, aby 
bola chránená proti vniknutiu vody, plynov a nečistôt. Musí byť odvodnená, vetrateľná 
a bezpečne prístupná. Odberateľ je  povinný vybudovať vodomemú šachtu na hranici pozemku s 
dodávateľom alebo na svojom pozemku.

5. Odberateľ je  povinný dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného 
vodovodu, v prevádzkovom poriadku verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie a podmienky 
dohodnuté v tejto zmluve. Vyššie uvedené prevádzkové poriadky sú pre odberateľa prístupné na 
požiadanie v sídle dodávateľa.

6. Odberateľ je povinný v nevyhnutnej miere umožniť vstup dodávateľovi alebo ním poverenej 
osoby na nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod, na verejnú splaškovú a na verejnú 
dažďovú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu, verejnej 
splaškovej a dažďovej kanalizácie alebo zistenia odpočtu a stavu podružného vodomeru alebo 
jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania množstva a kvality 
pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického stavu vodomemej 
šachty, vodovodnej prípojky alebo splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky a poskytnúť 
dodávateľovi potrebnú súčinnosť s vyššie uvedenými úkonmi.

7. Odberateľ je povinný oznamovať dodávateľovi návrhy zmien ním vykonanej činnosti, ktoré môžu 
mať vplyv na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd.

8. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu vo vodomemej šachte odberateľa na 
verejnom vodovode, verejnej splaškovej kanalizácii a verejnej dažďovej kanalizácii, ktorú je 
povinný odstrániť dodávateľ vrátane poruchu na podružnom vodomere zamestnancom 
dodávateľa:

■ I telef. číslo:
e-mail:

* . telef. číslo:
e-mail:

9. Odberateľ je povinný dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu podružného vodomeru, k jeho 
odstráneniu alebo k inému neoprávnenému zásahu na podružnom vodomere.

10. Odberateľ je povinný neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie stavu 
podružného vodomeru, najmä neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom 
je podružný vodomer umiestnený.
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11. Odberateľ je  povinný oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného 
vodovodu alebo odvádzaním odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie a dažďových 
vôd do verejnej dažďovej kanalizácie.

12. Odberateľ je  povinný oznámiť dodávateľovi zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej 
na verejný vodovod alebo verejnú splaškovú a dažďovú kanalizáciu.

13. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa využívať dodanú vodu z verejného vodovodu na iný 
ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi.

14. Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov merania podružného vodomeru alebo zistí 
poruchu na podružnom vodomere, má právo požiadať dodávateľa o jeho preskúšanie. Dodávateľ 
je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie podružného vodomeru 
podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania dodávateľ neodkladne písomne oznámi 
odberateľovi.

15. Ak sa pri skúške podružného vodomeru vyžiadanej odberateľom zistí že:
a) podružný vodomer je  nefunkčný z dôvodu, že nespĺňa požiadavky stanovené osobitným 

predpisom, alebo že jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný 
predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na prospech, druhej strane finančný rozdiel, a to odo 
dňa posledného odpočtu podružného vodomeru uskutočneného pred podaním žiadostí; v tomto 
prípade náklady na preskúšanie a výmenu alebo opravu podružného vodomeru hradí 
dodávateľ,

b) podružný vodomer spĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi alebo jeho údaje sa 
neodchyľujú viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí náklady spojené s preskúšaním 
podružného vodomeru odberateľ.

16. Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie podružného vodomeru spôsobené nedostatočnou 
ochranou podružného vodomeru odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil 
poškodenie podružného vodomeru, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou 
podružného vodomeru hradí odberateľ.

17. Žiadosť o preskúšanie podružného vodomeru na vodné a stočné nezbavuje odberateľa povinnosti 
zaplatiť v určenej lehote vodné a stočné. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas 
poruchy podružného vodomeru, vypočíta sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo 
jeho časť podľa odberu vody v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo 
zmenu v odberových pomeroch, podľa množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom 
období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.

Článok IX.
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou alebo odvádzanie dažďových vôd verejnou kanalizáciou

1. Dodávateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie
odpadových vôd do verejnej splaškovej kanalizácie a odvádzanie dažďových vôd do verejnej
dažďovej kanalizácie:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácií,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd,
g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo 

verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na 
majetku,
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h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody alebo odvádzania odpadových vôd 
a zrážkových vôd je  v rozpore s dohodnutými technickými podmienkami tak, že môže 
ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť neprípustné technické 
alebo technologické zmeny v dodávke vody, v odvádzaní odpadových vôd a zrážkových 
vôd alebo čistení odpadových vôd,

i) ak odberateľ neumožní dodávateľovi prístup k vodomeru alebo vodovodnej prípojke alebo 
ku splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojke,

j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky alebo splaškovej a dažďovej 
kanalizačnej prípojky,

k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na 
svojej vodovodnej prípojke alebo na svojej splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojke 
v lehote stanovenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni,

l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody alebo neoprávneného vypúšťania odpadových 
vôd a dažďových vôd,

m) v prípade nezaplatenia vodného, stočného a za zrážkovú vodu po dobu dlhšiu ako 30 dní po 
dobe splatnosti,

n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré mu vyplývajú zo zákona, zo 
všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku verejného vodovodu 
alebo z prevádzkového poriadku verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie alebo z tejto 
zmluvy uzavretej s dodávateľom,

o) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov.

2. Dodávateľ je  povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody 
alebo odvádzania odpadových a dažďových vôd podľa bodu 1. písm. a) až d) tohto článku 
a bezodkladne obnoviť dodávku vody alebo odvádzanie odpadových a zrážkových vôd.

3. Dodávateľ je  povinný ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak
o to požiada odberateľ a technické podmienky to umožňujú. Ak technické podmienky
neumožňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, dodávateľ je  povinný obmedziť alebo 
prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín od požiadania. O takéto obmedzenie alebo 
prerušenie dodávky vody nemôže odberateľ požiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky 
vody.

4. Dodávateľ j e povinný písomne oznám iť:
a) odberateľovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody

z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových a
zrážkových vôd verejnou kanalizáciou podľa bodu 1. písm. f) až n) tohto článku a podľa 
bodu 1. písm. f) tohto článku aj dotknutej obci,

b) odberateľovi najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody
z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových 
a zrážkových vôd verejnou kanalizáciou s uvedením doby trvania vykonania plánovaných 
opráv, údržbárskych prác a revíznych prác podľa bodu 1. písm. d) tohto článku.

5. V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená dodávka vody alebo odvádzanie odpadových 
a zrážkových vôd z dôvodov uvedených v bode 1. písm. g) až n) tohto článku a v bode 3. tohto 
článku, hradí s tým spojené náklady odberateľ.

Článok X.
Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že „adresa na doručovanie“ pre obe zmluvné strany je  adresa sídla, 
ktorú každá zo zmluvných strán uviedla v záhlaví tejto zmluvy.

2. V prípade zmeny adresy sídla je adresou na doručovanie posledná známa adresa, ktorú zmluvná 
strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane ako adresu na doručovanie. V spore 
preukazuje oznámenie zmeny adresy na doručovanie tá strana, ktorej sa zmena týka.
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3. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Ak adresát odmietne 
písomnosť prijať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo prijatie odmietnuté. Za 
doručenú sa písomnosť považuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu adresu 
bola vrátená odosielateľovi ako nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa 
adresát o tejto písomnosti nedozvie. Dňom doručenia je  v takom prípade deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.

Článok XI.
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že podnižný vodomer je  príslušenstvom verejného vodovodu.

2. Odberateľ berie na vedomie, že k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných 
splaškových a dažďových kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzky 
schopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu alebo verejnej splaškovej 
a dažďovej kanalizácie, ktorým sa rozumie priestor v ich bezprostrednej blízkosti. Tento priestor 
presne vymedzuje zákon NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
splaškových a dažďových kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácií v sieťových odvetviach zákon. V pásme ochrany je  zakázané vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 
obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácii alebo 
ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, tak isto je zakázané vysádzať trvalé porasty, 
umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy.

3. Odberateľ berie na vedomie, že stavbu možno pripojiť na verejný vodovod, verejnú splaškovú 
kanalizáciu a verejnú dažďovú kanalizáciu jednou vodovodnou prípojkou, jednou splaškovou 
kanalizačnou prípojkou a jednou dažďovou kanalizačnou prípojkou.

4. Odberateľ berie na vedomie, že vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na 
účely dohodnuté v tejto zmluve v súlade s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody 
ustanovenú osobitnými predpismi. Dodávka vody kválitou, množstvom a tlakom je  splnená 
vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky, ak sa dodávateľ a odberateľ 
nedohodnú inak. Dodávateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody 
pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti pri prerušení 
dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je  dodávateľ oprávnený dodávku vody 
obmedziť alebo prerušiť.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je  možné meniť a dopĺňať len vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán a to 
formou písomných očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

2. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budúce ustanovenia boli úplne alebo čiastočne 
právne neplatné, alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť ostatných ustanovení tejto 
zmluvy dotknutá.

3. Zmluvné strany týmto deklarujú vôľu urovnať prípadné vzájomné spory vyplývajúce z tejto 
zmluvy prednostne formou vzájomných rokovaní. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, 
ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo 
súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú riešené 
príslušnými všeobecnými súdmi SR.

4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení, zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
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a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach a inými právnymi 
predpismi platnými na území SR.

5. Táto zmluva je v súlade s § 5a) zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne 
zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania tejto zmluvy 
poslednou zmluvnou stranou tejto zmluvy a účinnosť nadobúda v súlade s § 47a ods. 1. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto 
zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Táto zmluva je  vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých sú tri (3) rovnopisy tejto zmluvy 
určené pre dodávateľa a dva (2) rovnopisy tejto zmluvy pre odberateľa. Každý rovnopis tejto 
zmluvy má platnosť originálu.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto zmluva nebola 
uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu túto zmluvu 
obe zmluvné strany vlastnoručne podpisujú.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Protokol o výmene vodomerov (podružný) zo dňa 04.05.2020,
Príloha č. 2: Výpis z listu vlastníctva č. 1570, k.ú. Šalková zo dňa 13.08.2021,
Príloha č. 3: Rozhodnutia zo dňa 26.05.2021 číslo: OVZ-SU-94594/8462/2021/Se,
Príloha č. 4: Rozhodnutia zo dňa 18.11.2020 číslo: OVZ-DS 171646/32071/2020-Bai,
Príloha č. 5: Rozhodnutie ÚRSO č. 0259/2017/V zo dňa 20.06.2017 s účinnosťou od 26.06.2017 

vrátane jeho zmeny uvedenej v Rozhodnutí ÚRSO č. 0002/2021/V zo dňa 
18.01.2021 súčinnosťou od 19.01.2021,

V Banskej Bystrici, d ň a ...................... V Banskej Bystrici,„dňa

Dodávateľ: Odberateľ: . n

y Argaláš 
ŷ/F,^dstavenstva

Ing. Tomáš Ič 
riaditeľ odštepného závodu 

Banská Bystrica

........................
JUDr. Juraj Džmura 
člen predstavenstva

i
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T W b t a  í  ■ 1
Protokol o výmene vodomerov

Organizácia zabezpečujúca montáž vodomerov: Pavel Hazucha -U-HS 
Malachovská 185 
974 05Banská Bystrica

Správca objektu:

" úli2 č m ......S ľ M M H . S ,
£>ŕlyŕ_ vf <? ^ '*% 7 7  7 (\ 7

o  7

2cmeno vlastníka /nájomníka/ bytu:

Ulica, č. vchodu, popch.:

Vodomer JtiV - SV: deň overenia _ 7  • 7 ~ .

r

doba platnosti overenia.

Overenie vodomerov je zabezpečené firmou ENBRA Slovakia s.r.o. 
Typ vodomeru: ENBRA - ER - AM Ozn. plomby -Ú-HS 02

výrobné číslo 
pôvodného vodomeru

stav
počítadla

dátum
montáže

podpis
pracovníka

i

výrobné číslo nového 
overeného vodomeru

stav
počítadla

dátum
montáže

podpis
pracovníjst,

/ < ?  f  t ? / a  . . . . . 7 •  6> r. 7 7 )^ S > j Z ”  /  Í
/

s

Použitý materiál:

.Vodomer pred demontážou: * funkčný
zaplombovaný

Bsfeskéný"
©©zaplombovaný i

Potvrdzujem, že kecľ poškodím vodomer zásahom do jeho činnosti resp. poruším plombu, 
uhradím firme Pavel Hazucha -Ú-HS náklady,ktoré vzniknú odstránením závady

^  ť "  ‘ l i s  y  f - S I  I  r > v  -  -

podpis nájomníka res~p. vlastni kabytučo sa nehodí prečiarknite
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Banská Bystrica Vytvorené cez katastrálny portál

Obec: BANSKÁ BYSTRICA Dátum vyhotovenia 13.08.2021
Katastrálne územie: Šalková __ __  Čas vyhotovenia: 11:12:04

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1570
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi, pozemku Právny vzťah Druh ch.n.
1228/ 9 9453 ostatná plocha

PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE Z - 4404/2021
99 2

1228/ 33 8 ostatná plocha 99 2
1228/79 1182 ostatná plocha 99 2

Legenda:
Spôsob využívania pozemku:

99 - Pozemok využívaný podľa druhu pozemku 
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Pôvodné k.ú. Počet č. UO Umiest 

pozemku
850/10 3659 záhrada 3 1 2

Legenda:
Umiestnenie pozemku:

2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce 

CPU - číslo pôvodného k ú.

3 - Majer

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 

miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka

Účastník právneho vzťahu: Vlastník
3 Slovenská republika 1 /1

Identifikátor:
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva č. V 1902/2016 zo dňa 21. 4. 2016 - čz 291/2016; Kúpna zmluva č. V

1903/2016 zo dňa 21.4. 2016 - čz 292/2016 
Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 7325/2017 zo dňa 20.12.2017 - čz 195/17
Účastník právneho vzťahu: Správca

4 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 1 /1
Banská Štiavnica, PSČ 969 55, SR

IČ O ; 36022047
K vlastníkovi č. 3 je pod por.č. 4 správa k nehnuteľnosti

ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.

Iné údaje:

3 Zlúčenie LV č. 1569 a 1570 pri zápise V 1903/2016 • čz 292/2016
3 Rozhodnutie OU-BB-PLO-2017/014259-4/PSM zo dňa 12.5.2017- čz 99/2017
4 K vlastníkovi č. 3 je pod por.č. 4 správa k nehnuteľnosti

Informatívny výpis 1/2 Údaje platné k: 12.08.2021 18:00



Poznámka: 
Bez zápisu.

Informatívny výpis 2/2 Údaje platné k: 12.08.2021 18:00
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Mesto Banská Bystrica

Číslo: OVZ-SU-94594/8462/2021/Se V Banskej Bystrici 26.05.2021

Ev. č.: 53/2021 

Vybavuje / tel.:

ROZHODNUTIE

Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica, 
IČO: 36 022 047, OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, podal na Mestský úrad 
v Banskej Bystrici, stavebný odbor, stavebný úrad, návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na 
stavbu: „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia“ v 
priemyselnom parku Banská Bystrica -  Šalková, umiestnenú na pozemkoch pare. KN-C č. 1228/9, 
1228/33,1228/79, k.ú. Šalková, 
v rozsahu:
SO 06.1 -  Príprava staveniska
SO 06.2 -  Skladová hala - Zakladanie
SO 06.3 -  Skladová hala -  Stavebná časť
SO 06.4 -  Elektrická prípojka
SO 06.5 -  Zabezpečovacie zariadenie
SO 06.6 -  Vonkajšie osvetlenia
SO 06.9 -  Vodovodná prípojka a vodovod
SO 06.10 -  Splašková kanalizácia a prípojka
SO 06.11 -  Dažďová kanalizácia a prípojka
SO 06.12 -  Oplotenie areálu
SO 06.13 -  Výsadba zelene
Na stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica, stavebný úrad, stavebné povolenie pod číslom OVZ-SU- 
135137/20915/2017/Se, ev. číslo 185/2017 zo dňa 09.08.2017.
Dňom podania začalo kolaudačné konanie.

Účastníci konania: Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica; 
MBB a.s., Československej armády 26, Banská Bystrica

Mesto Banská Bystrica, zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, prerokoval a posúdil návrh postupom podľa 
§ 80 až § 81 a/ stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a na základe výsledkov 
uskutočneného konania rozhodol takto, 
stavba

Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami - Sklad mobilného hradenia 

v rozsahu:
SO 06.1 -  Príprava staveniska 
Odstránenie humusu z celej plochy staveniska.
SO -  06.2 -  Skladová hala -  zakladanie
Objekt je navrhnutý ako skladový s betónovými stĺpmi, prievlakmi a priečnikmi. Zakladanie nosných 
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stĺpov je do prefabrikovaných pätiek osadených na pilotových základoch. Súčasťou základov je aj 
pásový základ riešený po obvode skladovej haly.
SO -  06.3 -  Skladová hala -  Stavebná časť
Ide o samostatne stojaci objekt skladu mobilného hradenia. Konštrukcia objektu skladu je montovaná 
zo železobetónových stĺpov, prievlakov a nosníkov. Stropné panely sú navrhnuté betónové. Obvodové 
steny sú navrhnuté zo sendvičových zateplených panelov. Strecha objektu má sedlový tvar s miernym 
spádom. Presvetlenie skladovej haly je umelé a stropnými svetlíkmi. Vykurovanie skladovej haly nie je 
riešené. V obvodovom plášti sú umiestnené okenné a dvemé výplne a brány na elektrický pohon.
TZB stavby: zdravotechnika, vzduchotechnika, zabezpečovacie zariadenie a kamery, el. vykurovanie 
v sociálno-prevádzkovej časti, elektroinštalácia, bleskozvod, požiarna ochrana 
Súčasťou vnútorných priestorov skladu mobilného hradenia sú: 
vnútro-skladové komunikácie:
- skladová hala má vstupy do štyroch vnútro-skladových ulíc. Šírka vstupov je 6,0 m. Brány na vstupoch 
sú sekcionálne s el. motorovým pohonom.
skladové plochy pre palety:
- medzi vnútro-skladovými ulicami sú plochy pre uskladnenie paliet. Uskladnenie paliet je riešené tak, 
aby z každej ulice boli uskladnené 3. max. 4 palety za sebou. V skladovej hale je vymedzená časť pre 
skladovanie diesel agregátov, každý na samostatnom podvozku. Sú skladované v samostatnej miestnosti 
skladu. Vstup do garáže náhradných zdrojov je priamo z obslužnej komunikácie.
miestnosť elektro rozvodne:
- ide o samostatnú miestnosť kde je umiestnený hlavný el. rozvádzač objektu. Prístup do miestnosti je 
cez sklad náhradných dielov.
sklad náhradných dielov:
V skladovej hale je vymedzená časť pre sklad náhradných dielov (ND). 
priestory pre zamestnancov obsluhy:
- súčasťou skladu sú sociálno-prevádzkové priestory pre zamestnancov obsluhy Správy povodia 
Horného Hrona. Priestory pre zamestnancov sú dvojpodlažné (1. NP a 2. NP). Budú využívané len 
občasne v čase vyhlásenej povodňovej aktivity a tesne po jej ukončení.
SO -  06.4 -  Elektrická prípojka
Prípojka NN káblom je vedená zemou z rozvodnej skrine RE. Odtiaľ cez zatrávnenú plochu, ďalej cez 
vnútro-areálové parkovisko, vnútornú komunikáciu do elektrickej rozvodnej skrine v objekte skladu 
náhradných dielov.
SO -  06.5 -  Zabezpečovacie zariadenie
Skladová hala a celý areál bude chránený zabezpečovacím zariadením a kamerovým systémom s 
výstupom na políciu a dispečing SVP Banská Bystrica.
SO -  06.6 -  Vonkajšie osvetlenie
Vonkajšie osvetlenie areálu je zabezpečené osvetľovacími telesami na stĺpoch v areáli a osvetľovacími 
telesami osadenými na vonkajšej fasáde haly.
SO -  06.9 -  Vodovodná prípojka a vodovod
Vodovodná prípojka je zriadená z vybudovaného vodovodného radu priemyselného parku od 
existujúceho hydrantu na pozemku stavebníka. Odtiaľ cez vodomemú šachtu pokračuje areálom skladu 
mobilného hradenia do sociálno- prevádzkových priestorov skladu a do priestoru obslužnej plochy pre 
čistenie komponentov mobilného hradenia. Súčasťou je aj armatúma šachta.
SO -  06.10 -  Splašková kanalizácia a prípojka
Prípojka splaškovej kanalizácie je zaústená do šachty splaškovej kanalizácie na pozemku stavebníka, so 
zaústením do splaškovej kanalizácie vybudovanej v rámci priemyselného parku. Súčasťou kanalizácie 
sú aj kanalizačné šachty.
SO -  06.11 -  Dažďová kanalizácia a prípojka
Areálová dažďová kanalizácia objektu je pripojená na dažďovú kanalizáciu vybudovanú v rámci 
priemyselného parku cez existujúcu kanalizačnú šachtu na pozemku stavebníka. Limitované množstvo 
dážď. vody je regulované odľahčovacou komorou, ktorá svojím škrtiacim profilom zaručí max. prietok 
do exist. kanalizácie. Súčasťou dažďovej kanalizácie je retenčná nádrž na zachytenie vody z prívalových 
dažďov. Súčasťou dažďovej kanalizácie sú kanalizačné šachty, lapače splavenín a dažďové vpuste.
SO -  06.12 -  Oplotenie areálu
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Areál skladu mobilného hradenia je oplotený systémov ým oplotením. Súčasťou oplotenia je aj vstupná 
posuvná brána a jednokrídlová brána pre obsluhu.
SO -  06.13 -  Výsadba zelene
Voľné plochy mimo komunikácie sú zatrávnené s výsadbou vzrastlej zelene. 

na pozemkoch: v k.ú. Šalková
SO -  06.3 -  Skladovacia hala, na pozemku pare. KN-C č. 1228/176, podľa geometrického plánu, číslo 
47418397-077/2020 zo dňa 19.06.2020, ktorý autorizačne overil Ing. Peter Koštial, ev. č. opr. 203 a 
úradne overil Okresný úrad Banská Bystrica, katastrálny odbor, dňa 14.07.2020 pod číslom G l- 
594/2020,
súčasťou kolaudovaného objektu je aj pripojenie objektu na inžinierske siete (el. prípojka, prípojka vody, 
splašková a dažďová kanalizácia, vonkajšie osvetlenie, oplotenie a sadové úpravy - pare. KN-C č. 
1228/9, k.ú. Šalková (pozemok stavbou dotknutý),

sa podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona

povoľuje trvalé užívať

pre účel: podľa § 43c - nebytová budova, skladovanie komponentov mobilného hradenia 
SO -  06.3 -  Skladovacia hala -  stavebná časť
- skladovacia hala, v dispozičnom členení:
l.NP = skladová plocha č. 1, 2, 3 a 4, garáž pre mobilné čerpadlá na podvozkoch, sklad náhradných 

dielov
- sociálno- prevádzková časť, v dispozičnom členení:
1. NP = chodba, schodisko, vrátnica, WC muži, WC ženy, kuchynský kút s jedálňou, zasadačka,

elektrorozvodňa
2. NP = schodisko, chodba, šatňa muži, umyvárka a WC muži, šatňa ženy a umyvárka s WC ženy,

upratovačka

Zmeny v skutočnom vyhotovení stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konám: 
Pri miestnom zisťovaní v kolaudačného konania boli zistené zmeny v skutočnom vyhotovení stavby, 
oproti schválenej projektovej dokumentácii. Tieto zmeny boli schválené v kolaudačnom konaní a 
nevyžadovali si osobitné konanie. Ku konaniu bola doložená dokumentácia skutočného realizovania 
stavby.

Stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona nariaďuje navrhovateľovi odstrániť 
nasledovné nedostatky v skutočnom vyhotovení stavby:
la/. Bez nedostatkov.
2a/. Ku stavbe sa vyjadrili:
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, súhlasné stanovisko ku 

kolaudácii stavby číslo ORHZ-BB2-2021/000099-002 zo dňa 09.03.2021 - s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok.

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, súhlasné 
záväzné stanovisko číslo A/2831/2020/HŽPZ zo dňa 25.09.2020 - s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia súhlasí a nemá pripomienky.

• Okresný úrad Banská Bystrica, odb. starostlivosti o životné prostredie -  OH, Nám. Ľ. Š tú ra l, 
Banská Bystrica, vyjadrenie číslo OU-BB-OSZP3-2020/031074-002 zo dňa 16.11.2020 súhlasné 
vyjadrenie s pripomienkami:
- dodržať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnym 

odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14, 

a § 77 zákona o odpadoch.
Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa
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osobitného predpisu (zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov) a nenahrádza vydávanie 
iných vyjadrení a súhlasov vyžadovaných podľa zákona o odpadoch.
• Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica, záväzné 

stanovisko č. IBB-35-27-2.2/C22,23-21 zo dňa 18.05.2021, ktoré nahrádza v plnom rozsahu 
predchádzajúce záväzné stanovisko č. IBB-15-27-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 17.03.2021. 
Inšpektorát práce Banská Bystrica v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z.z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zneni 
neskorších predpisov nezistil žiadne nedostatky.
Vzhľadom na vyššie uvedené Inšpektorát práce v Banskej Bystrici v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) 
zákona č. 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140b ods. 1 a ods. 2 
zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním kolaudačného 
rozhodnutia stavby „Sklad mobilného hradenia“ v priemyselnom parku Šalková. Inšpektorát 
práce žiada príslušný správny orgán o zaslanie kópie rozhodnutia.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica listom zo 
dňa 20.04.2021 požiadal o vykonanie opakovanej kolaudačnej kontroly vzhľadom na 
predchádzajúce nesúhlasné záväzné stanovisko č. IBB-15-27-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 
17.03.2021.

Stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 4 stavebného zákona pre užívanie stavby nariaďuje dodržať 
nasledovné podmienky:
3a/. Technické zariadenia prevádzkovať v súlade s podmienkami určenými výrobcom.

T: trvalý
4a/. Udržiavať stavbu v dobrom technickom stave vykonávaním predpísaných pravidelných revízií 

technických zariadení zabudovaných v stavbe v zmysle príslušných platných predpisov.
T: trvalý

8a/. Užívať stavbu tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo hygienických závad, aby nedochádzalo k jej 
znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
T: trvalý

9a/. Vykonávať včas udržiavacie práce a stavebné úpravy za účelom zachovania úžitkových vlastností 
stavby a to hlavne jej statickej stability a bezpečnosti pri užívaní.
T: trvalý

Akékoľvek zmeny v spôsobe a účele užívania stavby oproti tomuto rozhodnutiu je možné vykonať len 
na základe ich predchádzajúceho posúdenia, odsúhlasenia a povolenia tunajším stavebným úradom.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
účastníci konania námietky k trvalému užívaniu stavby nevzniesli.

Odôvodnenie:
Navrhovateľ, podal návrh na kolaudáciu dňa 07.01.2021. Umiestnenie stavby povolil tunajší stavebný 
úrad územným rozhodnutím číslo spisové OVZ-SU-18420/1351/2017/Se, číslo evidenčné 14/2017 zo 
dňa 23.02.2017. Na stavbu vydalo mesto Banská Bystrica, stavebný úrad, stavebné povolenie, pod 
číslom OVZ-SU-135137/20915/2017/Se, ev. č. 185/2017 zo dňa 09.08.2017.
Dňom podania začalo kolaudačné konanie.

Doručením písomného oznámenia stavebný úrad účastníkom konania oznámil listom začatie 
kolaudačného konania a na posúdenie návrhu nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 09.02.2021. V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania 
a orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania, ako aj o lehote, 
v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky ku kolaudovanej stavbe. Na ústnom pojednávam 
bol spísaný protokol ku kolaudovanej stavbe so záverom, že po doložení súhlasných stanovísk 
dotknutých orgánov bude vydané kolaudačné rozhodnutie.
Ku kolaudačnému konaniu bolo zo strany dotknutého orgánu - Inšpektorátu práce Banská Bystrica 
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zaslané nesúhlasné záväzné stanovisko číslo IBB-15-27-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 17.03.2021, v ktorom 
sa uvádzalo, že vzhľadom na charakter zistených nedostatkov, Inšpektorát práce v Banskej Bystrici 
v zmysle § 7 ods. 3 písm. c/ zákona č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 
140b ods. 1 a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov nesúhlasí s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia stavby „Sklad mobilného hradenia“ v priemyselnom parku Banská Bystrica 
-  Šalková.

Podľa ust. § 81 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v kolaudačnom konaní stavebný úrad najmä skúma, či sa stavba uskutočnila podľa 
dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali zastavovacie podmienky 
určené v stavebnom povolení. Ďalej skúma, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude 
ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného 
prostredia, bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.

Podľa ust. § 81 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej užívaniu, určí 
lehotu na ich odstránenie a preruší konanie. Na stavbe boli zo strany dotknutého orgánu -  Inšpektorátu 
práce Banská Bystrica zistené závady, ktoré bránili užívaniu stavby. Stavebný úrad preto podľa ust. § 
81 ods. 3 stavebného zákona určil lehotu na odstránenie zistených nedostatkov a konanie vo veci návrhu 
na kolaudáciu stavby dňa 18.03.2021 prerušil rozhodnutím číslo OVZ-SU-25357/8462/2021/Se.

Navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č. 8, Banská Štiavnica, 
požiadal Inšpektorát práce Banská Bystrica o vykonanie opakovanej kolaudačnej kontroly vzhľadom na 
vydané nesúhlasné záväzné stanovisko č. IBB-15-27-2.2/ZS-C22,23-21 zo dňa 17.03.2021.

Dňa 18.05.2021 bolo el. poštou ku kolaudačnému konaniu doručené súhlasné záväzné stanovisko 
dotknutého orgánu - Inšpektorátu práce Banská Bystrica č. IBB-35-27-2.2/C22,23-21, ktoré v plnom 
rozsahu nahradilo nesúhlasné záväzné stanovisko zo dňa 18.03.2021.

Pri ústnom pojednávaní kolaudačného konania bolo zistené, že navrhovateľ pri výstavbe zrealizoval 
zmeny v skutočnom vyhotovení stavby, oproti schválenej projektovej dokumentácii. Doložil ku konaniu 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Zmeny vykonané oproti overenému projektu pre vydanie 
stavebného povolenia boli schválené v kolaudačnom konaní ako nepodstatné zmeny, ktoré si 
nevyžadovali osobitné konanie. Boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení. Stavba je 
dokončená a stavebno-technicky uspôsobená pre navrhované užívanie. Ku kolaudačnému konaniu boli 
doložené písomné doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, ktoré preukázali 
funkčnosť a bezpečnosť kolaudovanej stavby pre jej trvalé užívanie.

Ku stavbe sa kladne vyjadrili dotknuté orgány: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k 
nemocnici č. 1; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Komenského 27, Banská 
Bystrica; Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica; Okresný úrad 
v Banskej Bystrici, odb. starostlivosti o ŽP -  odpadové hospodárstvo. Podmienky dotknutých orgánov 
boli zapracované do obsahu tohto rozhodnutia.

V konaní neboli uplatnené námietky voči užívaniu stavby.
Užívaním stavby nebude nad prípustnú mieru ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a 
preto stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Trvalé užívanie dopravnej stavby - objekt SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy, 
povolil špeciálny stavebný úrad - Mesto Banská Bystrica, kolaudačným rozhodnutím číslo OVZ-DS 
171646/32071 /2020-Bai, ev. č. 14/2020 z 18.05.2020.

Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil navrhovateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch v platnom znení, správny poplatok 530,0 €, Mestskému úradu v Banskej Bystrici prevodom 
na účet.
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Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva 
na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona 
č. 162/2015 Z.z. -  Správny súdny poriadok.

Ján Nosko 
primátor mesta 

Banská Bystrica

Doručí sa:
1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
2. MBB a.s., Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:
1. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
2. RUVZ Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
3. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
4. OR HaZZ, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
5. ENSTRA a.s., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina
6. ESCO Distribučné sústavy a.s., Františkánska 4, 917 01 Trnava
7. Okresný úrad životného prostredia -  ŠVS, Nám Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
8. Okresný úrad životného prostredia -  OO, Nám Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
9. Okresný úrad životného prostredia -  OH, Nám Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
10. Mesto Banská Bystrica -  OVZ - DS -  TU !
11. Mesto Banská Bystrica -  OVZ - ZP -  TU !
12. Mestský úrad Banská Bystrica -  PS - MU -  TU !
13. Mestský úrad Banská Bystrica -  DaP- TU !
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Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:
- doložka právoplatnosti ©
- doložka vykonateľnosti O
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti o

Číslo rozhodnutia: OVZ-SU-94594/8462/2021

Dátum vydania rozhodnutia: 26.05.2021

Dátum vytvorenia doložky: 25.06.2021

Vytvoril:

Rozhodnutie vydal

IČO: 00313271

Názov: Mesto Banská Bystrica

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 16.06.2021

Právoplatnosť vyznačená pre: 
- rozhodnutie v plnom znení ©
- časť rozhodnutia O

Správoplatnená časť

Text pre vymedzenie právoplatnosti k výrokovým  
častiam:

1





Mesto Banská Bystrica 1 //
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Číslo : OVZ-DS 171646/32071 /2020-Bai V Banskej Bystrici 18.11.2020

Ev. Č.: 14/2020

ROZHODNUTIE

Mesto Banská Bystrica, zastúpené podľa § 13 ods. 5, zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov, primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný 
špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 3a zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, posúdilo návrh žiadateľa a na základe ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním 
v súlade s § 82 stavebného zákona

povoľuje užívanie stavby

„Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného hradenia“

stavebný objekt

„SO 06.8 Obslužné arcálové komunikácie a spevnené plochy“

vybudovaný na pozemkoch pare. č. C KN 1228/9 a 1228/68 v k. ú. Šatková.

Účel stavby:

Stavba „Banská Bystrica Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného hradenia“ stavebný 
objekt „SO 06.8 Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy“ je neverejnou účelovou 
komunikáciou vo vlastníctve spoločnosti Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská 
Bystrica, so sídlom Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047 v súlade s § 22 
cestného zákona.

Popis stavby:

Stavba sa nachádza v priemyselnom parku mesta Banská Bystrica na južnej strane od hlavnej 
komunikácie priemyselného parku. Prístup k stavbe je riešený novým dopravným pripojením z 
komunikačnej vetvy „B“ priemyselného parku Šalková. Konštrukčne je vjazd ( km 0,00700 -  
0,01300) pripojený k telesu cestnej komunikácie stupňovitým preplátovaním vrstiev vozovky. Od 
spevnenej plochy areálu je na vjazde vložený líniový odvodňovací žľab. Dĺžka vjazdového úseku je 
6,00 m. Šírka vjazdu je premenlivá. Vjazd je s povrchovou úpravou z asfaltového betónu. Na úsek 
vjazdu nadväzuje spevnená plocha vedená k okružnej komunikácii. Dĺžka tejto spevnenej plochy je 
16,48 m a je riešená strechovitým sklonom k línii uličných vpustov a odvodňovacieho žľabu. 
Vnútroareálová komunikácia z povrchovou úpravou z asfaltového betónu (km 0,01300 -  0,29447), 
kategórie FT MO 7,5/30 red 7,0/30 je okružná po obvode skladovej haly. Dopravne je okružná 
komunikácia riešená ako jednosmerná. Šírka vozovky je jednotná 6,00 m. Konštrukcia vjazdových
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rámp do haly s dĺžkou 2,15 m a šírkou 6,10 m je lichobežníkového tvaru s rozšírením v nábehu na 
komunikáciu 8.10 nt. Povrchová úprava je z cementového betónu C 30/37. Povrchové odvodnenie 
komunikácie je priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných vpustí Podpovrchové odvodnenie je 
zabezpečené sklonom zemnej pláne, z ktorej bude voda voľne vsakovať do vopred upraveného, 
zhutneného, priepustného podložia
Vnútroskladové uličky sú pre umožnenia nakladania paliet obojsmerné. Výjazdy z haly na 
jednosmernú okružnú areálovú komunikáciu sú ľavostranné.
Súčasťou areálových spevnených plôch je parkovisko pre osobné vozidlá s povrchovou úpravou 
z betónovej zámkovej dlažby. Spolu je zrealizovaných 9 parkovacích stojísk, umiestnené po pravej 
strane vjazdu. Parkovacie miesta sú o rozmere 5,5 m x 2,5 m, z ktorých je jedno vymedzené pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie o rozmere 5,5 m x 3,5 m.
Z južnej strany skladovej haly je plocha pre medziskládkovanie paliet a plocha pre umývanie a 
sušenie komponentov mobilného hradenia. Súčasťou sú aj dve odstavné stojiská pre nákladné vozidlá 
s rozmermi pre N2.Spevnená plocha pre umývania komponentov mobilného hradenia z povrchom 
z asfaltového betónu (km 0,00000 -  0,05171) je ucelenou plochou. Po stranách sú umiestnené 
umývacie linky MH. Približne v osi vedie betónový otvorený odvodňovací žľab zaústený do 
dažďových vpustov. Šírka spevnenej plochy je pri vnútroareálovej komunikácii 41,340 m , pri KÚ - 
oplotení je 30,085 m. Pozdĺžny sklon je strechovitý smerom k uličným vpustom. Priečny sklon je 
obrátený strechovitý.
Pre peších je zrealizovaný prístupový chodník od hlavnej komunikácie priemyselného parku po 
parkovisko pre osobné vozidlá. Šírka chodníka je 2,00 m. Okolo haly je tiež chodník, ktorý 
pravostranné lemuje objekt haly v šírke 1,6 m. Povrchová úprava chodníkov je z betónovej zámkovej 
dlažby.

1/ Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní boli na stavbe zistené nedostatky a nedorobky, 
ktoré špeciálny stavebný úrad v zmysle § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 
Z. z. nariaďuje stavebníkovi odstrániť v nasledovných lehotách:

1. Stavebník zabezpečí úpravu pripojenia vjazdu na účelovú komunikáciu priemyselného parku 
asfaltovou zálievkou. Lehota: do 31,03.2021

2/ Mesto Banská Bystrica, ako vecne a miestne príslušný Špeciálny stavebný úrad pre miestne a 
účelové komunikácie, určuje podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000Z.z., 
pre užívanie stavby nasledovné záväzné podmienky:

1. Vlastník stavby stavebného objektu je povinný v súlade s dokumentáciou skutočného 
vyhotovenia stavby a týmto kolaudačným rozhodnutím udržiavať stavbu v riadnom 
technickom stave tak, aby nebola znížená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby 
nedochádzalo k znehodnoteniu alebo zmene vzhľadu stavby pri dodržaní jej technickej 
životnosti.

2. Vlastník stavby zabezpečí v súlade s určením použitia dopravného značenia a dopravných 
zariadení zo dňa 09.07.2018 č.j. OVZ-DS-127559/18194/2018, ev.č.: Urč.93/18/DS/Vo 
nepretržitú funkčnosť trvalého vodorovného a smerovú stabilitu zvislého dopravného 
značenia.

3. Ak sa v budúcnosti preukáže, že je potrebné vykonať v súvislosti s prevádzkou stavby 
doplnenie dopravného značenia, vlastník stavby je povinný zmenu bezodkladne zabezpečiť 
na základe určenia dopravného značenia a dopravných zariadení, ktoré vydá Mesto Banská 
Bystrica - cestný správny orgán pre miestne a účelové komunikácie.

4. Stavebný objekt bude schopný užívania po nadobudnutí právoplatnosti tohoto kolaudačného 
rozhodnutia.

Rozhodnutie o vznesených námietkach účastníkov konania :
V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.
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O d ô v o d n e n ie  :

Žiadateľ, spoločnosť Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica, so sídlom 
Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 022 047, podal dňa 30.09.2020 na Mestskom 
úrade v Banskej Bystrici návrli na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Banská Bystrica 
Ochrana intravilánu pred povodňami -  Sklad mobilného hradenia“ stavebného objektu „SO 06.8 
Obslužné areálové komunikácie a spevnené plochy“ umiestneného na pozemkoch pare. č. C KN 
1228/9 a 1228/68 v k. ú. Šalková.
Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica dňa 22.08.2017 stavebné povolenie pod č.j.: OVZ- 
DS 137565/22088/2017-Bod, ev. č. 14/2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27.09.2017.

Dopravné pripojenie stavby je zabezpečené prostredníctvom verejnej účelovej komunikácie na sieť 
ciest a miestnych komunikácií.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby bol posúdený na ústnom konaní 
spojenom s miestnym zisťovaním dňa 03.11.2020.

Ku konaniu predložil stavebník projektovú dokumentáciu (PD) skutočného vyhotovenia stavebného 
objektu, PD overenú všeobecným stavebným úradom v stavebnom konaní a všetky ostatné 
požadované doklady, ktoré preukazujú funkčnosť skolaudovaného stavebného objektu.

V konaní sa zistilo, že stavba bola dokončená v súlade s projektovou dokumentáciou overenou 
Špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní s vykonaním zmien:

-  chodník pre peších v súbehu s vjazdom do areálu SVP š.p. bol kvôli otváraniu brány 
a umiestneniu retenčnej nádrže premiestnený na okraj parkoviska pre osobné vozidlá

-  v úseku vjazdu km 0,007 -  0,009 došlo k zmene spádovania komunikácie k dažďovému 
žľabu

-  povrchová úprava vjazdových rámp do haly bola zmenená z betónu CBI na C 30/37 
Zmeny nemajú vplyv na funkčnosť kolaudovaných stavebných objektov, nevyžadujú osobitné 
konanie a v konaní sa odsúhlasujú v súlade s § 81, ods. 4 stavebného zákona.

Bolo konštatované, že sú dodržané podmienky stavebného povolenia. Užívaním stavby nebude 
ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, preto bolo užívanie stavby povolené za 
podmienok uvedených vo výrokovej Časti tohoto rozhodnutia.

Za vydanie tohto kolaudačného rozhodnutia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 62a sadzobníka, poplatok 250,- € do 
pokladnice Mesta Banská Bystrica.

Poučenie:
Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa 
podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle 
zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Ján Nosko 
primátor mesta 
Banská Bystrica
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Doručí sa: (účastníci konania)
1) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 

69, 974 01 Banská Bystrica
2) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.. Radničné námestie 8. 969 55 Banská Štiavnica
3) MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Doručí sa: (dotknuté orgány)
1) MsÚ Banská Bystrica. OVZ- SÚ, ČSA 26, Banská Bystrica
2) Okresný úrad Banská Bystrica - OSŽP, Nám. Ľ.Štúra 1,974 05 Banská Bystrica
3) Okresné riaditeľstvo PZ, OD1, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica
4) ENSTRA, a.s., Sasinková 9, 010 01 Žilina
5) ČEZ Slovensko s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 01 Bratislava
6) StVPS a.s., Partizánska 5, 974 01 Banská Bystrica
7) SPP- Distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
8) Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2929/8,010 47 Žilina
9) Slovák Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
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ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ
Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0259/2017/V Bratislava 20. 06. 2017
Číslo spisu: 6798-2017-BA

DOC.

0000000000199260

Kt r<jl>»l..

r-i. > m . j(i>
■■ . á

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 7 písm. c) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia 
č. 0214/2017/V zo dňa 24. 02. 2017, ktorým schválil maximálne ceny za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 
a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01. 01. 2017 
do 31.12.2021

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu 
pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia 
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia 
odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že m e n í  rozhodnutie 6. 0214/2017/V 
zo dňa 24. 02. 2017 pre regulovaný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková 
spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 s účinnosťou 
odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2021 takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody
verejným vodovodom 1,1700 €/m3,

2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody
verejným vodovodom 0,6622 €/m3,

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou 1,0983 €/m3.“

nahrádzajú slovami

„1. maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody 
verejným vodovodom 1,2010^/m 3, VtcUax.')



2. maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom 0,6797 €/m3,

3. maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou l,1 6 iy € /im3 «

Uvedené ceny sú bez dane z pridanej hodnoty. _
bOCfu*. ^

O dôvodnenie:

I I bl-2. J S f f r  

^ S X S ^ / h ?  5. D T fr

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol dňa 2 2 .0 5 .2 0 1 7  
doručený pod podacím číslom úradu 23114/2017/BA návrh na zmenu rozhodnutia 
č. 0214/2017/V zo dňa 24 .02 .2017 , ktorým úrad schválil maximálne ceny za výrobu 
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným 
vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie 
od 01.01.2017 do 31.12.2021 (ďalej len „návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného 
subjektu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 
974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 (ďalej len „regulovaný subjekt“). Týmto dňom sa 
začalo konanie o zmene rozhodnutia. Regulovaný subjekt návrh doplnil listom zaevidovaným 
pod podacím číslom úradu 27259/2017/BA doručeným úradu dňa 16. 06. 2017.

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 
2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) výraznou zmenou ekonomických parametrov, 
z ktorých sa vychádzalo pri určení cien na rok 2017. Pri určení ceny 
za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za výrobu a distribúciu pitnej vody 
verejným vodovodom na rok 2017 sa vychádzalo z ekonomicky oprávnených nákladov 
na tieto regulované činnosti za rok 2013, kedy bola upravená predchádzajúca cena s ohľadom 
na zvýšené náklady na dodávateľské opravy a opravy vlastnými pracovníkmi. V roku 2016 
bola vybudovaná infraštruktúra na úpravu a dodávku pitnej vody v regióne Tornaľa, čím 
došlo k zlepšeniu prístupu obyvateľov k pitnej vode a k  zlepšeniu kvality úpravy pitnej vody 
v tomto regióne, ale tiež k nárastu prevádzkových nákladov. Pri dodávke a distribúcii pitnej 
vody naďalej pretrváva stav, že je  potrebné zabezpečovať v zvýšenej miere opravy potrubí 
a objektov verejných vodovodov z dôvodu zastaralej infŕaštruktúry. Pri určení ceny 
za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na rok 2017 cena vychádzala 
zo skutočných ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2012. Zvýšenie ekonomicky 
oprávnených nákladov v roku 2016 nastalo z dôvodu uvedenia do prevádzky niekoľko 
modernizovaných čistiarní odpadových vôd, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov 
Európskej únie za účelom splnenia legislatívnych požiadaviek na kvalitu vypúšťaných 
vyčistených odpadových vôd do recipientu, s čím súvisí zvýšenie spotreby elektrickej energie 
a zvýšenie spotreby chemikálií potrebných pre proces odstraňovania nutrientov. Taktiež bola 
vybudovaná kanalizácia v regiónoch Prievidza, Krupina, Banská Štiavnica a m odernizované 
čistiarne odpadových vôd v Pohári, Haliči, Prievidzi a Krupine.

Úrad po preštudovaní predloženého a doplneného návrhu na zmenu rozhodnutia 
a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2016 konštatoval, že návrh na zmenu 
rozhodnutia akceptuje v navrhovanom rozsahu, nakoľko regulovaný subjekt zohľadnil tiež 
sociálne a ekonomické dôsledky úhrady za vodohospodárske služby a navrhol schváliť ceny 
za regulované činnosti nižšie ako vypočítané maximálne ceny.
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Na toto konanie sa podľa § 41 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach nevzťahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku, 
nakoľko úrad vychádzal pri vydaní rozhodnutia podľa vyššie uvedeného iba z podkladov 
predložených regulovaným subjektom, ktorému sa zároveň vyhovelo v plnom rozsahu.

Úrad po preskúmaní predloženého návrhu na zmenu rozhodnutia dospel k záveru, 
že návrh na zmenu rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii vo veci zmeny 
ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a distribúciu pitnej 
vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
bol preukázaný do výšky maximálnej ceny navrhnutej regulovaným subjektom. Na základe 
uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je  prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad 
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to 
v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, Odvolanie vo veciach cien nemá odkladný 
účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

Rozhodnutie sa doručí:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica

3





Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.Q. Box 12 ,820 07 Bratislava 27_______ ' \i Tut /  ú ,

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0002/2021 /V Bratislava 18. 01.2021
Číslo spisu: 6305-2020-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona 
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov 
vo veci návrhu na zmenu rozhodnutia č. 0259/2017N  z 20. 06. 2017, ktorým boli schválené 
maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom, za výrobu a 
distribúciu pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 
verejnou kanalizáciou

r o z h o d o l

podľa § 14 ods.l 1 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových 
odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. c) a d), § 3, § 8 
ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody 
verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 
v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z. na návrh regulovaného subjektu tak, 
že m e n í rozhodnutie č. 0259/2017/V z 20. 06. 2017 pre regulovaný subjekt 
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 
974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
do konca 5. regulačného obdobia takto:

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová 

„1. maximálna cena za dodávku pitnej vody
verejným vodovodom 1,2010 €/m3,“

nahrádzajú slovami

„1. maximálna cena za dodávku pitnej vody
verejným vodovodom 1,2119 €/m3,“

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0259/2017/V z 20. 06. 2017 zostávajú nezmenené. 
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0259/2017/V z 20. 06. 2017



Odôvodnenie:

Ú radu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) bol 25. 11. 2020 doručený 
a zaevidovaný pod podacím  číslom  úradu 27793/2020/BA návrh na zm enu rozhodnutia 
č. 0259/2017/V z 20. 06. 2017, ktorým  boli schválené m axim álne ceny za výrobu a dodávku 
pitnej vody verejným  vodovodom , za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným  
vodovodom  a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len 
„návrh na zmenu rozhodnutia“) regulovaného subjektu Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36 644 030 
(ďalej len „regulovaný subjekt“). Tým to dňom  sa začalo konanie o návrhu na zmenu 
rozhodnutia.

Podľa § 17 ods. 4  zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) sa na konanie o zm ene alebo zrušení 
rozhodnutia použijú ustanovenia § 14 až 16 prim erane.

Podľa § 14 ods. 3 prvá veta zákona o regulácii účastníkom  cenového konania je  
regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny.

Podľa § 14 ods. 3 tretej vety zákona o regulácii účastníkom  cenového konania je  aj 
M inisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „m inisterstvo“), 
ak ide o cenové konanie podľa § 11 ods. 4 písm . a) až c) zákona o regulácii, teda o výrobu 
a dodávku pitnej vody verejným  vodovodom , výrobu a distribúciu pitnej vody verejným  
vodovodom  alebo o dodávku pitnej vody verejným  vodovodom.

N a základe vyššie uvedeného sa v zm ysle zákona o regulácii m inisterstvo stáva 
účastníkom  vyššie uvedeného cenového konania so všetkým i právam i a povinnosťam i 
účastníka konania v zm ysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov, čo úrad oznám il m inisterstvu listom  č. 27930/2020/B A  
z 26. 11.2020.

Regulovaný subjekt odôvodnil podanie návrhu na zm enu rozhodnutia podľa § 17 
ods. 2 písm . d) zákona o regulácii výraznou zm enou ekonomických param etrov, z ktorých 
sa vychádzalo pri určení cien v roku 2017. Dôvodom  na zm enu ceny m á byť nárast 
prevádzkových nákladov od roku 2016, z ktorých sa vychádzalo pri určení aktuálne platných 
m axim álnych cien. Regulovaný subjekt uviedol, že ide najm ä o nárast ceny práce a elektrickej 
energie, ako aj m nožstvo legislatívnych povinností, ktoré generujú dodatočné náklady.

V zmysle § 14 ods. 4 písm . d) zákona o regulácii vyhodnotil regulovaný subjekt vplyv 
návrhu cien na jednotlivé skupiny odberateľov nasledovne:
Schválenie navrhovanej maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným  
vodovodom  vo výške 1,2397 €/m 3 bez DPH by pre priem ernú 2 -  člennú dom ácnosť 
so spotrebou 60 m 3 za rok predstavovalo navýšenie nákladov o 2,79 €  za rok  s DPH  
a pre priem ernú 4 člennú dom ácnosť so spotrebou 144 m 3 za rok by zvýšenie nákladov bolo 
vo výške 6,69 € za rok s DPH.

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo 
z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zm enili 
ekonomické param etre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.
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Po preskúm aní predloženého návrhu na zm enu rozhodnutia úrad zistil, že tento návrh 
na zm enu rozhodnutia je  neúplný podľa § 14 ods. 4 písm . b) zákona o regulácii, 
pretože neobsahuje všetky podklady podľa § 7 ods. 4 vyhlášky č. 21/2017 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným  
vodovodom  a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky 
č. 204/2018 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z .“), ktoré sú potrebné na posúdenie 
návrhu na zm enu rozhodnutia.

Úrad listom  č. 28047/2020/B A  z 30. 11 .2020  vyzval regulovaný subjekt na 
odstránenie nedostatkov v návrhu na zm enu rozhodnutia v  lehote desať dní odo dňa doručenia 
uvedenej výzvy. Úrad v uvedenej výzve poučil regulovaný subjekt o m ožnosti zastavenia 
konania o návrhu na zm enu rozhodnutia a súčasne konanie prerušil rozhodnutím  
č. 0034/2020/V -PK  z 30. 11. 2020. Úrad na doplnenie návrhu na zm enu rozhodnutia žiadal 
odôvodniť rozdiel medzi nákladm i na pitnú a odpadovú vodu v nákladovej položke 
„poštovné“ a „kosenie“ z prehľadu O statných služieb za rok 2019 a uviesť akým  spôsobom  
boli tieto náklady rozdelené m edzi jedno tlivé  regulované činnosti. Úrad ďalej žiadal podrobne 
rozpísať nákladové položky „ostatné poskytnuté služby súvisiace s odborným  poradenstvom “ 
a „ostatné služby -  ostatné“ vo vecnom  a finančnom  vyjadrení. Ú rad zároveň vyzval 
regulovaný subjekt, aby v lehote desať dní odo dňa doručenia uvedenej výzvy označil 
a preukázal, ktoré skutočnosti návrhu ceny a doplneného návrhu ceny považuje za obchodné 
tajom stvo podľa § 17 O bchodného zákonníka. V  prípade nevyhovenia uvedenej výzve bude 
úrad vychádzať z predpokladu, že doručený návrh na zm enu rozhodnutia a doplnený návrh 
nie je  predm etom  obchodného tajom stva podľa § 17 O bchodného zákonníka a zverejní ho na 
svojom  w ebovom  sídle v  plnom  znení. Zároveň úrad poučil regulovaný subjekt, že podľa § 14 
ods. 14 zákona o regulácii porušením  alebo ohrozením  obchodného tajom stva nie je  
zverejnenie inform ácie o ekonom icky oprávnených nákladoch, ekonom ickej efektívnosti 
a prim eranom  zisku vrátane rozsahu investícií započítaných do určenej alebo schválenej ceny 
pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 4 písm . a) až e).

Podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní (správny 
poriadok) v  znení neskorších predpisov správny orgán konanie preruší, ak bol účastník 
konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

Regulovaný subjekt odstránil nedostatky návrhu na zm enu rozhodnutia v stanovenej 
lehote doplnením  podkladov a údajov potrebných na posúdenie návrhu, ktoré bo li úradu 
doručené 08. 12. 2020 a zaevidované pod podacím  číslom  úradu 28633/2020/BA. K  výzve na 
preukázanie obchodného tajom stva sa regulovaný subjekt nevyjadril.

Podľa § 2 písm . e) zákona o regulácii ekonom icky oprávneným i nákladm i sú náklady 
preukázateľne a v nevyhnutnom  rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, 
ktorých rozsah a výšku určuje úrad.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o regulácii účelom  regulácie je  transparentným  
a nediskrim inačným  spôsobom  zabezpečiť dostupnosť tovarov a s nim i súvisiacich 
regulovaných činností za prim erané ceny a v  určenej kvalite.

Úrad po opätovnom  preštudovaní návrhu na zm enu rozhodnutia, doplneného návrhu 
na zm enu rozhodnutia a skutočných údajov za regulované činnosti za rok 2019 konštatuje, 
že návrh na zmenu rozhodnutia neakceptuje v navrhovanom  rozsahu. Pri určení m axim álnej 
ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným  vodovodom  úrad prihliadal na navýšenie
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prevádzkových nákladov, ktoré nastali v dôsledku rastu nákladov na m ateriál, rastu osobných 
nákladov zohľadňujúcich priem ernú m esačnú m zdu v národnom  hospodárstve, ako aj nárast 
niektorých nákladov na služby. Zároveň však úrad pri svojom  rozhodovaní vzal do úvahy tiež 
skutočnosť, že niektoré náklady za služby nie sú v súlade s § 2 písm . e) zákona o regulácii, 
podľa ktorého sú ekonom icky oprávneným i nákladm i náklady preukázateľne 
a v nevyhnutnom  rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti, ktorých rozsah 
a výšku určuje úrad. Ú rad považuje za potrebné kontrolovať prim eranosť, opodstatnenosť 
a nevyhnutnosť nákladov na regulované činnosti, v ktorých zaujím ajú regulované subjekty 
m onopolné postavenie, keďže absenciou trhového prostredia nie je  vynútená dostatočná 
efektívnosť vynakladania prostriedkov. Preto úrad posudzoval, či predložené náklady na 
ostatné služby sú vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti v  nevyhnutnom  rozsahu 
v zm ysle § 2 písm. e) zákona o regulácii. Úrad posudzoval oprávnenosť nákladov uvedených 
regulovaným  subjektom  ako „služby súvisiace s odborným  poradenstvom “. Regulovaný 
subjekt v odôvodnení uviedol, že ide o služby vykonávané m aterskou spoločnosťou, ktoré sú 
nevyhnutné z dôvodu dodržania určitých štandardov prevádzkovania. Ú rad pri posudzovaní 
nevyhnutnosti vynaložených nákladov za tieto služby dospel k záveru, že tieto služby priam o 
nesúvisia s výrobou a dodávkou pitnej vody verejným  vodovodom  a teda nie sú 
preukázateľne a v  nevyhnutnom  rozsahu vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti. 
Ú rad ďalej neakceptoval časť nákladov na poštovné, nakoľko tieto náklady regulovaný 
subjekt nedostatočne odôvodnil. R egulovaný subjekt uviedol, že z celkových nákladov na 
poštovné 234 tis. €  predstavuje sumu 186 672 € poštovné, ktoré súvisí s odpočtom  vodom erov 
za účelom  vystavenia faktúry konečném u zákazníkovi. Z uvedeného vyjadrenia nebolo m ožné 
jednoznačne určiť, o akú činnosť súvisiacu s poštovným  ide, preto úrad  nepovažuje túto 
sum u za dostatočne odôvodnenú. Ostatné náklady na poštovné realizované Slovenskou poštou 
úrad do výpočtu ceny akceptoval. Z nákladovej položky „ostatné služby -  ostatné“ úrad 
neakceptoval do ceny položku nevyfakturované dodávky -  dodané v sume 36 398 €, nakoľko 
tieto náklady a ich výška nie sú preukázateľne vynaložené. N a základe uvedeného úrad 
považuje návrh na zm enu ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným  vodovodom  za 
preukázaný len do výšky úradom  určenej m axim álnej ceny.

Pri úradom  určenej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody bude zvýšenie 
ceny pre priem ernú 3 -  člennú rodinu so spotrebou 34 m 3/os. za rok predstavovať nárast 
nákladov o 1,20 €/rok s DPH, t. j. 0,10 € za m esiac s DPH.

V súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku úrad listom  č. 29342/2020/B A  
zo 16. 12. 2020 vyzval regulovaný subjekt, aby sa v lehote piatich dní vyjadril k  podkladom  
pred vydaním  rozhodnutia, k  spôsobu jeho  zistenia a navrhol ich doplnenie. A k  sa v určenej 
lehote nevyjadrí, úrad m á za to, že k podkladom  rozhodnutia nemá pripom ienky a vydá 
rozhodnutie. Regulovaný subjekt sa v stanovenej lehote nevyjadril.

M inisterstvo, ako účastník konania, svoje práva v zmysle právneho poriadku 
nevyužilo.

Úrad v snahe čo najobjektívnejšie posúdiť predložený návrh na zm enu rozhodnutia 
tento opätovne preskúm al, posúdil jeho súlad so všeobecne záväzným i predpism i, osobitne so 
zákonom  o regulácii. Úrad vyhodnotil podľa predložených podkladov a skutočných údajov 
zvýšené náklady ako nie v  celom  rozsahu ekonom icky oprávnené a vynaložené preukázateľne 
a v nevyhnutnom  rozsahu na regulovanú činnosť, a preto rozhodol tak, ako je  uvedené vo 
výrokovej časti rozhodnutia.
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Poučenie:

Proti tom uto rozhodnutiu je  prípustné odvolanie. O dvolanie treba podať na Ú rad 
pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BO X  12, 820 07 Bratislava 27, 
a to v  lehote 40 dní odo dňa oznám enia rozhodnutia. O dvolanie vo veciach cien nem á 
odkladný účinok. Toto rozhodnutie je  preskúm ateľné súdom  po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov.

Andrej Juris M artin Horváth
predseda podpredseda

Rozhodnutie sa doručí:
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 
974 01 Banská Bystrica
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd , Nám. Ľ. Štúra 1, 
812 35 Bratislava
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