



DOHODA o poskytovaní súčinnosti k PPP projektu D4R7

(ďalej len „Dohoda“)

uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo NDS : *ZM/2017/0230*

Číslo Ministerstva : *346/C600/2017*

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1**
- | | |
|---|--|
| Sídlo: | Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
| Zápis: | v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3518/B |
| Štatutárny orgán: | Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš PhD., podpredseda predstavenstva |
| IČO: | 35 919 001 |
| DIČ: | 2021937775 |
| IČ DPH: | SK 2021937775 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu-IBAN: | |
| BIC/SWIFT: | |
| Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach odborných: | |

(ďalej len „NDS“)

- 1.2.**
- | | |
|---|--|
| Sídlo: | Slovenská republika, zastúpená
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| Štatutárny orgán: | Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
Arpád Érsek, minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
| IČO: | 30416094 |
| DIČ: | 2020799709 |
| Bankové spojenie: | |
| Číslo účtu /IBAN: | |
| BIC/SWIFT: | |
| Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných:
vo veciach odborných: | |
- (ďalej len „Ministerstvo“)

(NDS a Ministerstvo spoločne ďalej len „Zmluvné strany“)

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Dňa 20.05.2016 bola medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom ako verejným obstarávateľom a spoločnosťou Zero Bypass Limited ako koncesionárom (ďalej len „Koncesionár“) uzavretá koncesná zmluva – Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP (ďalej len „Koncesná zmluva“), ktorá dňa 20.06.2016 nadobudla účinnosť.
- 2.2. Dňom 20.06.2016 je Ministerstvo povinné plniť povinnosti voči Koncesionárovi vyplývajúce mu z Koncesnej zmluvy k projektu „Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu

úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice, projekt PPP“ (ďalej len „Projekt“).

- 2.3. Podľa rozhodnutia č. 51/2017 zo dňa 19.6.2017 minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „Rozhodnutie“) určil s odkazom na článok I. Rozhodnutia, deň prechodu rozpracovanej projektovej dokumentácie, tzn. všetky dokumenty vypracované po stupeň projektových dokumentácií pre stavebné povolenia vrátane právoplatných stavebných povolení („Rozpracovaná projektová dokumentácia“), do vlastníctva Slovenskej republiky, na deň ktorý nasleduje po dni uzatvorenia akceptačného protokolu medzi Ministerstvom a NDS, a to za náhradu vo výške určenej znaleckým posudkom vypracovaným na náklady NDS a uložil s odkazom na článok II bod 1. Rozhodnutia, NDS povinnosť naďalej poskytovať Ministerstvu súčinnosť a vykonať činnosti pre realizáciu Projektu Koncesionárom.

III. PREDMET DOHODY

- 3.1. Predmetom tejto Dohody je udelenie mandátu zo strany NDS pre Ministerstvo, za účelom plnenia povinností Ministerstva vyplývajúcich z Koncesnej zmluvy, na základe ktorého bude Ministerstvo vystupovať ako stavebník v mene NDS zo všetkých právoplatných rozhodnutí vrátane stavebných povolení viažucich sa k nižšie uvedeným stavbám Projektu (ďalej len „Mandát“):
- a) Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever
 - b) Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača
 - c) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz
 - d) Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz – rekonštrukcia
 - e) Preložka cesty II/572 v predĺžení Galvaniho ulice
 - f) Preložka cesty II/572, diaľnica D4 Most pri Bratislave

(ďalej len „Stavba“)

Ministerstvo bude v mene stavebníka NDS vystupovať bezodplatne a bez nároku na akékoľvek plnenie zo strany NDS. Súčasne sa zaväzuje informovať NDS o skutočnostiach, ktoré nastanú, alebo môžu nastať v čase od účinnosti tejto Dohody a/ alebo od právoplatnosti stavebného povolenia k jednotlivej Stavbe do uzatvorenia akceptačného protokolu s odkazom na Rozhodnutie.

- 3.2. Zmluvné strany súhlasia, že za udelenie Mandátu zo strany NDS pre Ministerstvo sa považuje nielen udelenie Mandátu na ktorúkoľvek jednotlivú Stavbu uvedenú podľa článku 3.1 písm. a) až f) ako celok, ale aj na jednotlivý stavebný objekt alebo stavebné objekty, na ktoré je príslušné rozhodnutie k jednotlivým Stavbám právoplatné.
- 3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že NDS, následne po dni účinnosti tejto Dohody a/alebo po dni právoplatnosti príslušného rozhodnutia k Stavbám, písomne oznámi udelenie Mandátu pre Ministerstvo podľa tohto článku Dohody príslušným orgánom verejnej správy.
- 3.4. Pre vylúčenie pochybností platí, že udelením Mandátu nejde o prechod Rozpracovanej projektovej dokumentácie s odkazom na Rozhodnutie, nakoľko v súlade s článkom I. Rozhodnutia, za deň prechodu Rozpracovanej projektovej dokumentácie k Projektu do vlastníctva Slovenskej republiky, je určený deň, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia akceptačného protokolu medzi NDS a Ministerstvom, a to za náhradu vo výške určenej znaleckým posudkom vypracovaným na náklady NDS, pričom tento prechod k Rozpracovanej projektovej dokumentácii môže v súlade s článkom I. bodom 1) a 2) Rozhodnutia nastať aj pre jednotlivé stavby Projektu alebo jednotlivé stavebné objekty Projektu samostatne.
- 3.5. Zmluvné strany súhlasia, že dňom, ktorý nasleduje po dni uzatvorenia akceptačného protokolu medzi NDS a Ministerstvom v súlade s bodom 3.4. tejto Dohody sa Ministerstvo stáva stavebníkom pre jednotlivé Stavby uvedené v bode 3.1. písm. a) až f) a zároveň v súlade s bodom 3.2., pričom NDS je povinná písomne oznámiť príslušným orgánom verejnej správy zmenu stavebníka z NDS na Ministerstvo bezodkladne po tom ako táto skutočnosť nastane.

**IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Dohoda je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) sú určené pre NDS a 4 (štyri) pre Ministerstvo.
- 4.2. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa prechodu Rozpracovanej projektovej dokumentácie k Projektu do vlastníctva Slovenskej republiky k poslednej stavbe Projektu alebo jednotlivému stavebnému objektu Projektu.
- 4.3. Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 4.4. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len písomne, formou číslovaných, obojstranne podpísaných dodatkov k Dohode.
- 4.5. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, uzavreli ju slobodne a vážne, ďalej vyhlasujú, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

V Bratislave dňa 2017
za NDS:

V Bratislave dňa 2017
za Ministerstvo:

.....
Ing. Ján Ďurišir
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Arpád Érsek
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

.....
Ing. Ladislav Dudáš PhD.
podpredseda predstavenstva