



Príloha (J)

CENOVÁ ČASŤ

ZMLUVA O DIELO

Diaľnica D1 Dubná Skala - Turany

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Časti stavby - celkom	118 947 957,56
2	Všeobecné položky - celkom	6 279 842,00
3	Nepredvídateľné náklady - 10% zo súčtu 1 a 2	12 522 779,96

Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH	137 750 579,52
DPH 20%	27 550 115,90
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH	165 300 695,42

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hájinská č. 40
18 Žilina
(62)

Časti stavby - celkom

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
1	001-00	Demolácie	sub	21 508,01
2	036-00	Demolácia mosta cez Sučanku	sub	5 224,77
3	041-00	Spátná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Vrútky	sub	3 937,75
4	042-00	Spátná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Lipovec	sub	7 770,31
5	043-00	Spátná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianske Kľačany	sub	1 483,05
6	045-00	Spátná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Sučany	sub	5 645,50
7	046-00	Spátná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianska Štiavnička	sub	5 293,78
8	048-00	Spátná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turany	sub	12 487,22
9	051-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	426 790,42
10	052-00	Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala	sub	42 368,94
11	053-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 1	sub	27 076,09
12	054-00	Vegetačné úpravy križovatky Turany	sub	36 967,76
13	055-00	Vegetačné úpravy privádzača Martin	sub	24 683,70
14	056-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 2	sub	17 400,75
15	071-00	Úprava melioračných systémov v križovatke Turany	sub	1 729,81
16	101-00	Diaľnica D1	sub	31 224 081,63
17	102-00	Križovatka Dubná skala	sub	1 831 662,10
18	103-00	Križovatka Martin 1	sub	1 223 287,20
19	104-00	Križovatka Turany	sub	1 361 539,13
20	111-00	Privádzač Martin	sub	2 291 446,04
21	112-00	Križovatka Martin 2	sub	424 122,41
22	121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	sub	243 722,63
23	122-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Turany	sub	359 856,89
24	131-00	Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala	sub	128 504,89
25	133-00	Poľná cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo	sub	69 143,03
26	134-00	Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	sub	34 343,84
27	135-00	Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D1 vľavo	sub	8 266,22
28	136-00	Prístupy k pozemkom v km 3,874 D1	sub	13 139,92
29	137-00	Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1	sub	131 949,62
30	138-00	Preložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzača Martin	sub	8 641,45
31	139-00	Preložka poľnej cesty v km 1,768 10 privádzača Martin	sub	7 749,59
32	140-00	Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	sub	250 754,11
33	141-00	Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351 55 D1	sub	9 455,93
34	142-00	Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany	sub	176 312,70
35	143-00	Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo	sub	74 630,50
36	144-00	Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	sub	39 020,93
37	145-00	Úprava miestnej komunikácie v km 8.570 40 D1	sub	50 575,74
38	146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1	sub	115 328,96
39	147-00	Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1	sub	93 685,73
40	148-00	Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D1	sub	43 724,08
41	150-00	Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D1	sub	10 448,50
42	171-00	Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)	sub	1 188 590,46
43	201-00	Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná skala	sub	15 708 478,55
44	202-00	Most na diaľnici v km 1,517 62 D1 nad Kozinským potokom	sub	241 679,47
45	203-00	Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892	sub	290 237,62
46	204-00	Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou	sub	140 750,55
47	V204-00	Most v nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18	sub	2 162 218,32
48	205-00	Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom	sub	6 853 791,04
49	206-00	Lávka pre peších a OA – Turčianske Kľačany	sub	905 107,56
50	207-00	Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzači Martin	sub	750 457,86
51	208-00	Most na privádzači Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou	sub	1 801 946,67
52	209-00	Most nad privádzačom Martin v km 0,562 48 na prel. c.III/018254	sub	276 455,78
53	210-00	Most na privádzači Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2	sub	1 026 853,21

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
54	211-00	Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	sub	248 027,04
55	212-00	Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste	sub	691 833,71
56	213-00	Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka	sub	147 801,28
57	214-00	Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka	sub	80 030,69
58	215-00	Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii	sub	402 687,99
59	216-00	Rampa pre peších Sučany	sub	196 542,17
60	217-00	Lávka pre peších nad potokom Sučanka	sub	21 448,31
61	218-00	Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste	sub	526 658,21
62	219-00	Most na diaľnici v km 10,136 77D1 nad železničnou traťou a mokradou	sub	4 550 418,96
63	220-00	Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 – Kantorský potok	sub	2 683 491,38
64	221-00	Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	sub	171 769,05
65	222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	sub	198 254,93
66	223-00	Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	sub	291 173,77
67	224-00	Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh	sub	4 159 807,21
68	225-00	Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpelienským kanálom	sub	7 536 630,00
69	226-00	Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	sub	408 186,96
70	227-00	Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany	sub	2 561 358,48
71	228-00	Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver	sub	318 965,80
72	231-00	Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	sub	5 596,04
73	232-00	Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	sub	237 206,76
74	235-00	Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	sub	924 747,79
75	236-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	107 583,17
76	237-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	101 316,19
77	238-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	35 758,39
78	239-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	73 565,65
79	240-00	Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	sub	55 237,12
80	243-00	Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	sub	851 375,90
81	244-00	Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	sub	205 277,81
82	251-00	Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo	sub	187 836,67
83	252-00	Protihluková stena v km 1,600 – 2,900 D1 vpravo	sub	459 269,57
84	253-00	Protihluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede	sub	799 597,16
85	254-00	Protihluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo	sub	852 457,56
86	255-00	Protihluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo	sub	114 613,90
87	256-00	Protihluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo	sub	577 634,01
88	257-00	Protihluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo	sub	172 160,93
89	258-00	Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo	sub	112 327,84
90	259-00	Protihluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo	sub	894 944,12
91	260-00	Protihluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo	sub	70 042,03
92	261-00	Protihluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo	sub	197 506,59
93	262-00	Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo	sub	392 555,03
94	263-00	Protihluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo	sub	161 546,42
95	264-00	Protihluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo	sub	160 921,35
96	265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	sub	389 413,65
97	266-00	Zábrany proti vtákom	sub	810 247,80
98	271-00	Fasádne úpravy penziónu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo	sub	21 954,34
99	272-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)	sub	5 366,62
100	273-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)	sub	5 854,49
101	274-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)	sub	9 341,92
102	301-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	82 757,87
103	302-00	Oplotenie areálu ČOV Martin – Vrútky	sub	13 002,17
104	303-00	Oplotenie areálu Keramika, Vrútky	sub	2 436,03
105	304-00	Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany	sub	5 964,91
106	310-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	40 336,03
107	310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	375 418,71
108	310-31	Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička	sub	178 197,82

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
109	310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	13 885,76
110	310-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	23 162,95
111	310-52	Splašková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	12 192,41
112	310-53	Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá	sub	23 000,94
113	310-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 286,38
114	310-55	Vodovodná prípojka pre odpočívadlá	sub	5 658,06
115	310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	37 176,14
116	310-62	Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 534,67
117	310-63	Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	34 319,59
118	310-64	Prípojka VN 22kV pre odpočívadlá	sub	66 403,67
119	320-01	Sadovnícke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 324,04
120	320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	406 159,03
121	320-21	Oporný múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 898,00
122	320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	16 553,63
123	320-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	22 603,84
124	320-52	Prípojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	1 722,22
125	320-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 794,34
126	320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	33 780,93
127	320-62	Vonkajšie silnoprúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	6 439,94
128	331-00	Prístrešok pre cestujúcich pri kofaji č.2, zast. Sučany	sub	60 676,22
129	401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany	sub	3 652,86
130	402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany	sub	2 536,99
131	501-00	Kanalizácia diaľnice D1	sub	2 236 246,11
132	V501-00,3	ORL Dubná Skala	sub	147 503,36
133	502-00	Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala	sub	48 968,79
134	503-00	Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1	sub	59 588,84
135	505-00	Úprava kanalizácie v km 8,531 D1	sub	38 342,20
136	506-00	Úprava kanalizácie v km 7,23260 D1	sub	18 512,98
137	507-00	Úprava kanalizácie v km 2,74440 D1	sub	10 584,09
138	508-00	Úprava kanalizácie v km 10,615 D1	sub	627,99
139	509-00	Úprava kanalizácie v km 14,13945 D1	sub	12 331,52
140	520-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	34 928,55
141	522-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1	sub	17 909,47
142	523-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D1	sub	32 409,57
143	524-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1	sub	17 748,64
144	525-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1	sub	47 023,45
145	527-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1	sub	13 509,03
146	528-00	Preložka vodovodu DN 350 – privádzač Martin	sub	39 510,95
147	540-00	Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	5 277,75
148	562-00	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť	sub	20 938,84
149	562-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť	sub	88 773,68
150	563-00	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť	sub	25 374,43
151	563-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť	sub	125 068,68
152	564-00	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365D1, stavebná časť	sub	20 659,15
153	564-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť	sub	90 240,63
154	565-00	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť	sub	20 999,86
155	565-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	89 483,50
156	566-00	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť	sub	20 367,78
157	566-00.11	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	92 086,14
158	568-00	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720D1, stavebná časť	sub	25 036,79
159	568-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť	sub	88 205,84
160	581-00	Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000-0,600 D1 – Dubná skala	sub	299 911,56
161	582-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze ČOV Martin–Vrútky v km 2,400-3,200 D1	sub	327 185,37
162	584-00	Spätná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany	sub	39 443,97
163	585-00	Preložka potoka Sučanka	sub	281 608,52

142

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
164	586-00	Výustný objekt Sučanky do Váhu	sub	30 714,23
165	587-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze v km 8,285-8,400 D1	sub	25 423,03
166	588-00	Preložka ľavostrannej hrádze v km 9,100-9,659 D1	sub	65 704,95
167	589-00	Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1	sub	52 565,25
168	591-00	Studňa pre úžitkovú vodu Turč.drev.spol.	sub	7 703,76
169	601-00	Preložka vedenia 1x110kV č.7744 v km 0,700 D1	sub	116 444,79
170	602-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,260 D1	sub	2 440,26
171	603-00	Preložka vedenia 1x110 kV č.7001 v km 7,295 D1	sub	115 034,85
172	604-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D1	sub	126 120,21
173	605-00	Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D1	sub	129 483,30
174	606-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7716 v km 5,060 D1	sub	92 823,24
175	V606-00	Preložka prípojky NN pre motorest Dubná Skala	sub	8 296,65
176	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 2,238 D1	sub	35 224,67
177	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D1	sub	51 065,71
178	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 4,500 D1	sub	37 170,85
179	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D1	sub	30 137,33
180	615-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D1	sub	24 966,69
181	616-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Keramika	sub	11 964,78
182	617-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 6,510 D1	sub	27 161,46
183	618-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 7,100-8,400 D1	sub	144 104,48
184	619-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre distribučnú TS Farská lúka	sub	908,16
185	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 8,590-8,830 D1	sub	49 410,10
186	621-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV PRE TS Autobizón	sub	6 442,09
187	621-02	Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón	sub	26 343,91
188	622-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Prefa	sub	29 139,81
189	623-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 14,000-14,700 D1	sub	39 593,77
190	624-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 278 v km 14,400 D1	sub	35 982,29
191	625-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 – privádzáč Martin	sub	35 030,40
192	626-02	Kiosková trafostanica TS 2x 400 kVA pre Turč.drev.spol.	sub	67 133,04
193	629-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	6 651,31
194	629-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	18 242,02
195	630-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	10 191,93
196	630-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	17 912,56
197	631-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	8 179,89
198	631-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	15 891,61
199	V633-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011	sub	83 993,38
200	633-01	Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1	sub	8 228,00
201	633-02	Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	14 866,47
202	V634-00	Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030	sub	93 724,36
203	V635-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041	sub	81 483,38
204	636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná skala	sub	9 960,24
205	V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140	sub	188 085,38
206	637-00	Preložka vnútroareálových rozvodov NN V TDS	sub	23 907,39
207	638-00	Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka	sub	4 319,10
208	639-00	Preložka rozvodov NN z TS Autobizon	sub	3 375,39
209	640-00	Preložka NN vedenia v km 12,150	sub	7 578,45
210	641-00	Prípojka NN pre ČS ORL 2A	sub	8 028,95
211	642-00	Prípojka NN pre ČS ORL 3	sub	3 306,48
212	643-00	Prípojka NN pre ČS ORL 5	sub	1 117,03
213	644-00	Prípojka NN pre ČS ORL 6	sub	1 117,03
214	645-00	Prípojka NN pre ČS ORL 9	sub	1 246,29
215	646-00	Prípojka NN pre ČS ORL 12	sub	13 620,30
216	651-00	Preložka vnútroareálového verejného osvetlenia V TDS	sub	2 166,66
217	652-00	Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS	sub	32 947,79
218	653-00	Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany	sub	5 374,48

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
219	656-00	Preložka 6kV kábla v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala	sub	7 410,60
220	657-00	Preložka 6kV kábla v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.	sub	8 131,92
221	658-00	Preložka 6kV kábla v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany	sub	55 424,39
222	660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	197 116,38
223	661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	47 165,05
224	662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	140 881,77
225	663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	73 341,49
226	664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany	sub	19 638,74
227	665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany	sub	157 680,50
228	667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany	sub	3 099,49
229	668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	161 438,25
230	669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	40 409,89
231	670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany	sub	1 620,82
232	676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala	sub	26 630,93
233	677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	25 707,51
234	678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany	sub	893,04
235	681-00	Preložka DK ŽSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.	sub	30 482,84
236	682-00	Preložka káblov zabezpeč.zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	20 756,03
237	683-00	Preložka DK ŽSR v žkm 311,615 - 312,730, zast. Sučany	sub	120 060,94
238	683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	95 202,08
239	683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	39 342,38
240	683-04	Úprava rozvodov EOV v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	6 368,23
241	683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	8 555,67
242	683-06	Preložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala	sub	53 504,08
243	683-07	Preložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany	sub	30 013,80
244	686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala	sub	17 981,65
245	687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany	sub	21 513,74
246	689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany	sub	31 188,75
247	690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec	sub	2 242,38
248	701-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1	sub	87 964,12
249	702-00	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D1	sub	67 049,73
250	703-00	Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1	sub	56 716,08
251	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2	sub	120 159,63
252	705-00	Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D1	sub	76 272,85
253	751-00	Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala	sub	12 504,91
254	752-00	Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala	sub	59 173,89
255	753-00	Preložka kábla ST v km 2,131 D1	sub	8 084,20
256	754-00	Preložka kábla SSE v km 4,996 D1	sub	12 884,82
257	755-00	Preložka káblov ST v km 4,996 D1	sub	4 015,47
258	756-00	Úprava káblov ST na privádzači Martin	sub	1 450,82
259	757-00	Úprava OK ST na privádzači Martin	sub	1 397,86
260	758-00	Preložka OK SSE v križovatke Martin 2	sub	4 697,53
261	759-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2	sub	25 192,36
262	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2	sub	20 919,75
263	761-00	Preložka optického kábla ST v km 7,360 D1	sub	7 164,75
264	762-00	Preložka optického kábla VET v km 7,360 D1	sub	8 115,47
265	763-00	Preložka kábla SSE v km 7,427 D1	sub	38 505,57
266	764-00	Preložka vzdušného tľ vedenia ST v km 7,810 D1	sub	17 825,08
267	765-00	Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	6 941,53
268	766-00	Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	15 133,83
269	767-00	Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	3 126,33
270	768-00	Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	12 550,77
271	769-00	Preložka optického kábla ST v km 16,324 D1	sub	27 741,77
272	770-00	Preložka optického kábla VET v km 16,324 D1	sub	17 626,18
273	791-00	Informačný systém diaľnice – stavebná časť	sub	566 076,87

144

P. č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)
274	791-00.11	Informačný systém diaľnice – technologická časť	sub	645 565,16
275	801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	sub	77 952,70
276	801-21	Úprava mosta cez železniciu na c.III/01892 do Lipovca	sub	98 644,72
277	801-22	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	321 389,56
278	802-11	Prístupová komunikácia k mostu Dubná skala	sub	13 867,36
279	803-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)	sub	62 621,26
280	804-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)	sub	65 107,58
281	806-11	Úprava miestnych komunikácií Sučany	sub	34 201,15
282	807-11	Prístupová komunikácia k mostu Kantorský potok	sub	9 468,23
283	808-11	Prístupová komunikácia do km 10.940 D1	sub	22 706,61
284	809-11	Prístupová komunikácia k mostu cez Váh Turany	sub	84 607,13
285	809-21	Provizórny most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh	sub	189 112,51
286	809-31	Provizórne oplatenie Dreviny Turany	sub	5 251,83
287	810-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)	sub	67 615,73
288	811-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)	sub	25 919,06
289	812-11	Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)	sub	27 825,87
Cena celkom za "ČASTI STAVBY - CELKOM" bez DPH				118 947 957,58

Legenda:

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

VÁHOSTAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Žilina
(62)

Časti stavby - celkom

069

145

6

Časti stavby - rozpis

Klasifikácia produkcie: 45.20.00

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby		Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
			Číslo a názov časti stavby	Názov kódu KP		
1	2111	45.11.11	001-00 Demolácie		sub	21 508,01
			Demolačné práce			21 508,01
2	2111	45.11.11	036-00 Demolácia mosta cez Sučanku		sub	5 224,77
			Demolačné práce			5 208,33
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce			16,44
3	2153	45.11.23	041-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Vrútky		sub	3 937,75
			Rekultivačné práce			3 937,75
4	2153	45.11.23	042-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Lipovec		sub	7 770,31
			Rekultivačné práce			7 770,31
5	2153	45.11.23	043-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianske Kľačany		sub	1 483,05
			Rekultivačné práce			1 483,05
6	2153	45.11.23	045-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Sučany		sub	5 645,50
			Rekultivačné práce			5 645,50
7	2153	45.11.23	046-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turčianska Štiavnica		sub	5 293,78
			Rekultivačné práce			5 293,78
8	2153	45.11.23	048-00 Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastrí Turany		sub	12 487,22
			Rekultivačné práce			12 487,22
9	2111	45.11.23	051-00 Vegetačné úpravy diaľnice		sub	426 790,42
			Rekultivačné práce			426 790,42

Časti stavby - rozpis

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena	
				Merná jednotka	v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		
10	2111	45.11.23	062-00 Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala		42 368,94
			Rekultivačné práce	sub	42 368,94
11	2111	45.11.23	053-00 Vegetačné úpravy križovatky Martin 1		27 076,09
			Rekultivačné práce	sub	27 076,09
12	2111	45.11.23	054-00 Vegetačné úpravy križovatky Turany		36 967,76
			Rekultivačné práce	sub	36 967,76
13	2111	45.11.23	055-00 Vegetačné úpravy privádzača Martin		24 683,70
			Rekultivačné práce	sub	24 683,70
14	2111	45.11.23	056-00 Vegetačné úpravy križovatky Martin 2		17 400,75
			Rekultivačné práce	sub	17 400,75
15	2153		071-00 Úprava melioračných systémov v križovatke Turany		1 729,81
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 102,17
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	441,38
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	186,26
16	2111		101-00 Diaľnica D1		31 224 081,63
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 612,16
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	280 969,09
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 367 459,44
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	2 741 273,43
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	15 124 463,86
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	276 949,93
45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	2 428 353,72		
17	2111		102-00 Križovatka Dubná skala		1 831 662,10
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 232,48
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	17 802,62

P. č.	Klasifikácia stavieb KS	Klasifikácia produkcie KP	Číslo a názov častí stavby	Cena	
				v € (bez DPH)	Memá jednotka Cena podľa KP v € (bez DPH)

	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 139 917,76
	45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	28 511,92
	45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i.n.	sub	0,00
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	78 094,08
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	478 935,28
	45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 486,58
	45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlážovacích kanálov a akvaduktov	sub	16 163,37
	45.25.21	Špeciálne zákládové práce	sub	49 518,01
	45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
	45.44.23	Maľby a nátery	sub	0,00
		103-00 Krížovatka Martin 1		1 223 287,20
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	20 981,74
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	469 068,26
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	97 757,12
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	587 070,88
	45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	26 393,32
	45.25.21	Špeciálne zákládové práce	sub	22 015,88
		104-00 Krížovatka Turany		1 361 539,13
	45.11.11	Demolačné práce	sub	7 689,94
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	37 479,50
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	549 795,29
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	97 454,04
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	412 417,60
	45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	24 083,16
	45.25.21	Špeciálne zákládové práce	sub	232 639,60
		111-00 Privádzac Martin		2 291 446,04
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	20 125,79

18

072

19

20

148

Časti stavby - rozpis

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)	
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
21	2111		112-00 Križovatka Martin 2			424 122,41
			45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	328 288,50
			45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	287 039,44
			45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	1 626 630,47
			45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	19 361,84
			45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
22	2112		121-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2			243 722,63
			45.11.11	Demolačné práce	sub	6 066,32
			45.11.23	Rekultivačné práce	sub	847,31
			45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	15 479,77
			45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	18 385,10
			45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	195 070,71
23	2112		122-00 Úprava cesty I/18 v križovatke Turany			359 856,89
			45.11.11	Demolačné práce	sub	4 280,87
			45.11.23	Rekultivačné práce	sub	5 699,99
			45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	25 872,44
			45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	46 522,55
			45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	7 873,42

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)

	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	269 144,94
	45.23.15	Náterové práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	6 445,65
	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1 890,45

24	2112	131-00 Uprava prístupovej cesty k penzionu Dubna skala		128 504,89
	45.11.11	Demolačné práce	sub	9 260,94
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	1 634,97
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 543,48
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	12 709,25
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	98 971,87
	45.23.15	Náterové práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	932,48
	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	451,90

25	2112	133-00 Poňa cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo		69 143,03
	45.11.11	Demolačné práce	sub	12,49
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	192,06
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 291,58
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	7 936,35
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	59 154,53
	45.23.15	Náterové práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	556,02

26	2112	134-00 Preložka poľnej cesty pri VZ Lipovec		34 343,84
	45.11.11	Demolačné práce	sub	383,72
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	694,30
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 770,25
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	3 583,10
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	23 383,13

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	133,93
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	395,41
27	2112		135-00 Preložka poľnej cesty v km 3,040-3,286 D1 vľavo		8 266,22
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	0,00
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	0,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	7 981,40
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	284,82
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
28	2112		136-00 Prístupy k pozemkom v km 3,874 D1		13 139,92
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	564,88
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	581,38
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	910,18
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	10 890,13
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	99,20
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	94,15
29	2112		137-00 Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1		131 949,62
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 325,83
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	4 925,72
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	36 699,49
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	11 239,92
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	74 123,35
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	763,68
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	744,13
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	107,50

P. č.	Klasifikácia stavieb KS	Klasifikácia produkcie KP	Číslo a názov časti stavby		Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	
			Názov kódu KP			Cena podľa KP	Cena v € (bez DPH)
30	2112	138-00 Preložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzacia					8 641,45
				Martín			
		45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		1 412,63
		45.23.11		Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		1 364,72
		45.23.12		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		5 864,10
31	2112	139-00 Preložka poľnej cesty v km 1,768 10 privádzacia					7 749,59
				Martín			
		45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		679,38
		45.23.11		Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		1 408,27
		45.23.12		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		5 661,94
32	2112	140-00 Preložka cesty III/018254 v km 0,562 48					250 754,11
				privádzacia Martín			
		45.11.23		Rekultivačné práce	sub		7 429,25
		45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		125 512,07
		45.23.11		Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		19 802,26
		45.23.12		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		94 479,01
		45.23.15		Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub		3 531,52
33	2112	141-00 Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351					9 455,93
				55 D1			
		45.11.23		Rekultivačné práce	sub		497,09
		45.11.24		Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		2 186,96
		45.23.11		Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		861,58
		45.23.12		Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		5 418,64
		45.23.15		Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub		84,95
		45.25.21		Špeciálne základové práce	sub		406,71

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa KP
				podľa KP
				v € (bez DPH)

34	2112		142-00 Prístupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany	176 312,70
		45.11.11	Demolačné práce	5 231,34
		45.11.23	Rekultivačné práce	4 378,58
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	44 628,94
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	15 451,42
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	105 878,42
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	744,00

35	2112		143-00 Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo	74 630,50
		45.11.11	Demolačné práce	2 433,13
		45.11.23	Rekultivačné práce	3 632,15
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	9 453,92
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	7 822,07
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	51 289,23

36	2112		144-00 Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	39 020,93
		45.11.23	Rekultivačné práce	1 153,44
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	6 230,12
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	0,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	31 637,37

37	2112		145-00 Úprava miestnej komunikácie v km 8.570 40 D1	50 575,74
		45.11.11	Demolačné práce	0,00
		45.11.23	Rekultivačné práce	2 197,37
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	5 234,74
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	8 155,01

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena	
					v € (bez DPH)	Cena podľa KP v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	34 373,58	
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	615,04	
38	2112		146-00 Preložka prístupovej cesty K PREFA Sucany v km 8,925-9,466 D1		115 328,96	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	1 634,97	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	3 682,99	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	39 448,04	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	9 458,28	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	60 509,48	
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	595,20	
39	2112		147-00 Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1		93 685,73	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	3 219,79	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	13 863,88	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	6 744,97	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	69 103,92	
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	753,17	
40	2112		148-00 Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D1		43 724,08	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	1 355,70	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	19 267,79	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	3 326,43	
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	19 774,16	
41	2112		150-00 Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D1		10 448,50	
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	536,63	
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 327,77	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	908,70	

P. č.	Klasifikácia stavieb KS	Klasifikácia produkcie KP	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
			Názov kódu KP	Cena podľa KP	Cena v € (bez DPH)
				sub	5 675,40
42	2112		171-00 Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)		1 188 590,46
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	5 675,40
		45.11.11	Demolačné práce	sub	77 630,60
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	1 056 697,40
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	54 262,46
43	2141		201-00 Most na diaľnici v km 0,400 D1 – Dubná skala		15 708 478,55
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	765 594,38
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	11 694 957,14
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	446 661,25
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	1 938 007,61
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	863 258,17
44	2141		202-00 Most na diaľnici v km 1,517 52 D1 nad Kozínskym potokom		241 679,47
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	49 521,74
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	179 445,00
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	12 712,73
45	2141		203-00 Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892		290 237,62
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	31 152,90
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	247 165,54
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	11 919,18
46	2141		204-00 Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou		140 750,55
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	9 406,74
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	125 378,05
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	5 965,76

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memó jednotka	Cena v € (bez DPH)	
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
47	2141	V 204-00 Most v nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18				2 162 218,32
		45.11.23	Rekultivačné práce		sub	0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce		sub	12 723,81
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic		sub	1 813 032,77
		45.12.13	Klambpiarske práce		sub	0,00
		45.22.20	Izolačné práce proti vode		sub	60 418,22
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk		sub	276 043,52
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádz, zaviažovacích kanálov a akvaduktov		sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce		sub	0,00
		45.31.13	Elektroinštalácie práce v ostatných objektoch		sub	0,00
		45.33.20	Inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch		sub	0,00
		45.42.12	Ostatné zámočnické práce kovové		sub	0,00
		45.44.23	Maľby a nátery		sub	0,00
48	2141	206-00 Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom				6 853 791,04
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce		sub	323 955,86
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic		sub	4 988 106,62
		45.22.20	Izolačné práce proti vode		sub	171 066,95
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk		sub	838 512,61
		45.25.21	Špeciálne základové práce		sub	532 149,00
49	2141	206-00 Lávka pre peších a OA – Turčianske Kľačany				82 215,02
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce		sub	738 787,29
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic		sub	0,00
		45.22.20	Izolačné práce proti vode		sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce		sub	0,00
		45.25.42	Práce na montáži stavebných kovových konštrukcií ostatných objektov		sub	84 105,25
50	2141	207-00 Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzajúci Martin				750 457,86
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce		sub	7 679,53
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic		sub	513 581,20
		45.22.20	Izolačné práce proti vode		sub	14 381,18

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa jednotka v € (bez DPH)
51	2141	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulic, chodníkov a nekrýtych parkovísk	139 537,60
		45.25.21	Špeciálne základové práce	75 278,35
			208-00 Most na privádzaci Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou	1 801 946,67
52	2141	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	175 898,25
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	1 363 887,68
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	37 899,75
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulic, chodníkov a nekrýtych parkovísk	189 366,08
		45.25.21	Špeciálne základové práce	34 894,91
53	2141		209-00 Most nad privádzacom Martin v km 0,562 48 na prel. c.III/018254	276 455,78
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	2 312,87
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	198 239,11
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	5 573,50
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulic, chodníkov a nekrýtych parkovísk	49 380,19
54	2141	45.25.21	Špeciálne základové práce	20 950,11
			210-00 Most na privádzaci Martin v km 0,262 72 v krížovke Martin 2	1 026 853,21
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	41 964,77
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	667 920,85
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	29 327,55
55	2141	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulic, chodníkov a nekrýtych parkovísk	159 420,87
		45.25.21	Špeciálne základové práce	128 219,17
			211-00 Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	248 027,04
55	2141	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	12 764,70
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	208 004,62
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	27 257,72
			212-00 Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste	691 833,71
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	10 196,58

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
KS	Názov kódu KP			Cena v € (bez DPH)
56	2141	45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	549 594,23
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	14 067,18
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	117 973,72
213-00 Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka				147 801,28
57	2141	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	45 300,16
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	91 418,97
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	11 082,15
214-00 Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka				80 030,69
58	2141	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	29 966,64
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	46 711,39
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	3 352,66
215-00 Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii				402 687,99
59	2141	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	7 685,32
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	384 405,19
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	10 597,48
216-00 Rampa pre peších Sučany				196 542,17
60	2141	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	9 746,66
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	166 152,19
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	7 809,03
217-00 Lavka pre peších nad potokom Sučanka				21 448,31
61	2111	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	7 371,24
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	12 831,99
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	1 245,08
218-00 Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste				526 658,21
61	2111	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	6 391,27
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	370 242,18
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	12 167,48

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa KP Merná jednotka v € (bez DPH)
62	2141	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	91 095,37
		45.25.21	Špeciálne základové práce	46 761,91
			219-00 Most na diaľnici v km 10,136 77D1 nad železničnou traťou a mokraďou	4 550 418,96
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	270 449,17
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	2 939 231,63
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	132 786,30
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	691 958,96
		45.25.21	Špeciálne základové práce	515 992,90
63	2141		220-00 Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 – Kantorský potok	2 683 491,38
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	159 769,21
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	1 608 149,35
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	73 727,10
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	318 921,82
		45.25.21	Špeciálne základové práce	522 923,90
64	2141		221-00 Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	171 769,05
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	14 218,81
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	149 661,64
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	7 888,60
65	2141		222-00 Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	198 264,93
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	13 829,49
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	175 205,63
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	9 219,81
66	2141		223-00 Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	291 173,77
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	31 152,90
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	248 101,69
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zviažovacích	11 919,18
67	2141		224-00 Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh	4 159 807,21
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	177 366,25

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	2 730 251,94
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	99 559,84
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	531 847,30
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	620 781,88
68	2141		225-00 Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpelianskym kanálom		7 536 630,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	102 959,49
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	5 535 682,93
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	201 006,81
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	917 148,49
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	779 832,28
69	2141		226-00 Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a pofnou cestou		408 186,96
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 107,62
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	354 875,30
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	50 204,04
70	2141		227-00 Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v krížovatke Turany		2 561 358,48
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	99 700,86
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	1 477 423,02
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	55 357,17
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	457 012,45
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	471 864,98
71	2141		228-00 Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver		318 965,80
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 518,20
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	293 878,33
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	14 569,27
72	2111		231-00 Oporný múr na vetve Zilina krížovatky Dubna skala v km 0,206-0,230 vpravo		5 596,04
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	613,24
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	4 982,80

P. č.	Klasifikácia stavieb KS	Klasifikácia produkcie KP	Číslo a názov časti stavby		Merná jednotka	Cena v € (bez DPH) Cena podľa KP v € (bez DPH)	
			Číslo	Názov kódu KP			
73	2111	45.11.24	232-00 Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo			sub	237 206,76
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
74	2111	45.23.12	235-00 Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo			sub	924 747,79
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
75	2111	45.11.24	236-00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo			sub	107 583,17
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
76	2111	45.11.24	237-00 Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo			sub	101 316,19
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
77	2111	45.11.24	238-00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo			sub	35 758,39
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
78	2111	45.11.24	239-00 Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo			sub	15 894,81
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
79	2111	45.11.24	240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo			sub	73 565,65
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
79	2111	45.11.24	240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo			sub	8 947,36
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
79	2111	45.11.24	240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo			sub	64 618,29
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				
79	2111	45.11.24	240-00 Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo			sub	55 237,12
			Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce				
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk				
			45.23.12				

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	43 613,76
80	2111		243-00 Kotvený opomý mur v km 11,810-12,225 D1 vľavo		851 375,90
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	135 790,17
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	715 585,73
81	2111		244-00 Kľincovaný zarubný mur v km 11,857-11,915 D1 vpravo		205 277,81
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	181,35
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	27 011,96
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	178 084,50
82	2111		251-00 Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo		187 836,67
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	192,23
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	166 365,84
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	17 150,61
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	4 107,99
83	2111		252-00 Protihluková stena v km 1,600 – 2,900 D1 vpravo		459 269,57
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	469,63
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	408 536,88
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	41 994,94
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	8 268,12
84	2111		253-00 Protihluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede		799 597,16
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	799 597,16

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memó jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
85	2111		254-00 Protihluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo		852 457,56
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	742,67
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	762 466,96
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	76 932,62
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	12 315,31
86	2111		255-00 Protihluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo		114 613,90
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	96,11
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	104 660,80
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	9 856,99
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	0,00
87	2111		256-00 Protihluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo		577 634,01
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	388,81
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	516 250,87
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	52 169,93
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	8 824,40
88	2111		257-00 Protihluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo		172 160,93
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	28,39
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	168 982,08
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	3 150,46
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	0,00
89	2111		258-00 Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo		112 327,84
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	166,00

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)		
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)		
90	2111	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	95 268,80		
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00		
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	14 746,32		
		45.34.10	Montáž oplietenia a zábradií	sub	2 146,72		
					894 944,12		
91	2111	259-00	Protihluková stena v km 7,200 – 8,560 D1 vpravo				
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	279,60		
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	857 453,44		
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00		
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	28 849,73		
		45.34.10	Montáž oplietenia a zábradií	sub	8 361,35		
					70 042,03		
92	2111	260-00	Protihluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo				
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	63,35		
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	64 368,67		
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	5 610,01		
							197 506,59
							174,74
93	2111	261-00	Protihluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo				
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	174,74		
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	178 033,54		
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00		
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	18 031,08		
		45.34.10	Montáž oplietenia a zábradií	sub	1 267,23		
					392 555,03		
93	2111	262-00	Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo				
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	441,24		
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	343 598,53		
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00		
					44 122,39		



P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	4 392,87
94	2111		263-00 Profíľluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo		161 546,42
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulíc, chodníkov a neekyých parkovísk	sub	161 546,42
95	2111		264-00 Profíľluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo		160 921,35
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	235,91
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulíc, chodníkov a neekyých parkovísk	sub	136 412,84
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	20 997,47
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	3 275,13
96	2111		265-00 Profíľluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR		389 413,65
		45.11.11	Demolačné práce	sub	0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	351,68
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulíc, chodníkov a neekyých parkovísk	sub	352 767,91
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	31 416,07
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	4 877,99
97	2111		266-00 Zábrana proti vŕakom		810 247,80
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	497,81
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), cest, ulíc, chodníkov a neekyých parkovísk	sub	757 991,44
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	51 758,55
98	1212		271-00 Fasádne upravy penzionu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo		21 954,34
		45.42.11	Osadzovanie dverných zárubní a okenných rámov	sub	21 954,34
99	1110		272-00 Fasádne upravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)		5 366,62
		45.42.11	Osadzovanie dverných zárubní a okenných rámov	sub	5 366,62

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
100	1110		273-00 Fasádne opravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)		5 854,49
		45.42.11	Osadzovanie dvemých zárubní a okenných rámov	sub	5 854,49
101	1110		274-00 Fasádne opravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)		9 341,92
		45.42.11	Osadzovanie dvemých zárubní a okenných rámov	sub	9 341,92
102	2111		301-00 Oplotenie diaľnice D1		82 757,87
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8,82
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	109,92
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	82 639,13
103	2111		302-00 Oplotenie areálu COV Marín – Vrútky		13 002,17
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	0,00
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	409,90
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	12 592,27
104	2111		303-00 Oplotenie areálu Keramika, Vrútky		2 436,03
		45.11.11	Demolačné práce	sub	208,06
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	30,85
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	390,32
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	1 806,80
105	2111		304-00 Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany		5 964,91
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 727,70
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	57,30
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	714,48
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradlí	sub	2 465,43
MALE ODPOČÍVADLO TURČIANSKA ŠTIAVNICKA VĽAVO					
106	2111		310-01 Sadovnicke opravy, odpočívadlo Turčianska Štavníčka vľavo		40 336,03
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	40 336,03

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
107	2111		310-11 Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		375 418,71
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	13 578,62
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	126 328,07
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	21 081,90
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	209 642,43
		45.23.15	Natierateľské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	3 307,46
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	1 482,23
108	1241		310-31 Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		178 197,82
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	417,78
		45.21.15	Práce na hrubej stavbe budov, i. n.	sub	150 267,39
		45.31.12	Elektroinštalčné práce v budovách nebytových	sub	6 503,56
		45.33.11	Inštalovanie ústredného kúrenia	sub	6 516,88
		45.33.12	Inštalovanie ventilácie a klimatizácie	sub	7 356,94
		45.33.20	Inštalovanie rozvodov vody a kanalizácie v stavebných objektoch	sub	7 135,27
109	1274		310-32 Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		13 885,76
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	87,92
		45.21.73	Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií	sub	13 655,13
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	142,71
110	2223		310-51 Dážďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		23 162,95
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 708,39
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových konštrukcií)	sub	19 454,56
111	2223		310-52 Spiašková kanalizácia a CSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo		12 192,41
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	597,47

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa KP jednotka v € (bez DPH)
112	2223	45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových konštrukcií)	3 958,52
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	7 636,42
113	2222		310-53 Prípojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá	23 000,94
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	7 826,66
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových konštrukcií)	15 174,28
114	2222		310-54 Vonkajší vodovod pitny a poziarny, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	37 286,38
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	9 253,97
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	28 032,41
115	2112		310-55 Vodovodná prípojka pre odpočívadlá	5 658,06
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	85,62
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	5 572,44
116	2224		310-61 Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	37 176,14
		45.11.21	Výkopové práce a súvisiace zemné práce	10 655,05
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest a letísk	24 864,50
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	1 656,59
117	2224		310-62 Vonkajšie silnoproudové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	4 534,67
		45.11.21	Výkopové práce a súvisiace zemné práce	212,58
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	4 152,37
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	169,72
118	2224		310-63 Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	34 319,59
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	1 534,09

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)

	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	0,00
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	0,00
	45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	32 785,50

118	2214	310-64 Prípojka VN 22kV pre odpočívadla		66 403,67
	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	6 938,42
	45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	12 473,33
	45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	37 559,26
	45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	9 432,66

VEĽKÉ ODPOČÍVADLO TURČIANSKA ŠTIAVIČKA VPRAVO

119	2111	320-01 Sadovnicke opravy, odpočívadlo Turčianska Štiavica vpravo		22 324,04
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	22 324,04

120	2111	320-11 Komunikacie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavica vpravo		406 159,03
	45.11.23	Rekultivačné práce	sub	7 325,96
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	124 410,13
	45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	36 540,31
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	231 843,76
	45.23.15	Náterové práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	3 479,31
	45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	2 559,56

121	2111	320-21 Oporný múr, odpočívadlo Turčianska Štiavica vpravo		6 898,00
	45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	837,78
	45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	6 060,22

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memó jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
122	1274		320-32 Drobná architektúra, odpocívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		16 553,63
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	156,30
		45.21.73	Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií	sub	16 210,86
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	186,47
123	2223		320-51 Dazďová kanalizácia, odpocívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		22 603,84
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 559,05
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových konštrukcií)	sub	19 044,79
124	2223		320-52 Prípojka splaškovej kanalizácie, odpocívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		1 722,22
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	482,58
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových konštrukcií)	sub	1 239,64
125	2222		320-54 Vonkajší vodovod pitný a požiarny, odpocívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		6 794,34
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 806,52
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	4 987,82
126	2112		320-61 Vonkajšie osvetlenie, odpocívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		33 780,93
		45.11.21	Výkopové práce a súvisiace zemné práce	sub	7 408,49
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest a letísk	sub	23 353,83
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	3 018,61
127	2224		320-62 Vonkajšie silnoproudové rozvody, odpocívadlo Turčianska Štiavnička vpravo		6 439,94
		45.11.21	Výkopové práce a súvisiace zemné práce	sub	1 855,17
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	2 206,35
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	2 378,42

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
128	1274		331-00 Prístrešok pre cestujúcich pri koľaji č.2, zast. Sučany		60 676,22
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 222,03
		45.21.73	Práce na montáži ostatných prefabrikovaných konštrukcií	sub	36 041,57
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 482,49
		45.31.12	Elektriništiačné práce v budovách nebytových	sub	20 930,13
129	2121		401-00 Izolované styky v žkm 310,315, Sučany		3 652,86
		45.23.13	Stavebné práce na stavbe železníc	sub	3 652,86
130	2121		402-00 Izolované styky v žkm 305,420, Turany		2 536,99
		45.23.13	Stavebné práce na stavbe železníc	sub	2 536,99
131	2223		501-00 Kanalizácia diaľnice D1		2 236 246,11
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	151 256,37
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	1 146 771,99
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	398 628,02
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zavlažovacích kanálov a akvaduktov	sub	336 976,18
		45.24.14	Bagrovacie a ostatné práce na vodohospodárskych objektoch	sub	7 047,69
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	121 331,10
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	74 236,76
132	2223		V501-00.3 ORL Dubná Skala		147 503,36
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	12 949,52
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	134 553,84
133	2223		502-00 Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala		48 968,79
		45.11.11	Demolačné práce	sub	94,64
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 147,31
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	222,37
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	19 482,54
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	707,22
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i.n.	sub	4 749,11

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov častí stavby	Menná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	18,13
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc a nekrytých parkovísk	sub	0,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc a nekrytých parkovísk	sub	0,00
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádz, zavlážovacích kanálov a akvaduktov	sub	1 909,24
		45.24.14	Bagrovacie a ostatné práce na vodohospodárskych objektoch	sub	46,60
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	15 864,44
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 727,19
		45.31.13	Elektroinštalčné práce v ostatných objektoch	sub	0,00
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradií	sub	0,00
134	2223		503-00 Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1		59 588,84
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8 051,97
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	50 969,02
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	567,85
135	2223		505-00 Oprava kanalizácie v km 8,531 D1		38 342,20
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 674,70
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	35 667,50
136	2223		506-00 Oprava kanalizácie v km 7,23260 D1		18 512,98
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 389,97
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	17 123,01
137	2223		507-00 Oprava kanalizácie v km 2,74440 D1		10 584,09
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 067,05
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	9 517,04
138	2223		508-00 Oprava kanalizácie v km 10,615 D1		627,99
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	397,15
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	230,84
139	2223		509-00 Oprava kanalizácie v km 14,13945 D1		12 331,52
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 146,68
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	10 184,84

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
140	2222		520-00 Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1		34 928,55
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 703,55
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	15 527,05
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	17 697,95
141	2222		522-00 Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1		17 909,47
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 044,26
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	14 241,16
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	1 624,05
142	2222		523-00 Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D1		32 409,57
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 971,74
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	29 437,83
143	2222		524-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1		17 748,64
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 413,00
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	16 335,64
144	2222		525-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1		47 023,45
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 173,69
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	42 717,26
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	132,50
145	2222		527-00 Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1		13 509,03
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 055,26
		45.21.41	Práce na stavbe miestnych potrubných vedení vody a kanalizácie (vrátane doplnkových prác)	sub	12 453,77
146	2222		528-00 Preložka vodovodu DN 350 – privádzač Martin		39 510,95
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	919,91
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	24 797,04
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	13 794,00
147	2222		540-00 Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1		5 277,75
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	816,79

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	4 460,96
148	2420		562-00 Cerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť		20 938,84
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	661,25
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	18 946,68
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	1 330,91
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
149			562-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť		88 773,68
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	88 773,68
150	2420		563-00 Cerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť		25 374,43
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	880,63
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	22 688,40
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	1 825,40
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
151			563-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť		125 068,68
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	125 068,68
152	2420		564-00 Cerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, stavebná časť		20 659,15
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	875,71
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	18 770,42
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	1 013,02
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
153			564-00.11 Cerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť		90 240,63
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	90 240,63
154	2420		565-00 Cerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť		20 999,86
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	875,71

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena	
				Memá jednotka	v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
155		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	19 111,13
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	1 013,02
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	0,00
			565-00.11 Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	89 483,50
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	89 483,50
156	2420		566-00 Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť		20 367,78
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	898,28
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	18 491,07
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	978,43
			566-00.11 Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	92 086,14
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	92 086,14
158	2420		568-00 Čerpacia stanica pre ORL ZA v km 2,720 D1, stavebná časť		25 036,79
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 033,71
		45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	22 456,41
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	1 546,67
			568-00.11 Čerpacia stanica pre ORL ZA v km 2,720 D1, technologická časť	sub	88 205,84
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	88 205,84
160	2152		581-00 Úprava praveho brehu Váhu v km 0,000-0,500 D1 – Dubná skala		299 911,56
		45.11.24	Ostainé výkopové a súvisiace zemné práce	sub	72 958,95
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	226 952,61
			582-00 Nadvýšenie ľavostrannej hrádze COV Martin-Vrútky v km 2,400-3,200 D1	sub	327 185,37
		45.11.24	Ostainé výkopové a súvisiace zemné práce	sub	8 986,54
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	318 198,83

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memó jednotka	Cena v € (bez DPH)		
162	KS	KP	Názov kódu KP				
			584-00 Spätna ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kračany		39 443,97		
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 531,91		
		45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zaviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	31 912,06		
163			585-00 Preložka potoka Sučanka		281 608,52		
				45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	25 495,17
				45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	78 978,11
				45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zaviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	177 135,24
164			586-00 Výustny objekt Sučanky do Váhu		30 714,23		
				45.11.11	Demolačné práce	sub	8 624,54
				45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 981,16
				45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	17 108,53
165			587-00 Nadvýšenie ľavostrannej hráže v km 8,285-8,400 D1		25 423,03		
				45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 458,51
				45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zaviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	23 964,52
166			588-00 Preložka ľavostrannej hráže v km 9,100-9,659 D1		65 704,95		
				45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 212,13
				45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zaviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	60 492,82
167			589-00 Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1		52 565,25		
				45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	9 212,03
				45.24.12	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzi, zaviažovacích kanálov a akvaduktov	sub	43 353,22
168			591-00 Študia pre užitkovú vodu Turč.drev.spol.		7 703,76		
				45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	485,24
				45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	146,06

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memó jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
169	2214	45.21.64	Práce na hrubej stavbe technických diel, i. n.	sub	1 314,39
		45.25.22	Vrhanie vodných studní	sub	1 201,08
		45.31.12	Elektroinštalácie práce v budovách nebytových	sub	241,34
		45.99.99	Práce samostatne nezaraďované v 45 - Stavebné práce	sub	4 315,65
			601-00 Preložka vedenia 1x110KV č.7744 v km 0,700 D1		116 444,79
170	2214	45.11.11	Demolačné práce	sub	8 294,04
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 630,54
		45.25.32	Betonárske práce	sub	23 160,14
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	82 360,07
			602-00 Preložka vedenia 2x110 KV č.7713/7715 v km 7,260 D1		2 440,26
171	2214	45.11.11	Demolačné práce	sub	312,05
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	2 128,21
		45.11.11	Demolačné práce	sub	6 925,97
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 389,84
			603-00 Preložka vedenia 1x110 KV č.7001 v km 7,295 D1		115 034,85
172	2214	45.25.32	Betonárske práce	sub	23 055,49
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	82 663,55
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 061,40
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 155,69
			604-00 Preložka vedenia 2x110 KV č.7856/57 v km 15,225 D1		126 120,21
173	2214	45.25.32	Betonárske práce	sub	29 891,08
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	89 012,04
		45.11.11	Demolačné práce	sub	7 323,64
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 940,57
			605-00 Preložka vedenia 22 KV c.210 na 110 KV v km 16,160 D1		129 483,30

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.25.32	Betonárske práce	sub	38 536,18
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	79 682,91
174	2214		606-00 Preložka vedenia 2x110 KV č.77137716 v km 5,060 D1		92 823,24
		45.11.11	Demolačné práce	sub	7 884,00
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 644,92
		45.25.32	Betonárske práce	sub	16 112,40
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	67 181,92
175	2224		V 606-00 Preložka prípojky NN pre motorest Dubná Skala		8 296,65
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 436,63
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	784,70
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	5 075,32
176	2214		611-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 2,238 D1		35 224,67
		45.11.11	Demolačné práce	sub	670,08
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	12 497,02
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	636,55
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	10 919,02
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	10 502,00
177	2214		612-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 3,275 D1		51 065,71
		45.11.11	Demolačné práce	sub	5 305,82
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 468,24
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	1 478,19
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	13 180,66
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	20 632,80

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memó jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
178	2214		613-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 4,500 D1		37 170,85
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 741,25
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 788,20
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 765,41
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	13 423,53
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	12 452,46
179	2214		614-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 5,035 D1		30 137,33
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 098,51
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 906,64
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	746,86
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	10 045,29
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	11 340,03
180	2214		615-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 277 v km 5,090 D1		24 966,69
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 236,20
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 030,48
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	226,32
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	10 024,10
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	9 449,59
181	2214		615-00 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 KV pre TS Keramika		11 964,78
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 541,70
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	276,08
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	282,91
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	8 864,09
182	2214		617-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 277 v km 6,510 D1		27 161,46
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 876,52

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
183	2214	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 396,68
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 135,94
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	10 202,13
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	8 550,19
			618-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 7,100-8,400 D1		144 104,48
184	2214	45.11.11	Demolačné práce	sub	3 806,56
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	31 289,09
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	7 497,00
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	25 114,89
			Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	76 396,94
			619-01 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 KV pre distribučnú TS Farská lúka		908,16
185	2214	45.11.11	Demolačné práce	sub	92,22
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	0,00
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	815,94
			620-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 8,590-8,830 D1		49 410,10
186	2214	45.11.11	Demolačné práce	sub	2 582,56
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	16 026,81
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	3 508,04
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	14 858,02
			Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	12 434,67
			621-01 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 KV PRE TS Autobizón		6 442,09
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	223,89
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	134,37

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	6 083,83
187	2214		621-02 Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón		26 343,91
		45.11.11	Demolačné práce	sub	8 811,82
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	922,97
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	834,57
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	15 774,55
188	2214		622-00 Preložka vzdušnej prípojky VN 22 KV pre TS Prefa		29 139,81
		45.11.11	Demolačné práce	sub	6 786,22
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 585,81
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	4 345,44
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	16 422,34
189	2214		623-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 210 v km 14,000-14,700 D1		39 593,77
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 484,27
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 291,18
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 186,87
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	11 125,52
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	15 505,93
190	2214		624-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 KV I. c. 278 v km 14,400 D1		35 982,29
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 079,71
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 115,18
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	3 564,62
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	18 184,90
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	7 037,88

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
191	2214		625-00 Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV l. c. 217 – privádzač Martin		35 030,40
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 353,26
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 951,70
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 318,41
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	10 038,74
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	13 368,29
192	2214		626-02 Kiosková trafostanica TS Zx 400 KVA pre Turč.drev.spol.		67 133,04
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 497,35
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 185,58
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	509,24
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	62 940,87
193	2214		629-01 Pripojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1		6 651,31
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	285,68
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	353,63
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	6 012,00
194	2214		629-02 Stoziarova trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1		18 242,02
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	953,52
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	827,50
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	16 461,00
195	2214		630-01 Pripojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1		10 191,93
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	412,26
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	796,39
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	8 983,28

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena		
				Memá jednotka	v € (bez DPH)	
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
196	2214		630-02 Stožiarová trafostanica pre CS ORL 5 v km		17 912,56	
			5,758 D1			
			45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 215,15
			45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	827,50
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	15 869,91	
197	2214		631-01 Prípojka VN 22 KV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1		8 179,89	
			45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	361,97
			45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	530,45
			45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	7 287,47
198	2214		631-02 Stožiarová trafostanica pre CS ORL 6 v km		15 891,61	
			6,7365 D1			
			45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	953,52
			45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	827,50
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	14 110,59	
199	2214		V633-00 Preložka 22 KV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011		83 993,38	
			45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	17 637,92
			45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	1 212,04
			45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	65 143,42
200	2214		633-01 Prípojka VN 22 KV pre ISD v km 14,150 D1		8 228,00	
			45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	359,16
			45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	530,45
			45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	7 338,39
201	2214		633-02 Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1		14 866,47	
			45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	953,52
			45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	827,50
			45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	13 085,45

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Menná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
202	2214		V634-00 Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030		93 724,36
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	12 826,36
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 763,73
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	78 134,27
203	2214		V635-00 Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041		81 483,38
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	11 407,87
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	2 457,39
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	67 618,12
204	2224		636-00 Preložka vzdúšneného vedenia NN v krížovátke Dubná skala		9 960,24
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 085,40
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	1 033,24
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	5 841,60
205	2214		V636-00 Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140		188 085,38
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	26 332,01
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	9 404,00
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	152 349,37
206	2224		637-00 Preložka vnútroareálových rozvodov NN v TDS		23 907,39
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 852,55
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	715,81
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	15 339,03
207	2224		638-00 Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka		4 319,10
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 221,19
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	2 097,91

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
208	2224		639-00 Preložka rozvodov NN z TS Autobizon		3 375,39
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 268,05
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	757,70
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	1 349,64
209	2224		640-00 Preložka NN vedenia v km 12,150		7 578,45
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 085,77
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	619,94
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	4 872,74
210	2224		641-00 Prípojka NN pre ČS ORL 2A		8 028,95
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 612,88
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	247,97
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	3 168,12
211	2224		642-00 Prípojka NN pre ČS ORL 3		3 306,48
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 399,28
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	454,63
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	1 452,57
212	2224		643-00 Prípojka NN pre ČS ORL 5		1 117,03
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	195,44
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	921,59
213	2224		644-00 Prípojka NN pre ČS ORL 6		1 117,03
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	195,44
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	921,59
214	2224		645-00 Prípojka NN pre ČS ORL 9		1 246,29
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	260,59
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	985,70

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
215	2224		646-00 Prípojka NN pre CS ORL 12		13 620,30
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	6 347,56
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	440,84
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	6 831,90
216	2111		651-00 Preložka vnútrorealového verejného osvetlenia V TDS		2 166,66
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	761,36
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	100,78
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov	sub	1 304,52
217	2111		652-00 Preložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS		32 947,79
		45.11.11	Demolačné práce	sub	275,26
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	11 055,24
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	829,55
	45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov	sub	20 787,74	
218	2111		653-00 Preložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany		5 374,48
		45.11.11	Demolačné práce	sub	165,16
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 057,34
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	533,67
	45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov	sub	2 618,31	
219	2214		656-00 Preložka 6KV kábľa v zkm 319,745 – 319,850, Dubná skala		7 410,60
		45.11.11	Demolačné práce	sub	1 036,71
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 040,58
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	sub	3 333,31
220	2214		657-00 Preložka 6KV kábľa v zkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.		8 131,92
		45.11.11	Demolačné práce	sub	694,64

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa KP
				Memá jednotka v € (bez DPH)
221	2214	45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	3 056,75
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	4 380,53
222	2214	658-00 Preložka 6KV kábľa v zkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany		55 424,39
		45.11.11	Demolačné práce	3 072,11
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	19 398,24
		45.21.35	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických podzemných	32 954,04
223	2214	660-00 Dočasná úprava trakčného vedenia v zkm 319,780, Dubná skala		197 116,38
		45.11.11	Demolačné práce	7 833,18
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	28 150,21
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	111 028,70
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	50 104,29
224	2214	661-00 Definitívna úprava trakčného vedenia v zkm 319,780, Dubná skala		47 165,05
		45.11.11	Demolačné práce	10 592,10
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	372,05
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	36 200,90
225	2214	662-00 Dočasná úprava trakčného vedenia v zkm 314,200, Vrútky nákl.st.		140 881,77
		45.11.11	Demolačné práce	4 687,88
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	27 035,96
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	106 693,78
226	2214	663-00 Definitívna úprava trakčného vedenia v zkm 314,200, Vrútky nákl.st.		73 341,49
		45.11.11	Demolačné práce	6 254,33
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	475,09
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	66 612,07

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Menná jednotka	Cena	
					v € (bez DPH)	Cena podľa KP v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub		0,00
226	2214		664-00 Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany			19 638,74
		45.11.11	Demolačné práce	sub		7 855,11
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub		11 783,63
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub		0,00
227	2214		665-00 Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany			157 680,50
		45.11.11	Demolačné práce	sub		17 993,91
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub		6 726,55
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub		87 062,66
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub		45 997,38
228	2214		667-00 Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany			3 099,49
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub		3 099,49
229	2214		668-00 Dočasna oprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany			161 438,25
		45.11.11	Demolačné práce	sub		10 197,15
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub		3 263,58
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub		130 436,58
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub		17 540,94
230	2214		669-00 Dejinívna oprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany			40 409,89
		45.11.11	Demolačné práce	sub		7 109,10
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub		397,81
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub		32 902,98
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub		0,00
231	2214		670-00 Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany			1 620,82
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub		1 620,82

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)

232	2121		676-00 Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala		26 630,93
		45.11.11	Demolačné práce	sub	5 859,58
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 727,94
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov	sub	17 043,41

233	2121		677-00 Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.		25 707,51
		45.11.11	Demolačné práce	sub	1 048,04
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 441,98
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk a prístavov	sub	19 217,49

234	2224		678-00 Úprava napajania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany		893,04
		45.11.11	Demolačné práce	sub	88,90
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	268,71
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	535,43
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	0,00

235	2213		681-00 Preložka DK ZSR v žkm 314,055 – 314,270, Vrútky nákl.st.		30 482,84
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 285,92
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	13 098,46
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	13 098,46

236	2224		682-00 Preložka kablov zabezpeč. zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.		20 756,03
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 142,88
		45.21.37	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	13 613,15

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
237	2213	683-00 Preložka DK ZSR v zkm 311,616 - 312,730, zast. Sučany			120 060,94
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	16 850,66
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	51 605,14
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	51 605,14
238	2214	683-02 Dočasna uprava trakčného vedenia v zkm 318,288, Lipovec			95 202,08
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 307,69
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub	77 302,44
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	15 591,95
239	2214	683-03 Definitívna uprava trakčného vedenia v zkm 318,288, Lipovec			39 342,38
		45.11.11	Demolačné práce	sub	3 054,67
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	86,81
		45.21.33	Práce na stavbe elektrických vedení pre železnice	sub	36 200,90
240	2121	683-04 Uprava rozvodov EOv v zkm 314,200, Vrútky nákl.st.			6 368,23
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 547,29
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	3 820,94
241	2121	683-05 Uprava rozvodov DOO v zkm 314,200, Vrútky nákl.st.			8 555,67
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 930,22
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	5 625,45
242	2213	683-06 Preložka DK ZSR v zkm 319,300 - 320,200, Dubná skala			53 504,08
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	7 509,16
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	22 997,46

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných pozemných	sub	22 997,46
243	2213		683-07 Preložka DK ZSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany		30 013,80
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 212,66
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných pozemných	sub	12 900,57
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných pozemných	sub	12 900,57
244			686-00.11 Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala		17 981,65
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných pozemných	sub	10 391,62
		45.23.14	Montáž slaboprúdových rozvodov a zabezpečovacích zariadení	sub	7 590,03
245			687-00.11 Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany		21 513,74
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 863,24
		45.23.13	Montáž slaboprúdových rozvodov a zabezpečovacích zariadení	sub	5 554,05
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných pozemných	sub	12 296,45
246			689-00.11 Úprava UAB v žkm 305,583, Turany		31 188,75
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 197,66
		45.23.13	Montáž slaboprúdových rozvodov a zabezpečovacích zariadení	sub	25 824,93
		45.23.14	Montáž slaboprúdových rozvodov a zabezpečovacích zariadení	sub	1 379,49
		45.21.37	Práce na stavbe miestnych zabezpečovacích vedení	sub	1 786,67
247			690-00.11 Úprava UAB v žkm 318,298, Lipovec		2 242,38
		45.23.14	Montáž slaboprúdových rozvodov a zabezpečovacích zariadení	sub	2 242,38
248	2211		701-00 Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1		87 964,12

Časti stavby - rozpis

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena	
					v € (bez DPH)	Cena podľa KP v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP			
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	41 981,06	
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	45 983,06	
249	2211		702-00 Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D1		67 049,73	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	10 321,53	
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	56 728,20	
250	2211		703-00 Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1		56 716,08	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	23 446,49	
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	33 269,59	
251	2211		704-00 Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2		120 159,63	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	20 009,78	
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	100 149,85	
252	2211		705-00 Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,646-7,821 D1		76 272,85	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	52 550,74	
		45.21.31	Práce na stavbe diaľkových potrubných vedení plynu a ropy	sub	23 722,11	
253	2213		751-00 Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala		12 504,91	
		45.11.11	Demolačné práce	sub	0,00	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 042,42	
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), (cesty, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk)	sub	6 932,50	

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.25.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	2 529,99
254	2213		752-00 Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala		59 173,89
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	13 471,74
		45.21.32	Práce na stavbe ostatných diaľkových potrubných vedení	sub	0,00
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	45 702,15
255	2213		753-00 Preložka kábla ST v km 2,131 D1		8 084,20
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 110,51
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	0,00
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	3 801,69
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	3 172,00
256	2213		754-00 Preložka kábla SSE v km 4,996 D1		12 884,82
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	3 455,97
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	9 428,85
257	2213		755-00 Preložka káblov ST v km 4,996 D1		4 016,47
		45.11.11	Demontáž vzdušného vedenia	sub	0,00
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 890,56
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	2 124,91
258	2213		756-00 Uprava káblov ST na privádzaci Martin		1 450,82
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	611,40
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	839,42
259	2213		757-00 Uprava OK ST na privádzaci Martin		1 397,86
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	1 397,86
260	2213		758-00 Preložka OK SSE v križovatke Martin 2		4 697,53

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena v € (bez DPH)	
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)	
		45.11.11	Demontáž vzdušného vedenia	sub	0,00	
			45.11.21	Výkopové práce	sub	1 751,85
			45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	0,00
			45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	2 945,68
261	2213	769-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2		25 192,36	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 862,85	
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	22 329,51	
262	2213	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2		20 919,75	
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	20 919,75	
263	2213	761-00	Preložka optického kábla ST v km 7,360 D1		7 164,75	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 161,38	
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	3 472,53	
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	2 530,84	
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	0,00	
264	2213	762-00	Preložka optického kábla VET v km 7,360 D1		8 115,47	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	222,15	
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	4 167,35	
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	3 725,97	
265	2213	763-00	Preložka kábla SSE v km 7,427 D1		38 505,57	
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	5 402,27	
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	33 103,30	
266	2213	764-00	Preložka vzdušného tf vedenia ST v km 7,810 D1		17 825,08	

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov častí stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa KP	Cena v € (bez DPH)
267	2213	45.11.11	Demontáž vzdušného vedenia	sub	0,00
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	6 878,84
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	10 946,24
268	2213	45.11.21	765-00 Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	6 941,53
		45.21.46	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 565,25
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	4 376,28
269	2213	45.11.21	766-00 Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	15 133,83
		45.21.46	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	1 937,26
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	13 196,57
270	2213	45.11.21	767-00 Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	3 126,33
		45.21.46	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	448,82
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	2 677,51
271	2213	45.11.21	768-00 Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	12 550,77
		45.21.46	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	4 228,25
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	8 322,52
272	2213	45.11.21	769-00 Preložka optického kábla ST v km 16,324 D1	sub	27 741,77
		45.21.34	Výkopové práce	sub	8 280,85
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	13 755,18
272	2213	45.21.34	770-00 Preložka optického kábla VET v km 16,324 D1	sub	17 626,18
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	7 406,06
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	10 220,12

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
273	2224		791-00 Informačný systém diaľnice – stavebná časť		566 076,87
		45.11.21	Výkopové a súvisiace zemné práce	sub	28 091,57
		45.21.34	Práce na stavbe diaľkových vedení elektrických nadzemných	sub	87,21
		45.21.37	Práce na stavbe diaľkových vedení komunikačných podzemných	sub	341 908,48
		45.21.44	Práce na stavbe miestnych vedení elektrických podzemných (vrátane doplnkových prác)	sub	101 475,46
		45.21.46	Práce na stavbe miestnych vedení komunikačných podzemných (okrem visutých), ciest, ulíc,	sub	48 376,63
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	102,97
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	8 322,66
		45.25.21	Špeciálne základové práce	sub	25 786,26
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub	11 945,63
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk	sub	0,00
274			791-00.11 Informačný systém diaľnice – technologická časť		645 565,16
		45.34.21	Inštalovanie osvetlenia a signalizačných systémov ciest, letísk	sub	645 565,16
275	2112		801-11 Úprava cesty III/01892 do Lipovca		77 952,70
		45.11.11	Demolačné práce	sub	4 781,90
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	59 404,91
		45.23.15	Náterové práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	13 765,89
276	2141		801-21 Úprava mosta cez železniciu na c. III/01892 do Lipovca		98 644,72
		45.11.11	Demolačné práce	sub	10 254,26
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	62,78
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	43 027,88
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	2 376,94
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	42 922,86

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memá jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP jednotka v € (bez DPH)
277	2141		801-22 Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca		321 389,56
		45.11.11	Demolačné práce	sub	45 300,71
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub	120 500,46
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub	9 039,68
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	146 548,71
278	2111		802-11 Prístupová komunikácia k mostu Dubná skala		13 867,36
		45.11.11	Demolačné práce	sub	11 559,52
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	2 307,84
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	0,00
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	0,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	0,00
279	2112		803-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)		62 621,26
		45.11.11	Demolačné práce	sub	7 337,84
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	1 140,14
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	0,00
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	0,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	53 895,28
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	248,00
280	2112		804-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)		65 107,58
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	11 015,08
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	0,00
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	0,00
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub	52 306,90

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Memná jednotka	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP		Cena podľa KP v € (bez DPH)
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	1 785,60
281	2112		806-11 Úprava miestnych komunikácií Sučany		34 201,15
		45.11.11	Demolačné práce	sub	2 425,55
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	31 031,60
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	744,00
282	2112		807-11 Prístupová komunikácia k mostu Kantorský potok		9 468,23
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	87,60
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	174,37
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	9 166,62
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	39,64
283	2112		808-11 Prístupová komunikácia do km 10.940 D1		22 706,61
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	812,38
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	3 410,78
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	18 086,96
		45.23.15	Natieračské práce cestného dopravného značenia, parkovacích a podobných plôch	sub	386,49
284	2112		809-11 Prístupová komunikácia k mostu cez Váh Turany		84 607,13
		45.11.11	Demolačné práce	sub	10 901,15
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub	342,49
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub	2 384,09
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	9 358,38
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	sub	61 621,02

P. č.	Klasifikácia stavieb KS	Klasifikácia produkcie KP	Číslo a názov časti stavby	Merná jednotka	Cena	
					v € (bez DPH)	Cena podľa KP v € (bez DPH)
285	2141	809-21 Provizórny most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh				189 112,51
		45.11.11	Demolačné práce	sub		0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		98 440,21
		45.21.21	Práce na hrubej stavbe mostov a visutých diaľnic	sub		38 878,29
		45.22.20	Izolačné práce proti vode	sub		1 855,73
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		49 937,28
286	2111	809-31 Provizórne oplotenie Dreviny Turany				5 251,83
		45.11.11	Demolačné práce	sub		1 220,11
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		0,00
		45.25.32	Ostatné betonárske práce	sub		334,25
		45.34.10	Montáž oplotenia a zábradi	sub		3 697,47
287	2112	810-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)				67 615,73
		45.11.11	Demolačné práce	sub		114,95
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub		1 027,48
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		6 273,48
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		12 443,92
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		47 755,90
288	2112	811-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)				25 919,06
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub		0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		15 203,18
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		2 119,79
		45.23.12	Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		8 596,09
289	2112	812-11 Prístupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)				27 825,87
		45.11.23	Rekultivačné práce	sub		0,00
		45.11.24	Ostatné výkopové a súvisiace zemné práce	sub		14 259,37
		45.23.11	Práce na spodnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrýtych parkovísk	sub		1 431,32

P. č.	Klasifikácia stavieb	Klasifikácia produkcie	Číslo a názov časti stavby	Cena v € (bez DPH)
	KS	KP	Názov kódu KP	Cena podľa KP v € (bez DPH)
			Práce na vrchnej stavbe diaľnic (okrem visutých), ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk	12 135,18
			sub	

117,003/2 Cena celkom za "ČASTI STAVBY - ROZPIS" bez DPH € 18 947 957,56

Legenda:

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

VÁHOSTAV - SK a.s
Hlínská č. 40
011 18 Zilina
(82)

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena v € (bez DPH)	Cena celkom v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa spolu	sub	1,00	2 945 064,00	2 945 064,00
2		Poistenie Diela	kpl	1,00	240 000,00	240 000,00
3		Zariadenie staveniska vr. projektu	sub	1,00	1 053 543,00	1 053 543,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 465,00	1 126,00	1 649 590,00
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,00	146 870,00	146 870,00
6		Prezentačná miestnosť - zriadenie vr. projektu	sub	1,00	4 800,00	4 800,00
7		Prezentačná miestnosť - prevádzka	dni	1 465,00	4,50	6 592,50
8		Prezentačná miestnosť - zrušenie	sub	1,00	607,50	607,50
9		Monitoring stability svahov a zosuvného územia	sub	1,00	60 000,00	60 000,00
10		Archeologický prieskum	p.s.	1,00	146 475,00	146 475,00
11		Propagačný bulletin diaľnice	sub	1,00	2 600,00	2 600,00
12		Informačné tabule	sub	1,00	4 300,00	4 300,00
13		Pamätná tabuľa	sub	1,00	900,00	900,00
14		Dokumentácia skutočného stavu (pasport)	sub	1,00	18 500,00	18 500,00
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH						6 279 842,00

Legenda:

p.s. - prebežná suma

kpl - komplet za poistenie Diela

sub - náklady na kompletné vyhotovenie v súlade so Zmluvou

VÁHOSŤAV - SK a.s.
Hlírska č. 40
011 18 Zilina

Všeobecné položky - Dokumentácia Zhotoviteľa

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
1	001-00	Demolácie	sub	6 461,00	0,00	180,00	155,00
2	036-00	Demolácia mosta cez Sučanku	sub	705,00	0,00	90,00	20,00
3	041-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Vrútky	sub	475,00	0,00	90,00	13,00
4	042-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Lipovec	sub	1 467,00	0,00	158,00	34,00
5	043-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianske Kľačany	sub	405,00	0,00	90,00	7,00
6	045-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Sučany	sub	559,00	0,00	90,00	13,00
7	046-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turčianska Štiavnička	sub	491,00	0,00	90,00	13,00
8	048-00	Spätná rekultivácia dočasne zabratých plôch v katastri Turany	sub	1 056,00	0,00	114,00	27,00
9	051-00	Vegetačné úpravy diaľnice	sub	6 697,00	0,00	354,00	162,00
10	052-00	Vegetačné úpravy križovatky Dubná skala	sub	965,00	0,00	271,00	27,00
11	053-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 1	sub	1 270,00	0,00	271,00	34,00
12	054-00	Vegetačné úpravy križovatky Turany	sub	1 714,00	0,00	271,00	40,00
13	055-00	Vegetačné úpravy privádzača Martin	sub	1 251,00	0,00	271,00	34,00
14	056-00	Vegetačné úpravy križovatky Martin 2	sub	662,00	0,00	271,00	13,00
15	071-00	Úprava melioračných systémov v križovatke Turany	sub	617,00	0,00	90,00	13,00
16	101-00	Diaľnica D1	sub	96 526,00	689,00	156 500,00	6 751,00
17	102-00	Križovatka Dubná skala	sub	20 675,00	52,00	994,00	505,00
18	103-00	Križovatka Martin 1	sub	26 153,00	65,00	1 289,00	640,00
19	104-00	Križovatka Turany	sub	25 506,00	64,00	1 265,00	627,00
20	111-00	Privádzač Martin	sub	40 857,00	102,00	1 933,00	1 004,00
21	112-00	Križovatka Martin 2	sub	12 617,00	0,00	1 097,00	310,00
22	121-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Martin 2	sub	9 378,00	0,00	723,00	229,00
23	122-00	Úprava cesty I/18 v križovatke Turany	sub	11 414,00	0,00	897,00	283,00
24	131-00	Úprava prístupovej cesty k penziónu Dubná skala	sub	2 252,00	0,00	344,00	54,00
25	133-00	Poľná cesta v km 2,175-2,745 D1 vľavo	sub	2 255,00	0,00	347,00	54,00
26	134-00	Priložka poľnej cesty pri VZ Lipovec	sub	1 844,00	0,00	306,00	47,00
27	135-00	Priložka poľnej cesty v km 3,040-3,285 D1 vľavo	sub	1 428,00	0,00	275,00	34,00
28	136-00	Pristupy k pozemkom v km 3,874 D1	sub	1 481,00	0,00	280,00	34,00
29	137-00	Úprava poľných ciest pri moste a lávke v km 4,900 D1	sub	2 517,00	0,00	375,00	61,00
30	138-00	Priložka poľnej cesty v km 1,843 30 privádzača Martin	sub	1 435,00	0,00	278,00	34,00
31	139-00	Priložka poľnej cesty v km 1,768 10 privádzača Martin	sub	1 390,00	0,00	271,00	34,00
32	140-00	Priložka cesty III/018254 v km 0,562 48 privádzača Martin	sub	6 754,00	0,00	724,00	168,00
33	141-00	Úprava poľnej cesty pod diaľnicou v km 7,351 55 D1	sub	1 367,00	0,00	271,00	34,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
34	142-00	Pristupová cesta do areálu Turč.drev.spol. Sučany	sub	3 448,00	0,00	528,00	88,00
35	143-00	Poľná cesta v km 7,256-8,095 D1 vľavo	sub	2 130,00	0,00	318,00	54,00
36	144-00	Chodník pre peších v km 7,796-8,567 D1 vpravo (úsek A+B)	sub	1 373,00	0,00	309,00	34,00
37	145-00	Úprava miestnej komunikácie v km 8,570 40 D1	sub	2 055,00	0,00	327,00	47,00
38	146-00	Preložka prístupovej cesty k PREFA Sučany v km 8,925-9,466 D1	sub	3 833,00	0,00	547,00	94,00
39	147-00	Preložka poľnej cesty v km 10,930-11,405 D1	sub	3 604,00	0,00	544,00	86,00
40	148-00	Preložka poľnej cesty v km 12,791 70 D1	sub	2 314,00	0,00	345,00	54,00
41	150-00	Preložka poľnej cesty v km 14,875 99 D1	sub	1 367,00	0,00	271,00	34,00
42	171-00	Úprava cesty I/18 (po ukončení výstavby)	sub	6 602,00	0,00	587,00	162,00
43	201-00	Most na diaľnici v km 0,400 D1 - Dubná skala	sub	271 829,00	6 060,00	8 928,00	6 657,00
44	202-00	Most na diaľnici v km 1,517 62 D1 nad Kozinským potokom	sub	13 784,00	138,00	352,00	337,00
45	203-00	Most na diaľnici v km 2,136 29 D1 nad c.III/01892	sub	11 955,00	120,00	380,00	290,00
46	204-00	Most na diaľnici v km 2,748 31 D1 nad poľnou cestou	sub	12 892,00	129,00	324,00	317,00
47	V204-00	Most v nájazdovej vetve V2 nad cestou I/18	sub	49 160,00	1 500,00	1 612,00	1 206,00
48	205-00	Most na diaľnici v km 4,823 D1 nad Váhom	sub	167 823,00	2 640,00	5 240,00	4 110,00
49	206-00	Lávka pre peších a OA - Turčianske Kľačany	sub	33 274,00	1 320,00	1 100,00	815,00
50	207-00	Most nad diaľnicou v km 5,702 74 D1 na privádzajúci Martin	sub	37 824,00	360,00	1 100,00	930,00
51	208-00	Most na privádzajúci Martin v km 1,806 14 nad železničnou traťou	sub	50 755,00	508,00	1 460,00	1 246,00
52	209-00	Most nad privádzacom Martin v km 0,562 48 na prel. c.III/018254	sub	21 056,00	240,00	672,00	519,00
53	210-00	Most na privádzajúci Martin v km 0,262 72 v križovatke Martin 2	sub	34 880,00	240,00	1 106,00	856,00
54	211-00	Most na diaľnici v km 7,351 55 D1 nad poľnou cestou	sub	10 885,00	109,00	360,00	270,00
55	212-00	Most nad diaľnicou v km 7,964 D1 na prístupovej ceste	sub	25 071,00	240,00	708,00	613,00
56	213-00	Most na diaľnici v km 8,389 58 D1 nad potokom Sučanka	sub	11 599,00	174,00	364,00	283,00
57	214-00	Most na prístupovej ceste nad potokom Sučanka	sub	5 353,00	54,00	200,00	128,00
58	215-00	Most nad diaľnicou v km 8,570 34 D1 na miestnej komunikácii	sub	25 507,00	255,00	720,00	627,00
59	216-00	Rampa pre peších Sučany	sub	11 509,00	115,00	361,00	283,00
60	217-00	Lávka pre peších nad potokom Sučanka	sub	1 874,00	19,00	240,00	47,00
61	218-00	Most nad diaľnicou v km 9,060 04 D1 na prístupovej ceste	sub	25 071,00	240,00	798,00	613,00
62	219-00	Most na diaľnici v km 10,136 77D1 nad železničnou traťou a mokradou	sub	156 760,00	360,00	4 940,00	3 840,00
63	220-00	Most na diaľnici v km 10,586 96 D1 - Kantorský potok	sub	99 084,00	300,00	3 124,00	2 426,00
64	221-00	Most na diaľnici v km 11,804 92 D1 pre zver	sub	12 000,00	96,00	320,00	296,00
65	222-00	Most na diaľnici v km 12,058 95 D1 pre zver	sub	11 376,00	91,00	320,00	276,00
66	223-00	Most na diaľnici v km 12,728 93 D1 pre zver	sub	11 955,00	96,00	380,00	290,00
67	224-00	Most na diaľnici v km 12,941 83 D1 cez Váh	sub	178 582,00	2 520,00	5 560,00	4 373,00
68	225-00	Most na diaľnici v km 15,004 26 D1 nad železničnou traťou a Krpelianskym kanálom	sub	200 923,00	2 640,00	6 208,00	4 925,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Imená jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
69	226-00	Most na diaľnici v km 15,407 02 D1 nad bezmenným potokom a poľnou cestou	sub	22 990,00	230,00	632,00	566,00
70	227-00	Most na diaľnici v km 16,323 65 D1 v križovatke Turany	sub	75 239,00	180,00	2 372,00	1 846,00
71	228-00	Most na diaľnici v km 0,900 D1 pre zver	sub	15 096,00	121,00	474,00	371,00
72	231-00	Oporný múr na vetve Žilina križovatky Dubná skala v km 0,206-0,230 vpravo	sub	1 208,00	0,00	271,00	27,00
73	232-00	Oporný múr v km 0,840-1,160 D1 vpravo	sub	11 902,00	238,00	640,00	290,00
74	235-00	Oporný múr v km 7,590-8,350 D1 vpravo	sub	20 886,00	418,00	1 124,00	512,00
75	236-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	3 105,00	0,00	180,00	74,00
76	237-00	Oporný múr v km 0,087 90-0,154 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	2 873,00	0,00	180,00	67,00
77	238-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vpravo	sub	1 294,00	0,00	180,00	34,00
78	239-00	Oporný múr v km 0,299 90-0,333 90 PK do areálu TDS Sučany vľavo	sub	2 830,00	0,00	180,00	67,00
79	240-00	Oporný múr v km 0,435-0,475 PK PREFA vpravo	sub	1 806,00	0,00	180,00	47,00
80	243-00	Kotvený oporný múr v km 11,810-12,225 D1 vľavo	sub	12 200,00	244,00	656,00	296,00
81	244-00	Klincovaný zárubný múr v km 11,857-11,915 D1 vpravo	sub	3 895,00	0,00	306,00	94,00
82	251-00	Protihluková stena v km 0,870-1,400 D1 vľavo	sub	5 122,00	51,00	345,00	128,00
83	252-00	Protihluková stena v km 1,600 – 2,900 D1 vpravo	sub	11 074,00	111,00	745,00	270,00
84	253-00	Protihluková stena v km 1,800 – 4,680 D1 v strede	sub	9 397,00	94,00	632,00	229,00
85	254-00	Protihluková stena v km 1,800 – 3,400 D1 vľavo	sub	16 459,00	165,00	1 107,00	404,00
86	255-00	Protihluková stena v km 3,400 – 3,600 D1 vľavo	sub	4 147,00	41,00	280,00	101,00
87	256-00	Protihluková stena v km 3,600 – 4,680 D1 vľavo	sub	12 348,00	123,00	830,00	303,00
88	257-00	Protihluková stena v km 4,680 – 5,100 D1 vľavo	sub	5 846,00	58,00	393,00	141,00
89	258-00	Protihluková stena v km 7,100 – 7,550 D1 vľavo	sub	4 257,00	43,00	287,00	101,00
90	259-00	Protihluková stena v km 7,200 – 8,550 D1 vpravo	sub	14 576,00	146,00	980,00	357,00
91	260-00	Protihluková stena v km 8,380 – 8,563 D1 vľavo	sub	3 479,00	35,00	271,00	88,00
92	261-00	Protihluková stena v km 8,630 – 9,000 D1 vpravo	sub	5 885,00	59,00	396,00	141,00
93	262-00	Protihluková stena v km 11,800 – 12,750 D1 vľavo	sub	7 651,00	77,00	514,00	189,00
94	263-00	Protihluková stena v km 12,750 – 13,135 D1 vľavo	sub	3 424,00	34,00	271,00	81,00
95	264-00	Protihluková stena v km 13,350 – 14,000 D1 vpravo	sub	4 364,00	44,00	293,00	108,00
96	265-00	Protihluková stena v km 7,30 – 8,58 D1 vpravo pri trati ŽSR	sub	10 052,00	101,00	667,00	249,00
97	266-00	Zábrany proti víakom	sub	43 911,00	220,00	2 953,00	1 078,00
98	271-00	Fasádne úpravy penziónu Dubná skala v km 0,318 D1 vpravo	sub	1 104,00	0,00	106,00	27,00
99	272-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 0,586 D1 vpravo (Dubná skala)	sub	390,00	0,00	46,00	7,00
100	273-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 5,530 D1 vpravo (Sučany)	sub	415,00	0,00	48,00	13,00
101	274-00	Fasádne úpravy rodinného domu v km 12,120 D1 vľavo (Podhradie)	sub	560,00	0,00	66,00	13,00
102	301-00	Oplotenie diaľnice D1	sub	4 026,00	0,00	307,00	101,00
103	302-00	Oplotenie areálu ČOV Martin – Vrútky	sub	741,00	0,00	90,00	20,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
104	303-00	Oplotenie areálu Keramika, Vrútky	sub	233,00	0,00	45,00	7,00
105	304-00	Oplotenie areálu Turčianskej drevárskej spoločnosti Sučany	sub	233,00	0,00	45,00	7,00
106	310-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	684,00	0,00	181,00	13,00
107	310-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	9 420,00	0,00	689,00	229,00
108	310-31	Objekt hygienického vybavenia a občerstvenia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 953,00	0,00	807,00	121,00
109	310-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	1 142,00	0,00	186,00	27,00
110	310-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	3 068,00	0,00	500,00	74,00
111	310-52	Splašková kanalizácia a ČSOV, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	1 937,00	0,00	316,00	47,00
112	310-53	Pripojka splaškovej kanalizácie pre odpočívadlá	sub	3 262,00	0,00	532,00	81,00
113	310-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	4 738,00	0,00	772,00	115,00
114	310-55	Vodovodná pripojka pre odpočívadlá	sub	233,00	0,00	45,00	7,00
115	310-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	1 044,00	0,00	180,00	27,00
116	310-62	Vonkajšie silnopráúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	503,00	0,00	90,00	13,00
117	310-63	Kiosková trafostanica, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vľavo	sub	873,00	0,00	180,00	20,00
118	310-64	Pripojka VN 22kV pre odpočívadlá	sub	2 422,00	0,00	271,00	61,00
119	320-01	Sadovnicke úpravy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	503,00	0,00	90,00	13,00
120	320-11	Komunikácie a spevnené plochy, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	10 135,00	0,00	730,00	249,00
121	320-21	Oporný múr, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	953,00	0,00	271,00	20,00
122	320-32	Drobná architektúra, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	782,00	0,00	180,00	20,00
123	320-51	Dažďová kanalizácia, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	3 504,00	0,00	571,00	88,00
124	320-52	Pripojka splaškovej kanalizácie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	648,00	0,00	106,00	13,00
125	320-54	Vonkajší vodovod pitný a požiarly, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	1 655,00	0,00	270,00	40,00
126	320-61	Vonkajšie osvetlenie, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	932,00	0,00	180,00	20,00
127	320-62	Vonkajšie silnopráúdové rozvody, odpočívadlo Turčianska Štiavnička vpravo	sub	503,00	0,00	90,00	13,00
129	331-00	Pristrešok pre cestujúcich pri kolaji č.2, zast. Sučany	sub	1 269,00	0,00	180,00	34,00
130	401-00	Izolované styky v žkm 310,315, Sučany	sub	581,00	0,00	90,00	13,00
131	402-00	Izolované styky v žkm 305,420, Turany	sub	202,00	0,00	45,00	7,00
132	501-00	Kanalizácia diaľnice D1	sub	55 372,00	554,00	4 062,00	1 354,00
133	V501-00,3	ORL Dubná Skala	sub	1 549,00	15,00	240,00	40,00
134	502-00	Kanalizácia vetvy Žilina križovatky Dubná skala	sub	3 212,00	32,00	240,00	81,00
135	503-00	Kanalizácia vetiev križovatky Martin 1	sub	3 569,00	36,00	240,00	88,00
136	505-00	Úprava kanalizácie v km 8,531 D1	sub	1 784,00	0,00	240,00	40,00
137	506-00	Úprava kanalizácie v km 7,23260 D1	sub	2 036,00	0,00	240,00	47,00
138	507-00	Úprava kanalizácie v km 2,74440 D1	sub	1 784,00	0,00	240,00	40,00
139	508-00	Úprava kanalizácie v km 10,615 D1	sub	1 517,00	0,00	200,00	40,00

20

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
140	509-00	Úprava kanalizácie v km 14,13945 D1	sub	1 784,00	0,00	240,00	40,00
141	520-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	3 524,00	0,00	280,00	88,00
142	522-00	Preložka vodovodu DN 200 v km 8,405 D1	sub	3 524,00	0,00	280,00	88,00
143	523-00	Preložka vodovodu DN 300 v km 10,176-10,369 D1	sub	2 052,00	0,00	240,00	47,00
144	524-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,608 D1	sub	1 445,00	0,00	200,00	34,00
145	525-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 10,645 D1	sub	2 231,00	0,00	240,00	54,00
146	527-00	Preložka vodovodu DN 250 v km 14,853 D1	sub	1 472,00	0,00	200,00	34,00
147	528-00	Preložka vodovodu DN 350 – privádzač Martin	sub	1 606,00	0,00	200,00	40,00
148	540-00	Katodická ochrana vodovodu DN 200 v km 2,043 D1	sub	535,00	0,00	60,00	13,00
149	562-00	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, stavebná časť	sub	2 025,00	0,00	200,00	47,00
150	562-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 3 v km 3,063 D1, technologická časť	sub	2 110,00	0,00	215,00	54,00
151	563-00	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, stavebná časť	sub	2 507,00	0,00	200,00	61,00
152	563-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 5 v km 5,758 D1, technologická časť	sub	3 009,00	0,00	307,00	74,00
153	564-00	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, stavebná časť	sub	2 507,00	0,00	200,00	61,00
154	564-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 6 v km 6,7365 D1, technologická časť	sub	2 110,00	0,00	215,00	54,00
155	565-00	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, stavebná časť	sub	2 507,00	0,00	200,00	61,00
156	565-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 9 v km 8,744 D1, technologická časť	sub	2 110,00	0,00	215,00	54,00
157	566-00	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, stavebná časť	sub	2 507,00	0,00	200,00	61,00
158	566-00.11	Čerpacia stanica v km 10,700 D1, technologická časť	sub	2 603,00	0,00	265,00	61,00
159	568-00	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, stavebná časť	sub	2 507,00	0,00	200,00	61,00
160	568-00.11	Čerpacia stanica pre ORL 2A v km 2,720 D1, technologická časť	sub	2 110,00	0,00	215,00	54,00
161	581-00	Úprava pravého brehu Váhu v km 0,000-0,600 D1 – Dubná skala	sub	10 439,00	0,00	910,00	256,00
162	582-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze ČOV Martin-Vrútky v km 2,400-3,200 D1	sub	7 515,00	0,00	562,00	182,00
163	584-00	Spätná ochranná pravostranná hrádza pri moste Turčianske Kľačany	sub	2 544,00	0,00	259,00	61,00
164	585-00	Preložka potoka Sučanka	sub	6 404,00	0,00	478,00	155,00
165	586-00	Výustný objekt Sučanky do Váhu	sub	1 863,00	0,00	190,00	47,00
166	587-00	Nadvýšenie ľavostrannej hrádze v km 8,285-8,400 D1	sub	1 655,00	0,00	169,00	40,00
167	588-00	Preložka ľavostrannej hrádze v km 9,100-9,659 D1	sub	3 419,00	0,00	348,00	81,00
168	589-00	Ľavostranná ochranná hrádza Váhu v km 14,420-15,200 D1	sub	4 497,00	0,00	458,00	108,00
169	591-00	Stuďňa pre úžitkovú vodu Turč.drev.spol.	sub	744,00	0,00	90,00	20,00
170	601-00	Preložka vedenia 1x110kV č.7744 v km 0,700 D1	sub	2 879,00	0,00	198,00	67,00
171	602-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7713/7715 v km 7,260 D1	sub	202,00	0,00	90,00	7,00
172	603-00	Preložka vedenia 1x110 kV č.7001 v km 7,295 D1	sub	2 097,00	0,00	145,00	54,00
173	604-00	Preložka vedenia 2x110 kV č.7856/57 v km 15,225 D1	sub	2 700,00	0,00	186,00	67,00
174	605-00	Preložka vedenia 22 kV č.210 na 110 kV v km 15,160 D1	sub	2 721,00	0,00	188,00	67,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
175	606-00	Preložka vedenia 2x110 kV č. 7713/7716 v km 5,060 D1	sub	2 285,00	0,00	158,00	54,00
176	V606-00	Preložka prípojky NN pre motorist Dubná Skala	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
177	611-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 2,238 D1	sub	699,00	0,00	90,00	20,00
178	612-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 3,275 D1	sub	2 065,00	0,00	180,00	54,00
179	613-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 4,500 D1	sub	1 251,00	0,00	94,00	34,00
180	614-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 5,035 D1	sub	1 117,00	0,00	91,00	27,00
181	615-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 5,090 D1	sub	981,00	0,00	90,00	27,00
182	616-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Keramika	sub	304,00	0,00	90,00	7,00
183	617-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 v km 6,510 D1	sub	1 103,00	0,00	90,00	27,00
184	618-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 7,100-8,400 D1	sub	6 263,00	0,00	510,00	155,00
185	619-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre distribučnú TS Farská lúka	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
186	620-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 8,590-8,830 D1	sub	1 191,00	0,00	97,00	27,00
187	621-01	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV PRE TS Autobizón	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
188	621-02	Preložka stožiarovej trafostanice TS Autobizón	sub	1 482,00	0,00	180,00	34,00
189	622-00	Preložka vzdušnej prípojky VN 22 kV pre TS Prefa	sub	1 382,00	0,00	113,00	34,00
190	623-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 210 v km 14,000-14,700 D1	sub	1 610,00	0,00	180,00	40,00
191	624-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 278 v km 14,400 D1	sub	890,00	0,00	90,00	20,00
192	625-00	Preložka vzdušného vedenia VN 22 kV I. č. 277 – privádzací Martin	sub	1 454,00	0,00	180,00	34,00
193	626-02	Kiosková trafostanica TS 2x 400 kVA pre Turč.drev.spol.	sub	2 581,00	0,00	271,00	61,00
194	629-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
195	629-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 3 v km 3,122 D1	sub	1 411,00	0,00	115,00	34,00
196	630-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	499,00	0,00	90,00	13,00
197	630-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 5 v km 5,758 D1	sub	1 411,00	0,00	115,00	34,00
198	631-01	Prípojka VN 22 kV pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
199	631-02	Stožiarová trafostanica pre ČS ORL 6 v km 6,7365 D1	sub	1 411,00	0,00	115,00	34,00
200	V633-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 254 v km 49,011	sub	1 266,00	0,00	103,00	34,00
201	633-01	Prípojka VN 22 kV pre ISD v km 14,150 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
202	633-02	Stožiarová trafostanica pre ISD v km 14,150 D1	sub	1 162,00	0,00	95,00	27,00
203	V634-00	Preložka 22 kV ved.ERZ č. 206 v km 49,030	sub	4 142,00	0,00	398,00	101,00
204	V635-00	Preložka 22 kV ved.ŽSR č. 255 v km 49,041	sub	1 353,00	0,00	110,00	34,00
205	636-00	Preložka vzdušného vedenia NN v križovatke Dubná skala	sub	583,00	0,00	90,00	13,00
206	V636-00	Preložka 3 kV napájacieho ved.ŽSR v km 49,140	sub	811,00	0,00	90,00	20,00
207	637-00	Preložka vnútroreálnových rozvodov NN v TDS	sub	1 295,00	0,00	106,00	34,00
208	638-00	Preložka rozvodov NN z TS Farská lúka	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
209	639-00	Preložka rozvodov NN z TS Autobizón	sub	402,00	0,00	90,00	7,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Memá jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
210	640-00	Priložka NN vedenia v km 12,150	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
211	641-00	Pripojka NN pre ČS ORL 2A	sub	604,00	0,00	180,00	13,00
212	642-00	Pripojka NN pre ČS ORL 3	sub	503,00	0,00	180,00	13,00
213	643-00	Pripojka NN pre ČS ORL 5	sub	302,00	0,00	68,00	7,00
214	644-00	Pripojka NN pre ČS ORL 6	sub	302,00	0,00	68,00	7,00
215	645-00	Pripojka NN pre ČS ORL 9	sub	302,00	0,00	68,00	7,00
216	646-00	Pripojka NN pre ČS ORL 12	sub	716,00	0,00	215,00	20,00
217	651-00	Priložka vnútroreálového verejného osvetlenia V TDS	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
218	652-00	Priložka verejného osvetlenia prístupovej cesty TDS	sub	1 627,00	0,00	180,00	40,00
219	653-00	Priložka verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Sučany	sub	732,00	0,00	90,00	20,00
220	656-00	Priložka 6kV kábľa v žkm 319,745 – 319,850, Dubná skala	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
221	657-00	Priložka 6kV kábľa v žkm 314,100 – 314,279, Vrútky nákl.st.	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
222	658-00	Priložka 6kV kábľa v žkm 311,453 – 312,292, zast. Sučany	sub	705,00	0,00	90,00	20,00
223	660-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 319,780, Dubná skala	sub	3 058,00	0,00	249,00	74,00
224	661-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Dubná skala	sub	1 564,00	0,00	180,00	40,00
225	662-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	2 591,00	0,00	211,00	61,00
226	663-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	2 018,00	0,00	180,00	47,00
227	664-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 311,682-312,125, zast. Sučany	sub	471,00	0,00	90,00	13,00
228	665-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 309,885, Sučany	sub	3 414,00	0,00	278,00	81,00
229	667-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 310,315, Sučany	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
230	668-00	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	2 799,00	0,00	228,00	67,00
231	669-00	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 305,636, Turany	sub	1 353,00	0,00	110,00	34,00
232	670-00	Úprava trakčného vedenia v žkm 305,420, Turany	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
233	676-00	Úprava osvetlenia v žkm 319,780, Dubná Skala	sub	699,00	0,00	90,00	20,00
234	677-00	Úprava rozvodov nn a osvetlenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	604,00	0,00	90,00	13,00
235	678-00	Úprava napájania zabezpečovacieho zariadenia, zast. Sučany	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
236	681-00	Priložka DK ŽSR v žkm 314,056 – 314,270, Vrútky nákl.st.	sub	1 433,00	0,00	180,00	34,00
237	682-00	Priložka káblov zabezpeč. zariadenia v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
238	683-00	Priložka DK ŽSR v žkm 311,615 - 312,730, zast. Sučany	sub	3 447,00	0,00	351,00	88,00
239	683-02	Dočasná úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	1 757,00	0,00	180,00	40,00
240	683-03	Definitívna úprava trakčného vedenia v žkm 318,288, Lipovec	sub	1 472,00	0,00	180,00	34,00
241	683-04	Úprava rozvodov EOv v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
242	683-05	Úprava rozvodov DOO v žkm 314,200, Vrútky nákl.st.	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
243	683-06	Priložka DK ŽSR v žkm 319,300 – 320,200, Dubná skala	sub	2 518,00	0,00	271,00	61,00
244	683-07	Priložka DK ŽSR v žkm 309,780 – 310,190, Sučany	sub	1 970,00	0,00	368,00	47,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
245	686-00.11	Úprava UAB v žkm 320,102, Dubná Skala	sub	403,00	0,00	90,00	7,00
246	687-00.11	Úprava UAB v žkm 310,189, Sučany	sub	726,00	0,00	90,00	20,00
247	689-00.11	Úprava UAB v žkm 305,583, Turany	sub	1 023,00	0,00	90,00	27,00
248	690-00.11	Úprava UAB v žkm 318,298, Ljpec	sub	403,00	0,00	90,00	7,00
249	701-00	Preložka STL plynovodu DN 150 v km 8,403 D1	sub	2 091,00	0,00	521,00	54,00
250	702-00	Preložka VTL plynovodu DN 150 v km 10,585 D1	sub	1 301,00	0,00	180,00	34,00
251	703-00	Preložka STL plynovodu DN 160 v km 13,906 D1	sub	2 135,00	0,00	180,00	54,00
252	704-00	Preložka VTL plynovodu DN 200 v križovatke Martin 2	sub	2 557,00	0,00	271,00	61,00
253	705-00	Preložka STL plynovodu DN 110 v km 7,546-7,821 D1	sub	1 155,00	0,00	180,00	27,00
254	751-00	Preložka káblov ST v križovatke Dubná skala	sub	1 786,00	0,00	306,00	40,00
255	752-00	Preložka OK Orange v križovatke Dubná skala	sub	698,00	0,00	180,00	20,00
256	753-00	Preložka kábľa ST v km 2,131 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
257	754-00	Preložka kábľa SSE v km 4,996 D1	sub	604,00	0,00	104,00	13,00
258	755-00	Preložka káblov ST v km 4,996 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
259	756-00	Úprava káblov ST na privádzaci Martin	sub	202,00	0,00	90,00	7,00
260	757-00	Úprava OK ST na privádzaci Martin	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
261	758-00	Preložka OK SSE v križovatke Martin 2	sub	604,00	0,00	90,00	13,00
262	759-00	Preložka káblov ST v križovatke Martin 2	sub	914,00	0,00	180,00	20,00
263	760-00	Preložka OK Orange v križovatke Martin 2	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
264	761-00	Preložka optického kábľa ST v km 7,360 D1	sub	506,00	0,00	90,00	13,00
265	762-00	Preložka optického kábľa VET v km 7,360 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
266	763-00	Preložka kábľa SSE v km 7,427 D1	sub	731,00	0,00	180,00	20,00
267	764-00	Preložka vzdušného ť vedenia ST v km 7,810 D1	sub	761,00	0,00	180,00	20,00
268	765-00	Preložka DK ST v km 8,444 D1	sub	202,00	0,00	90,00	7,00
269	766-00	Preložka káblov ST v km 8,988 D1	sub	438,00	0,00	90,00	13,00
270	767-00	Preložka DK VET v km 15,100 D1	sub	202,00	0,00	90,00	7,00
271	768-00	Preložka káblov ST v križovatke Turany	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
272	769-00	Preložka optického kábľa ST v km 16,324 D1	sub	731,00	0,00	180,00	20,00
273	770-00	Preložka optického kábľa VET v km 16,324 D1	sub	402,00	0,00	90,00	7,00
274	791-00	Informačný systém diaľnice – stavebná časť	sub	23 132,00	0,00	1 404,00	566,00
275	791-00.11	Informačný systém diaľnice – technologická časť	sub	16 170,00	0,00	1 006,00	398,00
276	801-11	Úprava cesty III/01892 do Lipovca	sub	1 062,00	0,00	267,00	27,00
277	801-21	Úprava mosta cez železniciu na c.III/01892 do Lipovca	sub	2 206,00	0,00	180,00	54,00
278	801-22	Úprava mosta cez Váh na c.III/01892 do Lipovca	sub	4 487,00	0,00	180,00	108,00
279	802-11	Prístupová komunikácia k mostu Dubná skala	sub	1 767,00	0,00	276,00	40,00

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	DRS Zv. 3.1 - kap. 2.3.5	VTD Zv. 3.1 - kap. 2.3.6	DSV Zv. 3.1 - kap. 2.5	GE-DSRS Zv. 3.1 - kap. 2.6
280	803-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 1 (Lipovec)	sub	1 680,00	0,00	270,00	40,00
281	804-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 2 (Turčianske Kľačany)	sub	2 181,00	0,00	339,00	54,00
282	806-11	Úprava miestnych komunikácií Sučany	sub	810,00	0,00	271,00	20,00
283	807-11	Pristupová komunikácia k mostu Kantorský potok	sub	810,00	0,00	180,00	20,00
284	808-11	Pristupová komunikácia do km 10.940 D1	sub	1 006,00	0,00	262,00	27,00
285	809-11	Pristupová komunikácia k mostu cez Váh Turany	sub	9 054,00	0,00	731,00	222,00
286	809-21	Provizórny most cez potok Studenec na prístupovej komunikácii k mostu cez Váh	sub	2 810,00	0,00	180,00	67,00
287	809-31	Provizórne oplotenie Dreviny Turany	sub	1 017,00	0,00	180,00	27,00
288	810-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 8 (Turany)	sub	4 807,00	0,00	581,00	115,00
289	811-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 9 (Turany)	sub	4 842,00	0,00	596,00	121,00
290	812-11	Pristupová komunikácia k stavebnému dvoru 10 (Turany)	sub	4 151,00	0,00	553,00	101,00
Cena celkom bez DPH				2 568 590,00	25 006,00	284 210,00	67 258,00
Cena celkom za "DOKUMENTÁCIU ZHOTOVITEĽA" bez DPH				2 945 064,00			

Legenda:

sub - náklady na kompletne vyhotovenie v súlade so Zmluvou

DRS - Kompletná Dokumentácia na realizáciu stavby

VTD - Výrobo-technická dokumentácia

DSV - Kompletná Dokumentácia skutočného vyhotovenia okrem GE-DSRS

GE-DSRS - Geodetická dokumentácia v rámci DSV

VÁHOSŤAV - SK a.s.
Hlínská č. 40
011 18 Zilina¹⁵²⁾