

Dodatok č. 9 k Zmluve o reklame č. 1/2012

uzatvorenej v súlade s § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

PEFC Slovensko

Sídlo: T .G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen

V zastúpení: Ing. František Štulajter, CSc., predseda združenia

IČO: 37888081

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu: 2620780780/1100

Zapísaná: v registri záujmových združení právnických osôb pod č. 2002/11140
/ďalej len objednávateľ/

a

Zhotoviteľ:

Múzeum vo Svätom Antone

Sídlo: Svätý Anton, č. 291, 969 72 Svätý Anton

V zastúpení: Ing. Štefan Engel, PhD., riaditeľ múzea

IČO: 35985135

DIČ: 2021439244

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000068058/8180

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0006 8058

Zriadenie: Zriaďovacia listina Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 1288/2018-250 zo dňa 14.03.2018

/ďalej len zhotoviteľ/

Článok II. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je stanovenie výšky odplaty na rok 2021 za umiestnenie reklamného panela v zmysle Článku VI. bod 3 vyššie uvedenej zmluvy zo dňa 03.09.2012.

Článok III. Cena

1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate za umiestnenie reklamného panela vo výške 500,- Eur,
Slovom: päťsto Eur.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom najneskôr do 31.12.2021.

Článok IV. Záverečné dojednania

1. Ostatné body a dojednania zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok sa považuje za uzatvorený dňom od jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
3. Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu po jednom.
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Vo Zvolene, dňa:

Vo Svätom Antone, dňa:

.....
Ing. František Štulajter, CSc.
predseda združenia

.....
Ing. Štefan Engel, PhD.
riaditeľ múzea