Ciastkova zmluva & 4 k Ramcovej zmluve o dielo ¢. RD/35/2016/0VO/UK

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik*)
a v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (d’alej len ,,Zékon o verejnom obstaravani‘ )

Objednavatel’:
Sidlo:

Korespondenc¢na adresa:

Clanok .
Zmluvné strany

Univerzita Komenského v Bratislave
Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
Safarikovo nam. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava 1

ICO: 00 397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK2020845332

Zastupeny: prof. RNDr. Karol Micieta, PhD.
Sucast’ UK: Vysokoskolské mesto L. Stiira - Mlyny UK
Sidlo: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu: 7000548473/8180

IBAN: SK 12 8180 0000 0070 0054 8473
ICO: 00397 86 58

DIC: 2020845332

IC DPH: SK2020845332

Zastupena: Mgr. MSc. Robert Gula, MBA

Osoby opravnené konat’ vo:

- veciach zmluvnych:

- veciach realizacie zmluvy:

Kontakt:

(d’alej len ,,objednavatel’*)

Mgr. MSc. Robert Gula, MBA
DuSan PozZgay

a
Zhotovitel’: DevelopNet, s.r.o.

Sidlo: Zahumenska 4/F, 841 06 Bratislava

ICO: 45 565 767

DIC: 2023045123

IC DPH: SK2023045123

Zastupeny: Ing. Rastislav Onder - konatel’

Zapisany v: OR SR Bratislava 1., oddiel: Sro, vlozka ¢. 6532/B

IBAN:



Top Soft BSB, s.r.o.

Sidlo: Nam. Gen. M. R. Stefanika 336, 906 13 Brezova pod Bradlom
ICO: 36301 001

DIC: 2020189204

IC DPH: SK2020189204

Zastupeny: Ing. Rastislav Borovsky - konatel

Zapisany v: OR SR Trencin, oddiel: Sro, vlozka ¢. 18763/B

IBAN:

Osoby opravnené konat’ vo:

- veciach technickych: Ing. Rastislav Borovsky
Tel.:

Email:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok I1.
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v sulade s ustanoveniami dohodnutymi v Ramcovej
zmluve o dielo ¢. RD/35/2016/0VO/UK zo diia 16. jiina 2016 (d’alej len ,,Rdmcova zmluva®).

Clanok III.
Predmet plnenia zmluvy

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zaviazok zhotovitel'a zhotovit’ dielo. Dielom je dodanie a
vybudovanie optickej siete a jej sfunkénenie v rozsahu oceneného vykazu vymer a projektovej
dokumentécie, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie a zavdzok objednavatela
dielo v dohodnutom termine prevziat’ a zaplatit’ cenu dohodnutt v ¢l. IV. zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ a vykonat’ dielo, jeho montaz a uviest’ dielo do ¢innosti.
Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v pozadovanej kvalite, riadne, véas, bez vad a
nedorobkov. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo s odbornou starostlivostou, v rozsahu a
kvalite podl'a tejto zmluvy a jej priloh v sulade s platnymi technickymi normami, najma STN,
STN EN, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel’
oboznameny.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela je stanovend dohodou zmluvnych strdn v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o cenach) a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena pokryva vSetky ekonomicky opravnené naklady zhotovitela vynalozené
v suvislosti s predmetom plnenia zmluvy.



Celkova cena bez DPH: 100 726,27 €

DPH 20%: 2014525 €

Celkova cena s DPH: 120 871,52 €

Slovom: stodvadsattisicosemstosedemdesiatjeden eur a pat'desiatdva centov

3. Zmluvna cena uvedend v ods. 2 je cenou konecnou a nebude sa zvySovat’ o d’al§ie naklady.

4. Objednavatel’ zadrzi zhotovitel'ovi 10 % z celkovej ceny diela bez DPH. Zadrzné vo vyske 5 %
z celkovej ceny diela zabezpecuje odstranenie vSetkych vad, nedostatkov a nedorobkov
zistenych pri odovzdani diela azadrzné vo vyske 5 % zcelkovej ceny diela zabezpecuje
odstranenie vad pocas zarucnej doby.

5. Objednavatel sa zaviazuje vratit’ zadrzné na ucet zhotovitel'a vzdy na zaklade pisomnej ziadosti
zhotovitel'a nasledovne:

a) V pripade, ak zhotovitel odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole diela, bude mu zadrzné vo vyske 5
% z celkovej ceny za dielo uvolnené, na zéklade jeho pisomnej ziadosti, ktorej
neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vdd a nedorobkov podpisany oboma
zmluvnymi stranami, do 15 dni odo dna dorucenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, ak
zhotovitel vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie objednavatel na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla
z titulu odstranenia vad na naklady zhotovitela, jednostranne zapocitat’ so zadrznym.
V pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné, znizené o sumu pohladavky
objednavatel’a z titulu odstranenia vad. O uvolnenie zadrzného moéze zhotovitel' pisomne
poziadat’ najskor po dni uvedenom ako deil odovzdania diela.

b) V pripade, ak zhotovitel' odstrani vSetky vady pocas zaruénej doby, bude mu zadrzné vo
vyske 5 % z celkovej ceny za dielo uvol'nené, na zaklade jeho pisomnej Ziadosti, do 15 dni
odo dna dorucenia jeho pisomnej Ziadosti. V pripade, Ze sa vyskytni pocCas zarucnej doby
vady diela a zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, méze objednavatel’ zabezpecit’ ich
odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym
objednavatelovi vznikne moéze objednadvatel jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V
pripade zapocitania bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné predstavujiice sumu vo vyske 5 %
z ceny za dielo znizené o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie zadrzného moze zhotovitel’
pisomne poziadat’ najskor po uplynuti zaruénej doby a odstraneni vetkych reklamovanych
vad na zaklade pisomnej Ziadosti.

6. Objednavatel’ je opradvneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na
zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody a iné naroky, ktoré nebudi zhotovitel'om riadne
a vcas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

1. Zhotovitel’ bude fakturovat’ objednavatel'ovi dohodnut cenu za dielo podla ¢lanku IV. po jeho
protokolarnom prevzati Objednavatelom, jednou konecnou faktirou. Zhotovitel' si bude
uplatiiovat’ prenesenie danovej povinnosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 222/2004).

2. Faktara bude predlozena objednéavatel'ovi v dvoch vytlackoch. Faktira musi obsahovat’ vietky
nalezitosti v zmysle zdkona ¢. 222/2004. Prilohou faktury bude supis skuto¢ne vykonanych prac
potvrdeny opravnenou osobou objednavatel’a ako aj protokol o odovzdani a prevzati diela.



Objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi ziadne preddavky ani zalohy.

Splatnost’ faktury je do 30 dni od jej dorucenia objednavatel'ovi do jeho sidla.

Objednavatel je opravneny vratit’ faktaru v lehote jej splatnosti zhotovitel'ovi bez zaplatenia v
pripade, ak neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Objednavatel’ musi uviest’ dovod vratenia faktary.
V takomto pripade zhotovitel’ vystavi novu fakturu a zacne plyntt' nova lehota splatnosti faktury
odo dnia dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clanok VL.
Povinnosti zmluvnych stran

Objednavatel’ zabezpeci pristup do vsetkych priestorov, v ktorych sa ma zhotovit’ dielo.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k ur¢enému
ucelu.

Zhotovitel’ sa zavéizuje pred zacatim realizacie diela odovzdat’ objednavatel'ovi do 20 dni odo
dna zaslania elektronickej vyzvy projektovii dokumentaciu na vybudovanie diela v rozsahu
realizacného projektu s ocenenym vykazom vymer a rozpoctom.

Zhotovitel’ sa zavézuje predlozit’ objednavatel’'ovi navrh rieSenia projektovej dokumentacie na
kontrolu a odsthlasenie pred odovzdanim projektovej dokumentacie. Zhotovitel' je povinny
zapracovat’ pripadné pripomienky objednéavatel’a do projektovej dokumentacie.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Pri vykonavani diela je zhotovitel’ viazany pokynmi objednavatel'a. VSetky prace na diele musia
byt vopred s objednavatelom dohodnuté a odsuhlasené technickym dozorom objednavatel’a.
Bez pisomného suhlasu zastupcov objedndvatel'a nemozu byt pri realizacii diela pouzité iné
materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti cenovej ponuke.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit predkladanie vsetkych podkladov, najmé projektovej
dokumentacie pred zahajenim prace ku koordinacii a k odsthlaseniu technickému dozoru
objednavatela, a to v tlacenej a v elektronickej podobe. Pripomienky objednavatela k
podkladom je zhotovitel’ povinny do nich zapracovat. Ak je pri priprave alebo v priebehu prac
potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny rozhodnutia, je objednavatel’ povinny vcas poziadat
organy o zmenu alebo vydanie takéhoto rozhodnutia/povolenia vcas, tak aby nenarusil riadny
vykon priac zhotovitela. Zhotovitel o vzniku potreby vydania alebo zmeny
rozhodnutia/povolenia véas upozorni objednavatela.

Zhotovitel’ sa zavizuje zrealizovat’ dielo najneskor do 60 dni odo dna zaslania elektronickej
vyzvy na zacatie stavebnych prac. Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a k zacatiu stavebnych prac
po vydani izemného rozhodnutia o umiestneni stavby stavebnym tiradom.

Zhotovitel’ sa po vzdjomnej dohode s objednavatel'om zavizuje vykon prac ¢asovo prispdsobit’
postupu prac realizacie diela a prevadzkovému rezimu objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii predmetu zmluvy dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia vSetkych os6b v danom objekte.

Zhotovitel' je povinny v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov od prevzatia staveniska



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,

vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude do stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne

vykonanie diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo zmluvy, najmi daje o stave

staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov,

dopravnych prostriedkoch a strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby, popr.

objednavatel’a, idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe.

Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat' objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii,

ktoré maju byt d’alsim postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi, najneskor 3 pracovné

dni vopred. Pokial’ sa zastupca objedndvatel'a nedostavi ku kontrole v takto urcenej dobe, je

zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi ucinit’ vSetky opatrenia

vyzadované technickymi normami a zabezpecit' dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii,

a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto

zakrytych konstrukcii. Zhotovitel je povinny o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac

zakryté alebo sa stali nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu potvrdent stavebnym dozorom.

Zhotovitel' je povinny pred zakrytim elektroinstalacnych rozvodov vyhotovit' foto, resp.

videodokumentaciu, ktora bude jednoznacne zachytavat' skutkovy stav nainstalovanych

rozvodov, podl'a pokynov objednéavatela.

Zhotovitel' je povinny prizvat technicky dozor objednavatela na odsuhlasenie zamerania

ulozenia kabelaze pred zakrytim kablového vedenia.

Pripravenost’ diela na odovzdanie a prevzatie zhotovitel’ objednavatel'ovi oznami pisomne, t.j.

zhotovitel' oznami datum odovzdavacieho konania objednavatel'ovi minimalne tri dni vopred.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie

vsetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ diela najma:

a) Stavebny dennik,

b) Protokol o odovzdani a prevzati diela,

c) Projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia,

d) Vsetky atesty a certifikaty na pouzité materialy,

e) Reviznu spravu vykonanu odborne sposobilou osobou na vsetky Casti odovzdavaného diela,

f) Osvedcenia podla platnych pravnych predpisov vztahujuce sa k predmetu dodavky,

g) Fotodokumenticiu realizacie diela,

h) Porealizatné zameranie stavby v listinnej podobe vo formate dwg. na CD/DVD, pricom
zameranie bude situované v mape arealu objednavatel’a,

i) Potvrdenie hlavného mesta o evidovani geodetickej dokumentécie skutocne vyhotovene;j
stavby do technickej digitalnej mapy mesta.

Zhotovitel’ dod4 v ramci odovzdania diela dokumentaciu uvedenu v odseku 12 tohto ¢lanku v

slovenskom jazyku v listinnej podobe v Styroch originalnych vyhotoveniach a elektronicke;j

forme na CD/DVD (vo formatoch textové dokumenty v MS WORD a EXCEL, vykresovu Cast’

v prepisovate'nom formate dwg, a zaroveinl celu dokumentéaciu v pdf formate). Zhotovitel’ sa

zavazuje osadit’ do digitalnej mapy mesta porealizatné zameranie trasy vo formate dwg.

Ak zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené ods. 12 tohto ¢lanku pripravené na odovzdanie a

prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze

objednavatel’ odopriet’ prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za

riadne vykonané a zavazok zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas plneny. Objednavatel je

opravneny takto ponuknuté dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.

Za den odovzdania alebo defi ukoncenia ispesného preberania diela sa rozumie dent podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati diela.



17.
18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel’ je povinny v ramci realizacie diela instalovat’ prvky s osvedcenim pre pouzitie v SR.
Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu objednavatel’a alebo odchylne
od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak
Zhotovitel’ vykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej
dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu objednavatela ich zhotovitel’ na
vlastné néklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu objednavatel'a neodstrani, urobi tak
objednavatel’ na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny po splneni dohodnutého terminu realizidcie a po prevzati stavby
objednavatel'om vypratat’ stavenisko do 3 dni.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho realizdcie a zabezpecit' hotové Casti diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu
do doby odovzdania diela objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na diele prejde na
objednavatela diiom prevzatia diela na zdklade odovzdéavacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' na svoje naklady dopravu vsetkych materidlov a dielov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun na stavenisko.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko vhodne zabezpecit. Je povinny udrziavat’ na stavenisku a na
prenechanych inzinierskych siet'ach poriadok a Cistotu, ako aj likvidovat odpady a necistoty
vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je povinny svoje stavenisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval
bezpecénost’ v okoli staveniska.

Clanok VIIL.
Vlastnicke a autorské pravo

Vlastnikom diela je zhotovitel. Vlastnictvo v plnom rozsahu prechiddza na objednavatela
odovzdanim diela alebo casti diela objednavatel'ovi formou odovzdavacieho a preberacieho
protokolu. Pokial nie je dielo vlastnictvom objednavatel’a, méze byt pouzité na dohodnuty tcel
len so suhlasom zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyhradnti, ¢asovo, vecne a
uzemne neobmedzenu licenciu ku vSetkym spdsobom pouzitia diela v rozsahu, v akom bolo
dielo zhotovené podrla tejto zmluvy, vratane prava udelit’ sublicencie inému subjektu, vratane
prava vykonat' zmeny na diele. Odmena zhotovitel'a za udelenie licencie objednavatelovi v
rozsahu uvedenom v tomto odseku zmluvy je zahrnuta v cene diela, ktori je objednavatel
povinny uhradit’ podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ udel'uje licenciu objednavatel’'ovi v rozsahu
uvedenom v tomto odseku zmluvy bez casového obmedzenia. Tym nie su dotknuté nasledujtice
ustanovenia tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ dielo, pripadne jeho jednotlivé Casti na uzemi Slovenska a v
zahrani¢i na ucely jeho publikacie v odbornej a ingj tlaci, na ucely propagacie a prezentacie
vlastnej ¢innosti.

Objednavatel’ nie je pred nadobudnutim vlastnickeho prava v zmysle odseku 2 tohto ¢lanku
opravneny vykonat' zasahy alebo zmeny Diela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
zhotovitel'a. Zasahom alebo zmenou sa na ucely tohto ¢lanku zmluvy rozumeji najmai, ale
nielen, zmeny vyrazne ovplyviiujice architektonické rieSenie, zmeny geometrie, konstrukcie,
vytvarného a materidlového rieSenia, zmeny detailov a technologii.

Zhotovitel’ sa tymto zavizuje upravit’ si pravne vztahy so vSetkymi osobami, ktorych tvoriva
duSevna ¢innost’ bude vyuzita pri zhotovovani diela, ako aj pri zhotovovani autorského diela,
vratane autorského prava vo vzt'ahu k subdodavatel'om profesistickych Casti (tretich osob), aby
zhotovitel vo svojom mene a na svoj ucet vykonaval vSetky majetkové prava duSevného
vlastnictva k dielu, resp. k tym jeho ¢astiam, ktoré budu predmetom autorského prava alebo



iného prava dusevného vlastnictva vratane autorského prava vo vztahu k subdodavatelom
profesistickych ¢asti (tretich 0s6b) a aby bol zhotovitel’ opravneny uzavriet’ licencni zmluvu v
zmysle tohto ¢lanku zmluvy. Odmenu tretich oséb (spoluautorov) za vytvorenie diela znasa v
celom rozsahu zhotovitel’.

6. Zhotovitel’ sa zavizuje konat tak, opomentt také konanie alebo strpiet’ také konanie, aby dielo
nebolo zatazené ziadnym pravom tretej osoby a inou pravnou vadou, okrem osobnostnych a
majetkovych prav zhotovitel’a a autora. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze dielo nema ziadne pravne vady.

Clanok IX.
Zaverecné ustanovenia

1. Na ostatné pravne vztahy, vyslovne touto zmluvou neupravené, sa vztahuji ustanovenia
Ramcovej zmluvy, prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

2. Tato zmluva nadobuda platnost’ diilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a i¢innost’
diiom nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady
SR. Zhotovitel' tymto prehlasuje, ze suhlasi so zverejnenim zmluvy v celom rozsahu
v Centralnom registri zmluv.

3. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo zmluvnych stran dostane dva
rovnopisy.

4. Zmluvné strany prehlasujt, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, zmluva nebola uzatvorena
v tiesni ani za inych nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany si tito zmluvu precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruc¢ne podpisali.

V Bratislave dna: V Bratislave dna:
prof. RNDr. Karol Micieta, PhD. Ing. Rastislav Borovsky
rektor UK konatel’ TopSoft, s.r.o.
Mgr. MSc. Robert Gula, MBA Ing. Rastislav Onder

riaditel VM L. Stara — Mlyny UK konatel’ DevelopNet, s.r.o.



