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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo ;
Cislo:
podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva*)

1100081783/2017/5400/053

Zhotovitel
HaJa s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre

ICO: 47 315 466
DIC: 2023855064

Objedna'vatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ICO: 31 364 501

IC DPH: SK2023855064

Bank. spojenie: Fio Banka, a.s.

IBAN: SK41 8330 0000 0025 0057 7681
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 35107/N

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR"
Ugelové stredisko- Uétovné centrum Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecény prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditel'stvo Trnava, Sekcia Zelezni¢nych budov
Bratislavska 6/E, 917 02 Trnava

Kontaktna osoba: Ing. FrantiSek Losonsky , e-mail: losonsky.frantisek@zsr.sk

Miesto plnenia:
Bratislava Raca, budova tratového obvodu

30 dni

mobil €.: 0903 721 478

Lehota splatnosti faktar (v diioch):

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gcinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,VOPVD®), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené &islo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je: ,,Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 2. €ast'-
Realizacia technického zhodnotenia 1 ks kotla, Bratislava Ra¢€a, trat'ovy obvod*.

(dalej len ,dielo®)

BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast

tejto zmluvy.

Cena diela: 5 813,96 EUR bez DPH

Jednotlivé €asti predmetu pinenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu

sucast tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody
0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR ako priloha

12 mesiacov odo dna nadobudnutia uc€innosti
zmluvy.

Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu
zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej Ziadosti
objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania
staveniska zo strany objednavatela, iného
pisomného oznamenia).

€. 3.
Objednavatel: 5 Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* | HaJa s.r.o.

dna: 5.10.2017

Ing. Branislav VavrinCik, v. r.
Riaditel ZSR- Centrum logistiky a obstaravania

dnia: 22.9.2017

Mgr. Branislav Oravec, v. r.
Konatel

Telefén Fax E-mail

02/2029 4034 02/2029 7131 korenova.lucia@zsr.sk

Cislo tétu: 4700012/0200 ICO: 31364 501

SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121

0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnick& osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vloZzka ¢islo 312/B
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VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo”). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uctované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podfa Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podla tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podfa tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym strandm pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lil. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezZitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doruéenia opravenej
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zékonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omesSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej S$kody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatent sumu uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH dafiovému
uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotoképiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku dfiu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim voé&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k poZzadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava c¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlagka & 374/1990 Zb. o bezpednosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre



3.
4.
5.

vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla €l. VI. bod 4. tychto VOPVD.
f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho €asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dia odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklaméacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhG stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Zze pri dalom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uZz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odsttipenia od zmluvy nastant okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o zaisteni bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstlpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j strane.

l. Zavereéné ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajice sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skutocnosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
C¢asoveého obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy
Priloha é. 2: Vlykaz vymer 3
Priloha €. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR



Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy

Predmet zmluvy: Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 2. €ast- Realizacia technického zhodnotenia 1 ks kotla, Bratislava Raca,
tratovy obvod.

CPV kod: 42160000-8 Zariadenia kotolni
50531100-7 Opravy a udrzba kotlov

Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby rieSi vymenu plynového kotla a plynového zavesného zasobnikového ohrievaca teplej
vody ktoré su osadené v budove tratového obvodu Raca, Bratislava. Plynovy kotol a plynovy zasobnikovy ohrieva¢ teplej vody,
zabezpecujuce vykurovanie objektu a pripravu teplej vody su v havarijnom stave, moralne a technicky zastarané a nezaru€uju bezpe¢nu
a ekonomicku prevadzku.

Realizacia stavby:
Objednavatel pozaduje vymenu kotlov a s tym suvisiacich Uprav rozvodnej sustavy podfa vypracovanej projektovej dokumentacie, ktoru
ma zhotovitel k dispozicii.

Mnozstvo, rozsah realizacie:
Rozsah realizacie je uréeny projektovou dokumentaciou a taktiez Vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.



Priloha €. 2: Vykaz vymer

Odberatel
Projektant:
Dodavatel"

ZSR a.s., Klemensova 8 , 813 61 Bratislava , Oblastné riaditel'stvo Trnava , Kollarova 36 , 917 95 Trnava
Bc. Lubomir Zeman
Bc. Lubomir Zeman

Stavba : PK TO Raca, TZ kotla, 1ks
Objekt : Tratovy obvod Raca , Bratislava

Por. | Kaod Kéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
11 013 | 97102-4461 Vybur. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm 1,000 | kus 22,27 22,27
2| 013 |97103-5141 Vybur. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm 2,000 | kus 0,40 0,80
3| 014 | 31023-6261 Zamurovanie otvoru - vyspravenie stavebnych otvorov 5,000 | kus 10,40 52,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 75,07
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 75,07
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
713 - Izolacie tepelné
41 713 | 71346-2133 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 25 18,000 | m 1,50 27,00
5| 713 | 71346-2134 MontazZ tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 32 12,000 | m 1,50 18,00
6| MAT |2723A7804 Izol4cia hadicova Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 20 025 18,000 | m 1,40 25,20
7| MAT | 272 3A7806 Izolacia hadicova Izoflex R pr.had.32 mm - IRHX 20 032 12,000 | m 1,60 19,20
8| 713 |99871-3201 Presun hmét pre izol4cie tepelné v objektoch vySky do 6 m 3,283 | % 1,30 4,27
713 - Izolacie tepelné spolu : 93,67
71 - 1ZOLACIE spolu : 93,67
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnatorna kanalizacia
9| 721 |72117-1105 Potrubie kanal. z PVC-U rdr hrdlovych odpadné D 50x1,8 1,000 | m 12,15 12,15
10 721 | 72119-4105 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 1,000 | kus 2,39 2,39
11| 721 | 72586-9101 Montaz zépach. uzavierok 1,000 | kus 2,50 2,50
12| 721 | 721226511 Zépachova uzavierka pre pracku a umyvacku DN 40/50 1,000 | kus 4,65 4,65
13| 721 | 72129-0111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 1,000 [ m 30,00 30,00
14| 721 | 99872-1201 Presun hmét pre vnut. kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 3,958 | % 1,00 3,96
721 - Vnitorna kanalizacia spolu : 55,65
722 - VnGtorny vodovod
15| 721 | 72213-0212 Potrubie vod. z ocel. rurok zavit. pozink. 11353 DN 20 10,000 | m 10,87 108,70
16| 721 | 72213-0801 Demontaz potrubia z ocel. rirok zavitovych DN do 25 10,000 | m 1,88 18,80
17| 721 | 72213-1932 Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stav. potrubia DN 20 2,000 | kus 10,11 20,22
18| 721 | 72218-2112 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 2,000 | m 1,00 2,00
19| 721 | 72219-0222 Pripojky vod. ocel. rarky zav. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20 2,000 | subor 57,78 115,56
20| 721 | 72222-0851 Demontaz armatdr vodov. s 1 zavitom G do 3/4 2,000 | kus 0,44 0,88
21| 721 | 72222-0861 Demontaz armatdr vodov. s 2 zavitmi G do 3/4 4,000 | kus 0,66 2,64




22 721 | 72222-4115 Kohut napustaci alebo vypustaci G 1/2 PN 10 s jednym zavitom 1,000 | kus 4,26 4,26
23| 721 | 72222-9101 MontaZz vodov. armatur ostatnych s 1 zavitom G 1/2 1,000 | kus 3,52 3,52
24| 721 | 72223-1062 Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil spatny VE 3030 G 3/4 1,000 | kus 10,83 10,83
25| 721 | 72223-1162 Armat. vod. s 2 zavit. ventil poistny priamy ON 137030 G 3/4 1,000 | kus 10,83 10,83
26| 721 | 72223-2044 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 3,000 | kus 10,50 31,50
27 721 | 72223-4264 Filter mosadzny G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vndtomym zavitom 1,000 | kus 8,40 8,40
28| 721 | 72223-9102 MontéZz vodov. armatur s 2 zavitmi G 3/4 8,000 | kus 415 33,20
29| 721 | 99872-2201 Presun hmét pre vnit. vodovod v objektoch vysky do 6 m 4,294 | % 0,70 3,01
722 - Vnitorny vodovod spolu : 374,35
723 - Vnuatorny plynovod
30 721 |72311-0203 Potrubie plyn. z ocel. rirok zavit. ¢iernych 11353 DN 20 4,000 | m 4,20 16,80
31| 721 | 72319-0203 Pripojka plyn. z ocel. rarok zavit. ¢iernych 11353 DN 20 1,000 | stbor 41,25 41,25
32| 721 72319-0901 Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia 1,000 | kus 0,95 0,95
33| 721 72319-0907 Opr. plyn. potrubia, odvzduSnenie a napustenie potrubia 30,000 | m 0,85 25,50
34 721 | 72319-1210 Pripojka plynovodna nerezova hadica G3/4 F x G3/4 M dlzky od 20 do 1,000 | subor 14,50 14,50
40 cm spajana na zavit
35| 721 | 72320-1111 Montaz flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzavery 1,000 | kus 4,50 4,50
36| 721 | 72323-1163 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C pinoprietokovy s gulou 1,000 | kus 10,50 10,50
DADO vnutorny zavit tazka rada
37 721 | 72323-9102 MontéZ plynovodnych armatur s 2 zavitmi, ostatné typy G 3/4 1,000 | kus 3,20 3,20
38| 721 | 72399-9904 Revizna sprave plynu 1,000 | stbor 50,00 50,00
39| 721 | 99872-3201 Presun hmét pre vnut. plynovod v objektoch vy3ky do 6 m 18,571 | % 0,90 16,71
723 - Vnitorny plynovod spolu : 183,91
725 - Zariadovacie predmety
40 | 721 | 72553-9105 Montaz tlakovych zasobnikov ostatnych typov 160 | 1,000 | stibor 40,40 40,40
41| 721 | 99872-5201 Presun hmét pre zariad. predmety v objektoch vySky do 6 m 2,441 | % 0,30 0,73
725 - Zariadovacie predmety spolu : 4113
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 655,04
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
731 - Kotolne
42 731 | 73120-1811 Demontaz kotlov 1,000 | kus 56,23 56,23
43| 731 | 73128-9112 Montaz kotlov 1,000 | subor 104,34 104,34
441 731 | 73129-2811 MontaZ termostatu RC 300 1,000 | kus 14,50 14,50
45| 731 | 73129-2812 Montaz snimaca teploty AS 1.6 1,000 | kus 14,50 14,50
46 | 731 | 73131-0814 DvojZilovy komunikacny kabel 2x0,6mm2 4,000 0,45 1,80
47| 731 | 73131-0815 Plastovy Zlab pre komunikacny kabel 4,000 0,95 3,80
48| 731 | 73134-1130 Hadice napustacie gumené pr. 16/23 3,000 3,39 10,17
49| 731 | 73134-1140 Hadice napustacie gumené pr. 20/28 3,000 [ m 3,78 11,34
50| 731 |73135-1030 Demontaz pdvodnych kominov 2,000 | kus 40,00 80,00
51| 731 | 73139-1811 Vypustenie systému UK 1,000 | kus 6,28 6,28
52| 731 |73139-1812 Napustenie systému Uk a odvzdusnenie 1,000 | kus 14,93 14,93
53| 731 |73175-1152 Kominova stprava GAF - K na fasadu 1,000 | kus 290,00 290,00
54 731 |73175-1154 Kominové koncentrické koleno 87 st 80/125 mm na fasadu 2,000 | kus 55,00 110,00
55| 731 | 73175-1156 Kominové koncentrické hrdlo privodu vzduchu 80/125 mm L 250 mm 1,000 | kus 85,00 85,00
56| 731 73175-1184 Kominovéa koncentricka rara 80/125mm L 1000 mm 3,000 | kus 85,00 255,00
57| 731 | 73175-1204 Steovy drZiak 125 2,000 | kus 8,60 17,20
58| 731 |73175-1208 Montaz komina do 10 m 1,000 | kus 250,00 250,00




59| 731 |99873-1201 Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyske do 6 m 68,283 | % 3,30 225,33
731 - Kotolne spolu : 1 550,42
732 - Strojovne
60| 731 |73221-1813 Demontaz ohrievaCov zasobnikovych lezatych do 630 | 1,000 | kus 26,65 26,65
61| 731 |73221-4813 Vypustenie vody pri demontazi ohrievacov do 630L 1,000 | kus 8,11 8,11
62| 731 |73221-9111 Montaz ohrievacov vody lezatych PN 0,6/0,6 MPa 100 | 1,000 | subor 40,92 40,92
63| 731 |73233-0412 Nadoba expanzna Reflex typ N s membranou, tlak 3 bary, plastovy 1,000 | subor 150,00 150,00
povlak, objem 121
64| 731 |73233-0431 Nadoba expanzna Reflex s membranou, tlak 10 barov, objem 8 | 1,000 | subor 127,81 127,81
65| 731 |73233-0817 Montaz expanzna nadoba Reflex 2,000 | subor 7,50 15,00
66 | 731 |73233-1911 Prislusenstvo k expanznym nadobam, konzola mosadzna 1,000 | subor 52,00 52,00
67| 731 |73233-1921 PrisluSenstvo k expanznym nadobam bezpeénostny uzaver G 3/4 na 2,000 | kus 32,00 64,00
meranie tlaku
68| 731 |99873-2201 Presun hmét pre strojovne umiestnené vo vyske do 6 m 25571 | % 1,10 28,13
732 - Strojovne spolu : 512,62
733 - Rozvod potrubia
69| 731 |73311-0806 Demontaz potrubia z ocel. rarok zavitovych do DN 32 20,000 | m 0,66 13,20
70| 731 | 73319-0801 Odrezanie objimok dvojitych do DN 50 8,000 | kus 0,07 0,56
71| 731 | 73322-2204 Potrubie Cu polotvrdé-tvrdé pajkovanie d22 8,000 7,90 63,20
72| T3 73322-2205 Potrubie Cu polotvrdé-tvrdé pajkovanie d28 12,000 9,80 117,60
73| 731 | 73329-1101 Tlakova skuska potrubia Cu do d 35 20,000 | m 0,70 14,00
74| 731 | 99873-3201 Presun hmét pre potrubie UK v objektoch vySky do 6 m 24233 | % 1,40 33,93
733 - Rozvod potrubia spolu : 242,49
734 - Armatiry
75| 731 73420-0821 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1/2 2,000 | kus 2,19 4,38
76| 731 73420-0822 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1 4,000 | kus 3,00 12,00
77| 731 | 73420-9103 Montaz armatur s jednym zavitom G 1/2 6,000 | kus 0,90 5,40
78| 731 | 73420-9114 Montaz armatur s dvoma zavitmi G 3/4 4,000 | kus 3,05 12,20
79| 731 | 73420-9115 Montaz armatur s dvoma zavitmi G 1 4,000 | kus 3,35 13,40
80 731 |73429-1123 Kohut piniaci a vypustaci G 1/2 PN 10 do 110°C zavitovy 2,000 | kus 5,30 10,60
81| 731 |73429-1243 Filter zavitovy priamy s vnit. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 1,000 | kus 8,00 8,00
130°C G 3/4
82| 731 |73429-1244 Filter zavitovy priamy s vnit. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 1,000 | kus 10,90 10,90
130°C G 1
83| 731 |73429-2714 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 3,000 | kus 18,90 56,70
84| 731 |73429-2715 Kohut gulovy priamy G 1 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 3,000 | kus 21,90 65,70
85| 731 | 734411111 Teplomery s ochrannym ptzdrom priame typ 160 prev. A 1,000 | kus 15,14 15,14
86| 731 |73442-1130 Tlakomery deformaéné so spodnym pripojom 03313 pr. 160 2,000 | kus 43,06 86,12
87| 731 73442-4911 PrisluSenstvo tlakomerov, kohtty ¢apové K70-181-716 M 12x1,5 2,000 | kus 12,27 24,54
88| 731 |73442-4932 PrisluSenstvo tlakomerov, pripojky tlakomerov DN 10 2,000 | kus 4,85 9,70
89| 731 |73444-2811 Demontaz meragov tepla + navarkov 2,000 | kus 5,50 11,00
90 | MAT | 3883C0355 Mera¢ tepla , QN 2,5, stav.diz.mm /DN - 190 / 3/4° 1,000 | kus 455,00 455,00
91| 731 | 734449111 Montaz meracov tepla + navahkov 3,000 | kus 17,50 52,50
92| 731 |99873-4201 Presun hmét pre armatiry UK v objektoch vy3ky do 6 m 105,934 | % 0,25 26,48
734 - Armatury spolu : 879,76
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 3185,29

76 - KONSTRUKCIE

767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné




93| 767 |76799-5101 Montaz atypickych stavebnych doplink. konstrukcii do 5 kg 5,000 | kg 6,20 31,00
94 | MAT | 553000111 Zavesna kov. konstr. hlavny profil + objimky , kotvy , tiahla 5,000 | kg 17,50 87,50
95| 767 |99876-7201 Presun hmét pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vySky do 6 m 1,548 | % 0,90 1,39
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 119,89
76 - KONSTRUKCIE spolu : 119,89

799 - PSV ostatné
96| 700 | 99999-7004 Zaskolenie obsluhy 2,000 | hod 12,50 25,00
97 | 000 | 99999-0004 Kompelxné vykurovacie skusky 12,000 | hod 12,50 150,00
98| 000 |99999-0005 Uvedenie kotlov a regulacie do prevadzky 1,000 | kpl 360,00 360,00
99 000 |99999-0006 Vyregulovanie systému 4,000 | hod 12,50 50,00
100 | 700 | 99999-7005 Preplachnutie vykurovacej sustavy 2,000 | hod 12,50 25,00
101 900 | 99999-9004 UTZ - Tlakové - iradna skuska 1,000 | stbor 125,00 125,00
102 | 700 | 99999-7006 UTZ - Plynové - uradna skiska 1,000 | stbor 150,00 150,00
103 Kontrola kominového telesa 1,000 | stbor 150,00 150,00
799 - PSV ostatné spolu : 1 035,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 1035,00

OSTATNE

104 | OST | 99999-9904 LeSenie 1,000 | stbor 200,00 200,00
105| OST | 99999-9905 PloSina 1,000 | subor 450,00 450,00
OSTATNE spolu : 650,00
Rozpocet celkom : 5813,96




Priloha &. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

- Podklad pre vypracovanie -

PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri

praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov

v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel’ (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel

1.

HaJda s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre
(dalej ako zhotovitel )

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri realizacii diela: ,,Realizacia
technického zhodnotenia kotlov: 2. ¢ast- Realizacia technického zhodnotenia 1 ks kotla, Bratislava Raca, tratovy obvod*, podla
Zmluvy o dielo €. 1100081783/2017/5400/053 zo diia ............c.ceuueeen. v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov

v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi objednavatefom v zasttipeni: ZSR, (zastupca prislusnej

a zhotovitelom

HaJda s.r.o.
Luk 1006/14
951 12 Ivanka pri Nitre

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2.

Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas prevadzky boli vykonavané
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri plneni
predmetu zmluvy:

Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace,

Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

NV SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami,
VyhlaSka MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,



3.

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré su v
oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela

3.1.

a)

b)

<)

d)

e)

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej Cinnosti alebo
podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitefa musi vyhovovat' ustanoveniam €asti 1, kapitola IX. ,Bezpe€nost a ochrana zdravia pri
praci* (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat' pracovné innosti, ktoré su dolezité z hfadiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, mézu len
zamestnanci, ktori splfiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotnu a psychickd spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €.
5'313/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu Zzelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pougeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla
predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)
h)

0)

P)
a)

)
s)

1)

3.3.
Zh

a)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur¢ené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej €innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budd vykonavat ¢innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, $tatnej poznavacej znacky vozidla
a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na a kontrolna ¢innost' a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku suc€innost po celu dobu
realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov a inych
0s0b, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete urcené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov potrebné
OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zarovefi dodrziavat pouzivanie OOPP
a vykonavat za tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania zmluvnych
ginnosti,

zdrZiavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe¢ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, kioré mbdze svojou Cinnostou ohrozit,
vhodnym spdsobom zabezpegit ochranu a vytvorit bezpe&né podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné poc€as realizacie prac, oich
zriadenie, udrZiavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitefa nachadzajucich sa v priestoroch
ZSR,

v pripade potreby poskytnut’ prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusifovodi€ov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecénosti a zelezniénou dopravou
otovitel' sa zavazuje:

k sucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po celu dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,



b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujicich dielov alebo pracovnych viakov. Tento
zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k ZelezniCnej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej Cinnosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat, dohliadat a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikéciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislu$ni odbornt skusku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za bezpeénu prevadzku na
vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskuto¢nenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffha stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky ¢i ich Casti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a
bezpecne uskutoénovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtazovaniu okolia stavieb, k zneéistovaniu komunikacii, ovzdus$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo
pozemkom a k poru$ovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpecena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt osdb zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznaCené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeli vytyCenie tras inZinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hlbkou ulozenia a zhotovitel reSpektuje prislu§né ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut s
objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat az vtedy, ked je
pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie vyhovovali platnym bezpe¢nostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoznovat bezpe¢ny pohyb U€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpecené
pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky
MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

dbat’ na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajiuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Groveri v zmysle Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urCit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach*,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak
vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistend bezpecna a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mdézu ohrozit' ich bezpecnost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

urCit zamestnancom bezpecné miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur€it smer cesty tam aj spat;,

upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost v blizkosti prevadzkovanej kolaje,
pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislu$nym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,



h)
)
)
D)

a)
b)
<)
d)

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po oboch
stranach kol'aji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial' nie su
vykonané dostato€né bezpeénostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

ur€it dostato¢ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich ¢innost,

ur€it dostatony pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela
veduciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska s

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zZelezni€nou dopravou ...,

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotovitela (napr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroverni zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
zelezni€nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovni dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
<)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

+Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov*,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)
4.

a)

b)

<)

a)

b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

zabezpedit kontrolnd €innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatel'a
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatef (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat' a zhotovitel prevziat vyznacené inZinierske siete a iné prekazky
nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou ulozenia
a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vdetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezniCnej infrastruktury a
kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri uzatvarani pisomnej
dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezni¢nych stanic a prislusnych veducich pracovisk
vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost,
osové vzdialenosti, vySka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas,
telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost' zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu o vzdelavani
zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentécie podfa
§ 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)
c)
5.

dodrZiavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,
dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo€nych pracoviskach



a)

b)
<)

d)

e)

f)

6.

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia Ulohy na spolo¢nom pracovisku, su povinni navzajom sa informovat najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnat’ svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych uUprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpe&nosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych Uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom €o méze spdsobit pri vykone jeho
¢innosti nebezpecenstvo alebo ohrozenie os6b, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prisluSnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: vedUci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukézatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpeény vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpec¢nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podfa pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



