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ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo ;
Cislo:
podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva*)

1100081784/2017/5400/053

Zhotovitel
HaJa s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre

ICO: 47 315 466
DIC: 2023855064

Objedna'vatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ICO: 31 364 501

IC DPH: SK2023855064

Bank. spojenie: Fio Banka, a.s.

IBAN: SK41 8330 0000 0025 0057 7681
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 35107/N

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR"
Ugelové stredisko- Uétovné centrum Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecény prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditel'stvo Trnava, Sekcia Zelezni¢nych budov
Bratislavska 6/E, 917 02 Trnava

Kontaktna osoba: Igor Brezik, e-mail: brezik.igor@zsr.sk , mobil €.: 0914 325

609

Miesto plnenia:
Nitra, budova OSB

Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gcinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou stc¢astou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD"), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z ddvodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je: ,,Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 3. éast-
Realizacia technického zhodnotenia 2 ks kotlov, Nitra, budova OSB*. (dalej len

L,dielo®)

BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitefna sucast

tejto zmluvy.

Cena diela: 22 479,29 EUR bez DPH

Jednotlivé €asti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu

sucast tejto zmluvy.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy je Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody
o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR ako priloha

12 mesiacov odo dfa nadobudnutia uginnosti
zmluvy.

Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu
zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej ziadosti
objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania
staveniska zo strany objednavatela, iného
pisomného oznamenia).

€. 3.
Objednavatel: . Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* | HaJa s.r.o.

dna: 5.10.2017

Ing. Branislav VavrinCik, v. r.
Riaditel ZSR- Centrum logistiky a obstaravania

dna: 22.9.2017

Mgr. Branislav Oravec, v. r.
Konatel

Telefén Fax E-mail

02/2029 4034 02/2029 7131 korenova.lucia@zsr.sk

Cislo uctu: 4700012/0200 ICO: 31364 501

SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121

IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121

0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnick& osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B
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VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo“). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedena v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podfa Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je ur€ena ako sucet jednotlivych €asti predmetu pinenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podfa tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podla tejto zmluvy v stvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej pozZiadavky objednavatela, pri€om potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym stranam pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktdr je 30 dni odo diia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktdra musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktdra obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat poZadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynat diiom doruéenia opravenej
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeSkania v zmysle ustanoveni Obchodného
zékonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklamaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej S$kody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatent sumu uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH darfiovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku dfiu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim vo&i ZSR v suvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorsich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitefa:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych osdb,

c) vykonava cinnosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlagka &. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Zze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom azZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpe€nost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym



3.
4.
5.

objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.
f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
g) zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykoné ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho €asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dra odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnud pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruSeni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhG stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstpenia od zmluvy nastand okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla ¢lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Uginky odstupenia nastavaju momentom doru¢enia pisomného oznamenia druhej strane.

. Zaverec¢né ustanovenia
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skutocnosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
C¢asoveého obmedzenia.
Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.
Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha é. 1: Opis predmetu zmluvy
Priloha é. 2: Vlykaz vymer .
Priloha €. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR



Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy

Predmet zmluvy: Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 2. €ast- Realizacia technického zhodnotenia 2 ks kotlov, Nitra, budova
OSB.

CPV kod: 42160000-8 Zariadenia kotolni
50531100-7 Opravy a udrzba kotlov

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby rieSi vymenu plynového kotla K1 a K2 v plynovej kotolni Nitra OSB. Plynové kotle K1 a K2
su v havarijnom stave, moralne a technicky zastarané a nezarucuju bezpe¢nu a ekonomickd prevadzku kotolne.

Realizacia stavby:
Objednavatel pozaduje vymenu kotlov a s tym suvisiacich Uprav rozvodnej sustavy podla vypracovanej projektovej dokumentacie, ktort
ma zhotovitel k dispozicii.

Mnozstvo, rozsah realizacie:
Rozsah realizacie je uréeny projektovou dokumentaciou a taktiez Vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.



Priloha €. 2: Vykaz vymer

Odberatel:  ZSR a.s., Klemensova 8 , 813 61 Bratislava , Oblastné riaditefstvo Trnava , Kollarova 36 , 917 95 Trnava

Projektant:  Bc. Lubomir Zeman
Dodavatel: Bc. Lubomir Zeman

Stavba : PK Nitra OSB , TZ kotlov , 2ks
Objekt : Budova OSB Nitra , Plynova kotolfia Nitra OSB

Por. | Kaod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo | Merng | Jednotkova Spolu
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
11 013 | 97102-4461 Viybdr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm 2,000 | kus 22,27 4454
2| 013 |97103-5141 Viybdr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm 10,000 | kus 0,40 4,00
3| 014 |31023-6261 Zamurovanie otvoru - vyspravenie stavebnych otvorov 12,000 | kus 10,40 124,80
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 173,34
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 173,34
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
713 - Izolacie tepelné
41 713 | 71315-2212 Tepelné izolacia armatir do DN 50 7,000 | kus 3,50 2450
5| 713 | 71340-1207 Montaz rarok z PE hr. 15-20 mm, vnit. priemer 42-70 126,000 | m 1,50 189,00
6| MAT |2723A7951 Izol4cia zoflex R/PE 2,000 | m2 15,00 30,00
7| MAT | 2723A7957 Izol4cia hadicova Izoflex R/PE pr.had.32 mm - IRHX/PE 15 032 37,000 | m 1,60 59,20
8| MAT |2723A7959 |zolécia hadicova Izoflex R/PE pr.had.42 mm - IRHX/PE 15 042 12,000 | m 3,00 36,00
9| MAT |2723A7963 Izol4cia hadicova Izoflex R/PE pr.had.62 mm - IRHX/PE 15 062 30,000 | m 4,80 144,00
10| MAT | 272 3A7966 Izol4cia hadicova Izoflex R/PE pr.had.76 mm - IRHX/PE 15 076 47,000 | m 7,50 352,50
11| 713 | 99871-3201 Presun hmoét pre izolécie tepelné v objektoch vysky do 6 m 4,492 | % 1,30 584
713 - Izolacie tepelné spolu : 841,04
71 - 1ZOLACIE spolu : 841,04
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
723 - Vnatorny plynovod
12| 721 | 72311-0204 Potrubie plyn. z ocel. rarok zavit. &iernych 11353 DN 25 8,000 | m 5,80 46,40
13 721 72311-0205 Potrubie plyn. z ocel. rarok zavit. ¢Giernych 11353 DN 32 10,000 | m 7,90 79,00
141 721 | 72319-0204 Pripojka plyn. z ocel. rarok zavit. ¢Giernych 11353 DN 25 2,000 | subor 50,30 100,60
15 731 | 73442-1130 Tlakomery deformaéné so spodnym pripojom 03313 pr. 160 2,000 | kus 43,06 86,12
16 | 731 | 73442-4101 Kondenzaéna slucka na privarenie zahnuta PN 250 do 300°C 2,000 | kus 10,30 20,60
17 731 73442-4911 PrisluSenstvo tiakomerov, kohtty ¢apové K70-181-716 M 12x1,5 2,000 | kus 12,27 24,54
18| 731 73442-4932 PrisluSenstvo tlakomerov, pripojky tiakomerov DN 10 2,000 | kus 4,85 9,70
19 721 | 72319-0901 Uzavretie alebo otvorenie potrubia 2,000 | kus 0,90 1,80
20| 721 | 72319-0907 Odvzdusnenie a napustenie potrubia 58,000 | m 0,85 49,30
21 721 | 72323-0153 Flexibilna hadica na plyn PN 1 dizky 500 mm pre bajonetové 2,000 | m 7,50 15,00
uzavery




22 721 | 72323-1164 Kohut gulovy priamy G 1 PN 42 do 185°C pinoprietokovy s gulou 2,000 | kus 17,50 35,00
DADO vnutorny zavit tazka rada
23| 721 | 72323-9103 Montaz plynovodnych armattr s 2 zavitmi, ostatné typy G 1 2,000 | kus 4,50 9,00
24| 721 | 72399-9904 Tlakova skuska 1,000 | subor 40,00 40,00
25| 721 | 72399-9905 Revizna sprava plyn 1,000 | subor 50,00 50,00
26| 721 |99872-3201 Presun hmét pre vnut. plynovod v objektoch vysky do 6 m 3,199 | % 0,90 2,88
723 - Vnitorny plynovod spolu : 569,94
724 - Strojné vybavenie
27 721 | 72412-5810 Demontaz Cerpadiel prirubovych DN 40 1,000 | subor 6,00 6,00
28| MAT | 426 1A1308 Cerpadlo MAGNA 40-100 F - 96281019 1,000 | kus 650,00 650,00
29| MAT | 426 1A1311 Cerpadlo MAGNA 32-60 - 96281023 2,000 | kus 500,00 1000,00
30 | MAT | 426 2C0606 Cerpadlo KP 250 A1 - 012H1800 1,000 | kus 200,00 200,00
31| 721 | 72413-1104 Montaz ¢erpadila DN 40 3,000 | subor 22,50 67,50
32 721 | 724131111 Montaz ¢erpadla ponorného 1,000 | subor 22,50 22,50
33| 721 | 99872-4201 Presun hmot pre strojné vybavenie v objektoch vySky do 6 m 28,189 | % 0,50 14,09
724 - Strojné vybavenie spolu : 1 960,09
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 2530,03
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
731 - Kotolne
34| 731 | 73110-0841 Demontaz kotla stacionarneho 2,000 | kus 245,00 490,00
35| 731 |73110-0842 Demontaz pévodnych dymovodov DN 250 10,000 | bm 7,50 75,00
36| 731 |73110-0844 Dymovod + komin montaz 2,000 | kus 100,00 200,00
37 731 | 73139-1825 Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. a zo systému UK 2,000 | kus 6,28 12,56
38| 731 |73110-0848 Odpojenie a demontaz rozvodou UK a plynu nevyhnutnych pre 2,000 | kus 12,50 25,00
demontaz
39| 731 | 73113-9006 Pripojovacie koleno 87 st 160 / 125 mm 2,000 | subor 65,00 130,00
40 | MAT | 484 117660 Revizne loleno 87 125 mm 4,000 | kus 40,50 162,00
41| MAT | 484117700 Koleno 87 125 mm 2,000 | kus 38,20 76,40
42 | MAT | 484117710 Kominova rara 125 mm L 2000 mm 11,000 | kus 110,00 1210,00
43| MAT | 484117720 Kryt kominovej Sachty s vyistenim 125 mm 2,000 | kus 37,50 75,00
44| MAT | 484117810 Rozperny drziak priemer 125 mm 10,000 | kus 8,60 86,00
451 731 | 73119-1921 Spustenie kotla servisom + zaSkolenie obsluhy 2,000 | subor 175,00 350,00
46| 731 | 73120-2820 Rozrezanie demontovanych kotlov ocel. do 1000 kg 2,000 | kus 183,30 366,60
47| 731 | 73199-9904 Kotolne, HZS T4 - Vykurovacia a funkéna skuska 72,000 | hod 7,50 540,00
48 | 921 | 21020-0008 Montaz MaR - dodavka od fy BUDERUS investor 1,000 | kus 175,00 175,00
49| 731 | 73134-1140 Hadice napustacie gumené pr. 20/28 8,000 | m 3,78 30,24
50| 731 | 73134-1150 Hadice napustacie gumené pr. 25/34 10,000 | m 4,25 42,50
51| 731 |73134-1160 Hadice napustacie polyetylénové 18,000 | m 2,60 46,80
52| 731 | 73199-9905 Revizna sprava tlak 1,000 | stibor 40,00 40,00
53| 731 |99873-1201 Presun hmoét pre kotolne umiestnené vo vyske do 6 m 165,216 | % 3,30 545,21
731 - Kotolne spolu : 4 678,31
732 - Strojovne
54| 731 |73211-1342 Hydraulicky vyrovnava¢ DN 150 + konzola 1,000 | kus 125,00 125,00
55| 731 |73233-1922 Prislusenstvo k expanznym nadobam bezpecnostny uzaver G 1 na 1,000 | kus 45,00 45,00
meranie tlaku
56| 731 |99873-2201 Presun hmot pre strojovne umiestnené vo vySke do 6 m 6,903 | % 1,10 7,59
732 - Strojovne spolu : 177,59
733 - Rozvod potrubia
57| 731 |73312-0815 Demontaz potrubia z ocel. rirok hladkych do pr. 38 70,000 | m 1,05 73,50
58| 731 |73312-0826 Demontaz potrubia z ocel. rirok hladkych do pr. 89 42,000 [ m 2,35 98,70
59 731 73312-1114 Potrubie z rrok hlad. bezoSvych nizkotlak. pr. 31,8/2,6 15,000 | m 8,57 128,55
60 [ 731 |73312-1115 Potrubie z rarok hlad. bezoSvych nizkotlak. pr. 38/2,6 22,000 [ m 12,86 282,92
61| 731 |73312-1116 Potrubie z rarok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 44,5/2,6 12,000 | m 14,00 168,00
62| 731 |73312-1118 Potrubie z rarok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 57/2,9 30,000 | m 16,60 498,00
63| 731 |73312-1122 Potrubie z rarok hlad. bezo$vych nizkotlak. pr. 76/3,2 47,000 | m 2540 1193,80




64| 731 |73312-3118 Pripl. za zhotovenie pripojky z rarok hladkych pr. 57/2,9 2,000 | kus 17,50 35,00
65| 731 |73312-3122 Pripl. za zhotovenie pripojky z rarok hladkych pr. 76/3,6 2,000 | kus 20,15 40,30
66 | 731 |73312-4115 Zhotovenie rurk. prechodov z rarok hladkych kovanim 32/25 2,000 | kus 14,66 29,32
67 731 |73312-4116 Zhotovenie rurk. prechodov z rarok hladkych kovanim 40/32 4,000 | kus 19,07 76,28
68 731 |73312-4117 Zhotovenie rark. prechodov z rarok hladkych kovanim 50/32 4,000 | kus 19,07 76,28
69 731 |73312-4119 Zhotovenie rark. prechodov z rarok hladkych kovanim 65/40 2,000 | kus 22,55 45,10
70| 731 | 73312-4121 Zhotovenie rurk. prechodov z rarok hladkych kovanim 65/50 6,000 | kus 28,14 168,84
71| 731 | 73312-4122 Zhotovenie rark. prechodov z rarok hladkych kovanim 85/65 4,000 | kus 30,47 121,88
72| 731 | 73319-0225 Tlakova skuska potrubia z ocel. rirok hladkych do pr. 89/3,6 126,000 | m 0,70 88,20
73| 731 | 73319-0801 Odrezanie objimok dvojitych do DN 50 14,000 | kus 0,07 0,98
74| T3 73319-1816 Odrezanie strmefovych drziakov potrubia do pr. 44,5 4,000 | kus 0,07 0,28
75| 73 73319-1823 Odrezanie strmefovych drziakov potrubia do pr. 76 4,000 | kus 0,07 0,28
76| 731 73319-3810 Rozrezanie konzol, podpier, vyloz. z L uholnikov do 50x50x5 4,000 | kus 0,20 0,80
77| 731 | 73319-3820 Rozrezanie konzol, podpier, vyloz. z L uholnikov do 80x80x8 2,000 | kus 0,37 0,74
78| 731 | 99873-3201 Presun hmoét pre potrubie UK v objektoch vy3ky do 6 m 6,416 | % 1,40 8,98
733 - Rozvod potrubia spolu : 3136,73
734 - Armatury
79| 731 | 73410-0811 Demontaz armatdr s dvoma prirubami do DN 50 3,000 | kus 5,66 16,98
80| 731 |73410-0812 Demontaz armatdr s dvoma prirubami do DN 100 4,000 | kus 7,69 30,76
81| 731 |73417-2114 Medzikusy bez protiprirub z rdrok hlad. jednozna¢né DN 50 4,000 | stibor 3740 149,60
82| 731 |73417-2116 Medzikusy bez protiprirub z rdrok hlad. jednozna¢né DN 65 4,000 | stibor 45,32 181,28
83| 731 |73417-3413 Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 40 4,000 | stibor 24,77 99,08
84| 731 |73417-3416 Prirubové spoje PN 1,6 MPa DN 65 4,000 | stbor 33,21 132,84
85| 731 |73420-0822 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1 8,000 | kus 3,00 24,00
86| 731 |73420-0824 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 2 16,000 | kus 4,92 78,72
87| 731 |73421-2112 Ventil odvzdusiovaci zavitovy samocinny MTR DN 10 6,000 | kus 7,05 42,30
88| 731 |73424-1216 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 5/4 2,000 | kus 12,00 24,00
89| 731 |73424-1218 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 2 2,000 | kus 21,30 42,60
90| 731 |73424-1219 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 2 1/2 1,000 | kus 31,50 31,50
91| 731 |73426-1235 Skrutkovanie kurenarske priame G 1 PN 16 do 120°C 2,000 | kus 8,20 16,40
92| 731 | 73426-1236 Skrutkovanie kurenarske priame G 5/4 PN 16 do 120°C 3,000 | kus 12,60 37,80
93| 731 |73426-1238 Skrutkovanie kurenarske priame G 2 PN 16 do 120°C 8,000 | kus 17,50 140,00
94| 731 |73426-1239 Skrutkovanie karenarske priame G 2 1/2 PN 16 do 120°C 8,000 | kus 25,00 200,00
95| 731 | 73429-0827 Demontaz armatur zmie$avacich Stvorcestnych Duomix AO DN 50 1,000 | kus 11,72 11,72
9% | 731 73429-1247 Filter zavitovy priamy s vnut. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 2,000 | kus 21,50 43,00
130°CG 2
97 | 731 | 73429-1248 Filter zavitovy priamy s vnut. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 1,000 | kus 33,50 33,50
130°CG21/2
98| 731 |73420-9103 Montaz armatr s jednym zavitom G 1/2 30,000 | kus 0,90 27,00
99 731 |73420-9114 Montaz armatdr s dvoma zavitmi G 3/4 2,000 | kus 3,05 6,10
100 | 731 | 73420-9115 Montaz armatdr s dvoma zavitmi G 1 4,000 | kus 3,35 13,40
101 | 731 | 73420-9118 MontaZ armatur s dvoma zavitmi G 2 8,000 | kus 6,00 48,00
102 | 731 | 73420-9119 MontaZ armatur s dvoma zavitmi G 2 1/2 7,000 | kus 7,40 51,80
103|731 | 734209128 Montaz zavitovej armatdry s 3 zavitmi G 6/4 1,000 | kus 6.20 6.20
104|731 | 388500-2123 Trojcestny zmiesavaci venti , G 6/4 , Kvs=25 1,000 | kus 65,00 65,00




105] 731 | 3881000062 Servomotor, 60-90-120 s 1,000 | kus 182,81 18281
106 | 731 | 73429-1113 Kohuty plniace a vypustacie G 1/2 8,000 | kus 5,30 4240
107 | 731 | 73429-2714 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 1,000 | kus 18,90 18,90
108 | 731 | 734292715 Kohut gulovy priamy G 1 PN 42 do 185°C vnUtorny zavit 2,000 | kus 21,90 43,80
109 | 731 | 73429-2716 Kohut gulovy priamy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 2,000 | kus 25,50 51,00
110 | 731 | 73429-2718 Kohut gulovy priamy G 2 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 4,000 | kus 34,00 136,00
11| 731 | 734292719 Kohut gulovy priamy G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnutorny zavit 6,000 | kus 44,50 267,00
112 731 | 73430-0814 Demontaz meraca tepla 1,000 | kus 5,50 5,50
13| 731 | 73431-1112 Spatna montaz meraca tepla 1,000 | kus 17,50 17,50
114 731 | 73441-1111 Teplomery s ochrannym puzdrom priame typ 160 prev. A 8,000 | kus 15,14 121,12
115 731 | 73441-9111 Montaz teplomerov techn. s ochrannym puzdrom alebo pevnym 8,000 | kus 4,50 36,00
stonk.
16| 731 73442-1130 Tlakomery deformacné so spodnym pripojom 03313 pr. 160 10,000 | kus 43,06 430,60
M7 731 | 73442-4101 Kondenzacna slucka na privarenie zahnuta PN 250 do 300°C 10,000 | kus 10,20 102,00
118 | 731 | 73442-4932 PrisluSenstvo tlakomerov, pripojky tiakomerov DN 10 10,000 | kus 4,85 48,50
19| 731 | 73449-4213 Ostatné meracie armatury, navarky s rurk. zavitom G 1/2 4,000 | kus 5,27 21,08
120 | 731 | 73449-4214 Ostatné meracie armatury, navarky s rurk. zavitom G 3/4 4,000 | kus 5,36 21,44
121 731 | 73449-9211 Ostatné meracie armatury, montaz navarky M 20 x 1,5 40,000 | kus 3,50 140,00
122 | 731 | 73449-9212 Ostatné meracie armatury, montaz navarky M 27 x 2 4,000 | kus 4,20 16,80
123 | 731 | 99873-4201 Presun hm6t pre armatury UK v objektoch vy3ky do 6 m 71,552 | % 0,25 17,89
124 | 921 | 21020-0005 Dodavka kabolv a Zlabov pre MaR a elektro instalaciu 1,000 | kus 300,00 300,00
125| 921 | 21020-0006 Elektro prace - odpojenie , dopojenie , kablovanie 1,000 | kus 500,00 500,00
126 | 921 | 21020-0009 Uprava rozvadzaca MaR 1,000 | kus 700,00 700,00
127 921 | 21020-0011 Revizia elektro 1,000 | kus 150,00 150,00
128 | 921 | 21020-0012 Konfiguracia systému 1,000 | kus 250,00 250,00
129 | MAT | 286 1F2340 Solenoiddovy ventil DN 20 1,000 | kus 99,25 99,25
130 731 | 99873-4201 Presun hm6t pre armatury UK v objektoch vySky do 6 m 50,878 | % 0,25 12,72
734 - Armatury spolu : 5 285,89
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 13 278,53
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné
131 767 | 76799-5101 Montaz atypickych stavebnych doplink. konstrukcii do 5 kg 171,000 | kg 6,20 1060,20
132 | MAT |[5530 Zamocnicke vyrobky - objimky, kotvy , tiahla , podpery ,konzoly 171,000 | kg 17,50 2992,50
133 | 767 | 99876-7201 Presun hmot pre kovové stav. doplink. konstr. v objektoch vysky do 3,394 | % 0,90 3,05
6m
134 Kontrola kominového telesa 1.00 | subor 150,00 150,00
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu : 4 205,75
76 - KONSTRUKCIE spolu : 4205,75
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
135| 783 | 78329-4111 Natery kov.stav. doplnk. konstr. antikoréznou farbou, riedite/nou 2,000 | m2 2,50 5,00
vodou PAMAKRYL Z biely jednonasobny
136 | 783 | 78342-4140 Natery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnas. a zéklad. 24,000 | m 1,30 31,20




137 | 783 | 78342-4340 Natery synt. potrubia do DN 50mm dvojnas. 1x email +zakI. 126,000 | m 1,90 239,40
783 - Natery spolu : 275,60

78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 275,60

138 | 700 | 99999-7006 UTZ - Plynové - uradna skuska 200 | subor 150,00 300,00
139 | 900 | 99999-9004 UTZ - Tlakové - tiradna skuska 700 stibor 125,00 875,00
Ostatné spolu : 1175,00

Rozpocet celkom : 22 479,29




Priloha €. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia osé6b pri praci v priestoroch ZSR

- Podklad pre vypracovanie -

PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR", ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel’)

Zhotovitel’

HaJda s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre
(dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody 3

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri realizacii diela: ,,Realizacia
technického zhodnotenia kotlov: 3. ¢ast- Realizacia technického zhodnotenia 2 ks kotlov, Nitra, budova OSB*, podl'a Zmluvy

o dielo €. 1100081784/2017/5400/053 zo dia ...............c.c........ v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach

ZSR “, &l. 452, medzi objednavatelom v zastlpeni: ZSR, (zastupca prisludnej VOU).........c.c.cuevecerueeereeeeeereeeeeeeeeseeeeeneraenenen
a zhotovitelom

HaJa s.r.o.
Luk 1006/14
951 12 Ivanka pri Nitre

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR poéas prevadzky boli vykonavané
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri pineni
predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

. Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o dréahach a o zmene a doplneni niektorych zéakonov,

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e NV SRE. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ru€nej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa urcuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni

neskors$ich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,



3.

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré su v
oblasti nebezpecénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela

3.1.

a)

b)

<)

d)

e)

3.2.

Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej Cinnosti alebo
podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat' ustanoveniam ¢Easti 1, kapitola IX. ,Bezpeénost a ochrana zdravia pri
praci* (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat' pracovné c&innosti, ktoré su délezité z hfadiska bezpec€nosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, mézu len
zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu spdsobilost, zdravotn( a psychickd spésobilost v zmysle Zakona NR SR &.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pougeny a overeny z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla
predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spésobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)
h)

0)

p)
a)

)
s)
1)

3.3.
Zh

a)

b)

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur¢ené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu vykonavat ¢innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla
a Ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizaéna a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku suc€innost po celu dobu
realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov a inych
0s0b, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spbsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske siete urcené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatefov potrebné
OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR &.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroveti dodrZiavat pouzivanie OOPP
a vykonavat za tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania zmluvnych
ginnosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe¢&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zzelezni¢nej prevadzky,

postarat sa o bezpecnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich oséb, kioré mbdze svojou Cinnostou ohrozit,
vhodnym spdsobom zabezpegit ochranu a vytvorit bezpe&né podmienky pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpeénych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, oich
zriadenie, udrZiavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitela nachadzajicich sa v priestoroch
ZSR,

v pripade potreby poskytnat prvd pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi€ov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpec¢nosti a zelezniénou dopravou
otovitel' sa zavazuje:

k sucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpetit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych vlakov. Tento
zamestnanec musi mat’ kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej Cinnosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat, dohliadat a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prisludn( odbornt skisku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncenie prac, za bezpecnu prevadzku na
vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskuto€nenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladriovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky ¢i ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat a vybavit' pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a
bezpecne uskutoéhovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdu$ia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam alebo
pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpe€ena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt osdb zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznaCené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras inZinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou ulozZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut s
objednavatelom prac zabezpecéenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat az vtedy, ked je
pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie ~vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoznovat bezpe¢ny pohyb Ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpecené
pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpe¢nostné opatrenia v zmysle Vyhlasky
MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpe€nost os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

3.4.2.

a)

c)

d)
e)
f)
9)

h)

dbat’ na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajiuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Groveri v zmysle Zakona NR SR 6.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduiceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak
vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu.

Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mdézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

ur¢it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur€it smer cesty tam aj spat,

upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost v blizkosti prevadzkovanej kolaje,
pokial nie su vykonané dostato€né preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zaCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusSnym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu$nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde su po oboch
stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su
vykonané dostato¢né bezpecénostné opatrenia (napr. vylic¢enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatony pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela



a)
b)
c)
d)

veduciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZ2P
zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zZelezni€nou dopravou — ...eceeenieeeeen.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela m6zu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotovitela (napr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
Zelezniénou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentéciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
<)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov”,

~Stavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentécie, ktora je poZzadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)
4.

a)

b)

<)

a)

b)

<)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

zabezpegdit kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavater (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat' a zhotovitel prevziat vyznacené inzinierske siete a iné prekazky
nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpecCi vytyCenie tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou ulozenia
a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezni¢nej infrastruktary a
kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri uzatvarani pisomnej
dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych veducich pracovisk
vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost,
osové vzdialenosti, vyska TV, komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas,
telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatefné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zadznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu o vzdelavani
zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentéacie podfa
§ 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpeénosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna éinnost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)
c)
5.

a)

b)

c)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych uUprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpe&nosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢€.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.



d) Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom €o mdze spdsobit pri vykone jeho
¢innosti nebezpe€enstvo alebo ohrozenie os6b, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prisluSnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpe€ny vykon takej innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpecnosti.

f)  Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpec¢nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podfa pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



