=9

ZSR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo ;
Cislo:
podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zmluva*)

1300000102/2017/5400/053

Zhotovitel
HaJa s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre

ICO: 47 315 466
DIC: 2023855064

Objedna'vatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
ICO: 31 364 501

IC DPH: SK2023855064

Bank. spojenie: Fio Banka, a.s.

IBAN: SK41 8330 0000 0025 0057 7681
SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra
Oddiel: Sro, vlozka ¢. 35107/N

Fakturu zaslat’ dvojmo na:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR"
Ugelové stredisko- Uétovné centrum Bratislava

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Konecény prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditel'stvo Trnava, Sekcia Zelezni¢nych budov
Bratislavska 6/E, 917 02 Trnava

Kontaktna osoba: Ing. FrantiSek Losonsky , e-mail: losonsky.frantisek@zsr.sk

Miesto plnenia:
Bratislava, ZST UNS, vypravna budova

Lehota splatnosti faktur (v diioch): 30 dni

mobil €.: 0903 721 478

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Gc€innost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,VOPVD®), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:

Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené &islo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela

Lehota vykonania diela

Predmetom tejto zmluvy je: ,,Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 1. €ast'-
Realizacia technického zhodnotenia 7 ks kotlov, Bratislava UNS, vypravna
budova“. (dalej len ,dielo®)

BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnd sucast
tejto zmluvy.

Cena diela: 30 231,99 EUR bez DPH

Jednotlivé €asti predmetu pinenia su ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody
o zaisteni bezpe&nosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR ako priloha
¢. 3.

12 mesiacov odo dna nadobudnutia ucinnosti
zmluvy.

Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu
zmluvy az na zaklade vyslovnej pisomnej Ziadosti
objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania
staveniska zo strany objednavatela, iného
pisomného oznamenia).

Zhotovitel”
HaJa s.r.o.
dna: 22.9.2017

Objednavatel: 5
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna: 5.10.2017

Ing. Branislav VavrinCik, v. r.
Riaditel ZSR- Centrum logistiky a obstaravania

Konatel

Mgr. Branislav Oravec, v. r.

Telefén Fax E-mail

02/2029 4034 02/2029 7131 korenova.lucia@zsr.sk

IBAN: SK11 0200 0000 3500

0470 0012

Cislo tétu: 4700012/0200

SWIFT/BIC:SUBASKBX

ICO: 31364 501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vliozka ¢islo 312/B
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VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia“

alebo ,dielo”). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podfa Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Zze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknd pri vykonavani diela podla tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknu po vykonani diela podfa tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pri¢om potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym strandm pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lil. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorudenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dna vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravene;j
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deft omesSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklaméciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamécie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatefom v zmysle bodov 2., 3. a 4. €lanku VI. tychto VOPVD mé objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej S$kody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylienie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatent sumu uhradi objednavatel' zhotovitelovi na zaklade preukazania Uhrady DPH darfiovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotoképiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

11. Zhotovitel ku dfiu podpisu tejto zmluvy predloZil objednavatelovi prehlasenie o tom &i je zavislou osobou vogi ZSR v zmysle § 2 pism.
n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v znp. (dalej len ,ZDP*). Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo
inym prepojenim voé&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich
predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfa vzniku zmeny. V pripade poruSenia tejto
povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vysSke 0,5 % zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto
porusenie.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k poZzadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava c¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlagka & 374/1990 Zb. o bezpednosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze sU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych uUprav ainterného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 431 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym



3.
4.
5.

objednavatefom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.
f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,
g) zhotovitel je povinny zuc€astnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykoné ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky a BOZP.
2. Povinnosti objednavatela:
- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.
Prevzatie diela alebo jeho €asti méze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
Zaruéna doba zacina plynut odo dra odovzdania diela objednavatelovi.
Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,

ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskor v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo vo objednavatela na zmluvnud pokutu a/alebo nahradu Skody.

6.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady

alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.
Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

Vi
1.
2.

. Odstupenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z ddvodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel mdze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruSeni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhG stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruSeni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druhd zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto poruseni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstpenia od zmluvy nastand okamihom dorugenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.
Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Zze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platiteflov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.
Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o0 zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla ¢lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPZD.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Uginky odstupenia nastavaju momentom doru¢enia pisomného oznamenia druhej strane.

. Zaverec¢né ustanovenia
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPZD, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky technické, cenové, odborné informéacie a iné skutocnosti, s ktorymi po¢as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
C¢asoveého obmedzenia.
Rozhodné pravo je pravo SR, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.
Tieto VOPZD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha é. 1: Opis predmetu zmluvy
Priloha é. 2: Vlykaz vymer .
Priloha €. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR



Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy

Predmet zmluvy: Realizacia technického zhodnotenia kotlov: 1. €ast- Realizacia technického zhodnotenia 7 ks kotlov, Bratislava UNS,
vypravna budova

CPV kod: 42160000-8 Zariadenia kotolni
50531100-7 Opravy a udrzba kotlov

Projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby rieSi vymenu plynovych kotlov a zasobnikovych ohrievacov teplej vody osadenych vo
vypravnej budove ZST UNS Bratislava. Plynové kotle a zasobnikovy ohrievad teplej vody, zabezpe&uijlce vykurovanie objektu a pripravu
teplej vody su v havarijnom stave, moralne a technicky zastarané a nezaruc€uju bezpe¢nu a ekonomicku prevadzku.

Realizacia stavby:
Objednavatel pozaduje vymenu kotlov a s tym suvisiacich Uprav rozvodnej sustavy podla vypracovanej projektovej dokumentacie, ktort
ma zhotovitel k dispozicii.

Mnozstvo, rozsah realizacie:
Rozsah realizacie je uréeny projektovou dokumentaciou a taktiez Vykazom vymer, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.



Priloha €. 2: Vykaz vymer

Odberatel: 2SR a.s., Klemensova 8 , 813 61 Bratislava , Oblastné riaditel'stvo Trnava , Kollarova 36 , 917 95 Trnava

Projektant:  Bc. Lubomir Zeman
Dodavatel: Bc. Lubomir Zeman

Stavba : PK ZST UNS , Vypravna budova , TZ kotlov , 7ks
Objekt : ZST UNS , Vypravna budova , Bratislava

Por. | Kéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cennika vykaz-vymer vymera | jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
11 013 | 97102-4461 Viybur. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 60 cm 7,000 | kus 22,27 155,89
2| 013 |97103-5141 Viybur. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm 26,000 | kus 0,40 10,40
3| 014 |31023-6261 Zamurovanie otvoru - vyspravenie stavebnych otvorov 33,000 | kus 10,40 343,20
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 509,49
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 509,49
PRACE A DODAVKY PSV
71-1ZOLACIE
713 - Izolacie tepelné
41 713 | 71346-2133 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 25 28,000 | m 1,50 42,00
5| 713 | 71346-2134 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 32 80,000 [ m 1,50 120,00
6| 713 |71346-2135 Montaz tep. izolacie potrubia skruzami PE prilepené na potr. DN 40 62,000 | m 1,50 93,00
7| MAT |2723A7804 Izolécia hadicova Izoflex R pr.had.25 mm - IRHX 20 025 28,000 1,40 39,20
8| MAT |2723A7806 Izol4cia hadicova Izoflex R pr.had.32 mm - IRHX 20 032 80,000 [ m 1,60 128,00
9| MAT |2723A7808 Izol4cia hadicova Izoflex R pr.had.42 mm - IRHX 20 042 62,000 [ m 3,00 186,00
10| 713 | 99871-3201 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vySky do 6 m 3,283 | % 1,30 427
713 - Izolacie tepelné spolu : 612,47
71 - 1ZOLACIE spolu : 612,47
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
721 - Vnatorna kanalizacia
111 721 | 72117-1105 Potrubie kanal. z PVC-U rur hrdlovych odpadné D 50x1,8 7,000 [ m 12,15 85,05
12 721 | 72119-4105 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 50x1.8 7,000 | kus 2,39 16,73
13| 721 72122-6321 Batéria pre umyvadla 1,000 | kus 24,50 24,50
14 721 72586-9101 Montaz zapach. uzavierok 7,000 | kus 2,50 17,50
15| 721 | 721226511 Zapachova uzavierka pre pracku a umyvacku DN 40/50 7,000 | kus 4,65 32,55
16 | 721 | 72129-0111 Skuska tesnosti kanalizacie vodou do DN 125 7,000 [ m 0,70 4,90
17| 721 | 99872-1201 Presun hmo6t pre vnut. kanalizaciu v objektoch vySky do 6 m 3,958 | % 1,00 3,96
721 - Vnitorna kanalizacia spolu : 185,19
722 - Vnuatorny vodovod
18| 721 | 72213-0212 Potrubie vod. z ocel. rurok zavit. pozink. 11353 DN 20 9,000 [ m 10,87 97,83
19| 721 | 72213-0801 DemontaZ potrubia z ocel. rurok zavitovych DN do 25 9,000 [ m 1,88 16,92
20 721 | 72213-1932 Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stav. potrubia DN 20 2,000 | kus 10,11 20,22
21| 721 | 72218-2112 Ochrana potrubia izolaciou Mirelon DN 20 2,000 [ m 1,00 2,00
22| 721 | 72219-0222 Pripojky vod. ocel. rarky zav. poz. 11353 pevné pripoj. DN 20 2,000 | subor 57,78 115,56




23| 721 | 72222-0851 Demontaz armatdr vodov. s 1 zavitom G do 3/4 2,000 | kus 0,44 0,88
24| 121 | 72222-0861 Demontaz armatdr vodov. s 2 zavitmi G do 3/4 2,000 | kus 0,66 1,32
25| 721 | 72222-4115 Kohut napustaci alebo vypustaci G 1/2 PN 10 s jednym zavitom 1,000 | kus 4,26 4,26
26| 721 | 72222-9101 Montaz vodov. armatur ostatnych s 1 zavitom G 1/2 1,000 | kus 3,52 3,52
27| 721 | 72223-1062 Armat. vodov. s 2 zavitmi, ventil spatny VE 3030 G 3/4 1,000 | kus 10,83 10,83
28| 721 | 72223-1162 Armat. vod. s 2 zavit. ventil poistny priamy ON 137030 G 3/4 1,000 | kus 10,83 10,83
29| 721 | 72223-2044 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnUtorny zavit 2,000 | kus 10,50 21,00
30| 721 | 72223-4264 Filter mosadzny G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnutornym zavitom 1,000 | kus 8,40 8,40
31| 721 | 72223-9102 MontaZ vodov. armatur s 2 zavitmi G 3/4 12,000 | kus 4,15 49,80
32 721 | 99872-2201 Presun hmoét pre vnut. vodovod v objektoch vySky do 6 m 4,294 | % 0,70 3,01
722 - Vnitorny vodovod spolu : 366,38
723 - Vnutorny plynovod
33| 721 | 72311-0203 Potrubie plyn. z ocel. rarok zavit. &iernych 11353 DN 20 31,000 | m 4,20 130,20
341 721 | 72319-0203 Pripojka plyn. z ocel. rarok zavit. ¢iernych 11353 DN 20 7,000 | subor 41,25 288,75
35| 721 | 72319-0901 Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia 7,000 | kus 0,95 6,65
36| 721 | 72319-0907 Opr. plyn. potrubia, odvzdusnenie a napustenie potrubia 197,000 [ m 0,85 167,45
37| 721 | 72319-1210 Pripojka plynovodna nerezova hadica G3/4 F x G3/4 M dizky od 20 do 7,000 | subor 14,50 101,50
40 cm spajana na zavit
38| 721 | 72320-1111 Montaz flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzavery 7,000 | kus 4,50 31,50
39| 721 | 72323-1163 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokovy s gulou 7,000 | kus 10,50 73,50
DADO vnutorny zavit tazka rada
40| 721 | 72323-9102 Montaz plynovodnych armatur s 2 zavitmi, ostatné typy G 3/4 7,000 | kus 3,20 2240
41| 721 | 72399-9904 Revizna sprava plynu 7,000 | subor 50,00 350,00
42| 721 | 99872-3201 Presun hmot pre vnut. plynovod v objektoch vySky do 6 m 18,571 | % 0,90 16,71
723 - Vnutorny plynovod spolu : 1188,66
725 - Zariad'ovacie predmety
43| 721 | 72553-9105 Montaz tlakovych zasobnikov ostatnych typov 160 | 1,000 | subor 40,40 40,40
441 721 | 99872-5201 Presun hmot pre zariad. predmety v objektoch vysky do 6 m 24411 % 0,30 0,73
725 - Zariad'ovacie predmety spolu : 41,13
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu : 1781,36
73 - USTREDNE VYKUROVANIE
731 - Kotolne
45| 731 | 73120-1811 Demontaz kotlov 7,000 | kus 56,23 393,61
46 | 731 | 73128-9112 Montaz kotlov 7,000 | subor 104,34 730,38
47| 731 | 73129-2811 MontaZ termostatu RC 300 7,000 | kus 14,50 101,50
48 | 731 | 73129-2812 MontaZ snimaca teploty AS 1.6 1,000 | kus 14,50 14,50
49| 731 73131-0814 Dvojzilovy komunikaény kabel 2x0,6mm2 171,000 [ m 0,45 76,95
50| 731 |73131-0815 Plastovy Zlab pre komunikacny kabel 171,000 0,95 162,45
51| 731 | 73134-1130 Hadice napustacie gumené pr. 16/23 18,000 [ m 3,39 61,02
52| 731 | 73134-1140 Hadice napustacie gumené pr. 20/28 60,000 | m 3,78 226,80
53| 731 | 73135-1030 Demontaz povodnych kominov 7,000 | kus 40,00 280,00
54| 731 |73139-1811 Vypustenie systému UK 7,000 | kus 6,28 43,96
55| 731 |73139-1812 Napustenie systému Uk a odvzdusnenie 7,000 | kus 14,93 104,51
56 | 731 | 73175-1152 Kominova stprava GAF - K na fasadu 7,000 | kus 290,00 2030,00
57| 731 | 73175-1154 Kominové koncentrické koleno 87 st 80/125 mm na fasadu 10,000 | kus 38,20 382,00
58| 731 | 73175-1156 Kominové koncentrické hrdlo privodu vzduchu 80/125 mm L 250 mm 6,000 | kus 55,00 330,00
59| 731 |73175-1158 Kominova koncentrickd rara 80/125mm L 2000 mmm 18,000 | kus 85,00 1530,00




60| 731 |73175-1184 Kominova koncentricka rdra 80/125mm L 1000 mm 9,000 | kus 85,00 765,00
61| 731 | 731751204 Steovy drziak 125 27,000 | kus 8,60 232,20
62| 731 |73175-1208 Montaz komina do 10 m 7,000 | kus 175,00 1225,00
63| 731 |[99873-1201 Presun hmot pre kotolne umiestnené vo vyske do 6 m 68,283 | % 3,30 225,33
731 - Kotolne spolu : 891521
732 - Strojovne
64| 731 |73221-1813 Demontaz ohrievaCov zasobnikovych lezatych do 630 | 1,000 | kus 26,65 26,65
65| 731 |73221-4813 Vypustenie vody pri demontazi ohrievacov do 630L 1,000 | kus 8,11 8,11
66 | 731 |73221-9111 Montaz ohrievacov vody lezatych PN 0,6/0,6 MPa 100 | 1,000 | subor 40,92 40,92
67| 731 |73232-0812 Demontaz nadrZi, odpojenie od rozvodov do 100 | 8,000 | kus 10,61 84,88
68| 731 |73233-0412 Nadoba expanzna Reflex typ N s membranou, tlak 3 bary, plastovy 7,000 | subor 50,00 350,00
povlak, objem 35 |
69| 731 |73233-0431 Nadoba expanzna Reflex s membranou, tlak 10 barov, objem 8 | 1,000 | stbor 127,81 127,81
70| 731 | 73233-0817 Montaz expanzna nadoba Reflex 8,000 | subor 7,50 60,00
71 731 | 73233-1911 PrisluSenstvo k expanznym nadobam, konzola mosadzna 7,000 | subor 52,00 364,00
72| 731 | 73233-1921 PrisluSenstvo k expanznym nadobam bezpecénostny uzaver G 3/4 na 8,000 | kus 32,00 256,00
meranie tlaku
73| 731 | 99873-2201 Presun hmot pre strojovne umiestnené vo vyske do 6 m 25571 | % 1,10 28,13
732 - Strojovne spolu : 1 346,50
733 - Rozvod potrubia
741 731 | 73311-0806 DemontaZ potrubia z ocel. rarok zavitovych do DN 32 92,000 | m 0,66 60,72
75| 731 | 73319-0801 Odrezanie objimok dvojitych do DN 50 62,000 | kus 0,07 4,34
76| 731 | 73322-2201 Potrubie Cu polotvrdé-tvrdé pajkovanie d12 10,000 [ m 5,45 54,50
77| 731 | 73322-2204 Potrubie Cu polotvrdé-tvrdé pajkovanie d22 47,000 | m 7,90 371,30
78| 731 | 73322-2205 Potrubie Cu polotvrdé-tvrdé pajkovanie d28 62,000 | m 9,80 607,60
79 731 | 73329-1101 Tlakova skuska potrubia Cu do d 35 119,000 | m 0,70 83,30
80 731 |99873-3201 Presun hmot pre potrubie UK v objektoch vysky do 6 m 24233 | % 1,40 33,93
733 - Rozvod potrubia spolu : 1215,69
734 - Armatiry
81| 731 | 73420-0821 Demontaz armattr s dvoma zavitmi do G 1/2 68,000 | kus 2,19 148,92
82| 731 |73420-0822 Demontaz armatur s dvoma zavitmi do G 1 8,000 | kus 3,00 24,00
83| 731 |73420-9102 Montaz armatir s jednym zavitom G 3/8 7,000 | kus 0,80 5,60
84| 731 |73420-9103 MontaZz armatur s jednym zavitom G 1/2 24,000 | kus 0,90 21,60
85| 731 |73420-9113 Montaz armatdr s dvoma zavitmi G 1/2 30,000 | kus 2,50 75,00
86| 731 |73420-9114 Montaz armatdr s dvoma zavitmi G 3/4 8,000 | kus 3,05 2440
87| 731 | 73420-9115 Montaz armatdr s dvoma zavitmi G 1 28,000 | kus 3,35 93,80
88| 731 73421-2110 Ventil odvzd. zavit samocinny pre vykur.teles SV/4 AR DN15 7,000 | kus 7,05 49,35
89| 731 | 734241214 Ventily spatné zavitové priame Ve 3030 G 3/4 1,000 | kus 7,15 7,15
90 | 731 |73429-1123 Kohut plniaci a vypustaci G 1/2 PN 10 do 110°C zavitovy 24,000 | kus 5,30 127,20
91 731 73429-1242 Filter zavitovy priamy s vnut. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 10,000 | kus 6,60 66,00
130°C G 112
92 731 73429-1243 Filter zavitovy priamy s vnut. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 2,000 | kus 8,00 16,00
130°C G 3/4
93| 731 | 73429-1244 Filter zavitovy priamy s vnt. zavitmi R 74A GIACOMINI PN 16 do 7,000 | kus 10,90 76,30
130°C G 1
94| 731 |73429-2713 Kohut gulovy priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnUtorny zavit 20,000 | kus 15,00 300,00
95| 731 |73429-2714 Kohut gulovy priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnUtorny zavit 6,000 | kus 18,90 113,40
96| 731 | 73429-2715 Kohut gulovy priamy G 1 PN 42 do 185°C vnUtorny zavit 21,000 | kus 21,90 459,90
97 | 731 | 734411111 Teplomery s ochrannym plzdrom priame typ 160 prev. A 1,000 | kus 15,14 15,14




98| 731 | 73442-1130 Tlakomery deformaéné so spodnym pripojom 03313 pr. 160 13,000 | kus 43,06 559,78
99 | 731 | 73442-4911 PrisluSenstvo tlakomerov, kohdty ¢apové K70-181-716 M 12x1,5 13,000 | kus 12,27 159,51
100 | 731 | 73442-4932 PrisluSenstvo tlakomerov, pripojky tiakomerov DN 10 13,000 | kus 4,85 63,05
101 731 | 73444-2811 Demontaz meracov tepla + navarkov 14,000 | kus 5,50 77,00
102 | MAT | 388 3C0353 Mera¢ tepla , QN 1,6, stav.dizzmm /DN - 110/ 1/2° 6,000 | kus 256,55 1539,30
103 | MAT | 388 3C0355 Mera¢ tepla , QN 2,5, stav.diz.mm /DN - 190 / 3/4° 8,000 | kus 455,00 3640,00
104 | 731 | 73444-9111 Montaz meracov tepla + navahkov 14,000 | kus 17,50 245,00
105 731 | 99873-4201 Presun hmot pre armatary UK v objektoch vySky do 6 m 105,934 | % 0,25 26,48
734 - Armatury spolu : 7933,88
73 - USTREDNE VYKUROVANIE spolu : 19 411,28
76 - KONSTRUKCIE
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné
106 | 767 | 76799-5101 Montaz atypickych stavebnych doplnk. konstrukcii do 5 kg 30,000 | kg 6,20 186,00
107 | MAT | 553 000111 Zavesna kov. konstr. hlavny profil + objimky , kotvy , tiahla 30,000 | kg 17,50 525,00
108 | 767 | 99876-7201 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vySky do 6 m 1,548 | % 0,90 1,39
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu : 712,39
76 - KONSTRUKCIE spolu : 712,39
799 - PSV ostatné
109 | 700 | 99999-7004 Zaskolenie obsluhy 2,000 | hod 12,50 25,00
110 | 000 | 99999-0004 Kompelxné vykurovacie skusky - 7 vyk. siistav x 12 hod 84,000 | hod 12,50 1.050,00
111 000 | 99999-0005 Uvedenie kotlov a regulacie do prevadzky 7,000 | kpl 200,00 1400,00
112 000 | 99999-0006 Vyregulovanie systému 7 vyk. sustav x 4 hod 28,000 | hod 12,50 350,00
113 | 700 | 99999-7005 Preplachnutie vykurovacej ststavy 7 x 2 hod 14,000 | hod 12,50 175,00
114 Viychodiskova revizia tlak 7,000 | subor 40,00 280,00
115 Viychodiskova revizia plyn 7,000 | subor 50,00 350,00
114 900 | 99999-9004 UTZ - Tlakové - iradna skuska 7,000 | subor 125,00 875,00
116 | 700 | 99999-7006 UTZ - Plynové - uradna skuska 7,000 | subor 150,00 1.050,00
117 Kontrola kominového telesa 7,000 | subor 150,00 1.050,00
799 - PSV ostatné spolu : 6 605,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 6 605,00
OSTATNE
118 | OST | 99999-9904 LeSenie 1,000 | stbor 250,00 250,00
119 | OST | 99999-9905 Plosina 1,000 | subor 350,00 350,00
OSTATNE spolu : 600,00
Rozpocet celkom : 30 231,99




Priloha &. 3: Vzor dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia os6b pri praci v priestoroch ZSR

- Podklad pre vypracovanie -

PiISOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri
praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR", ¢l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako objednavatel’)

Zhotovitel’

HaJda s.r.o.

Luk 1006/14

951 12 Ivanka pri Nitre
(dalej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody 3
je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri realizacii diela: ,,Realizacia

technického zhodnotenia kotlov: 1. &ast- Realizacia technického zhodnotenia 7 ks kotlov, Bratislava UNS, vypravna budova®,
podla Zmluvy o dielo €. 1300000102/2017/5400/053 zo dii@ ...........ccccceeuneenee v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov

v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi objednavatefom v zastpeni: ZSR, (zastupca prislunej

a zhotovitelom

HaJa s.r.o.
Luk 1006/14
951 12 Ivanka pri Nitre

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov 7SR poéas prevadzky boli vykonavané
v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodrZiavat pri plneni
predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

. Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov,

e NV SRE. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych

prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri

stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecénosti prace a technickych zariadeni v zneni

neskors$ich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec&nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o urenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,



3.

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré su v
oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitela
3.1. Odbornj, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a) Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej innosti alebo
podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vybrané Cinnosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tato
¢innost’ platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ¢innosti spojenych s
realizovanim prac obecne zavéznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

b) Spbsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat’ ustanoveniam Casti 1, kapitola IX. ,Bezpecnost a ochrana zdravia pri
praci® (dalej len ,BOZP*), V&eobecnych technickych poZiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

c) Vykonavat pracovné cinnosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpecnosti prevadzkovania drahy a dopravy na drahe, mézu len
zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odbornui spdsobilost, zdravotnt a psychickt spdsobilost v zmysle Zakona NR SR &.
513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

d) Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstipit do obvodu zelezni¢nej drahy alebo do ochranného pasma
zelezni€nej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne pouceny a overeny z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla
predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

e) Zapozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spésobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP
Zhotovitel je povinny:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, ur€ené technologické a pracovné
postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej €innosti,

b) poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitefa, ktori budu vykonavat €innosti v
obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR",

c) poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej poznavacej znacky vozidla
a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

d) poskytnut ur€éenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecénosti na stavenisku sucinnost po celu dobu
realizacie prac,

e) zabezpecit, aby plan bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal skuto¢nosti,

f)  dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich subdodavatelov a inych
0s0b, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

g) zohladrovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

h) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elekirickej energie a ostatné napojenia na inzinierske siete urené
Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

i)  zabezpecit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodavatefov potrebné
OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP
a vykonavat za tymto u€elom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouzivania,

j)  umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch po€as vykonavania zmluvnych
¢innosti,

k) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I)  dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu, ;

m) postarat sa o bezpecnost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred ohrozenim a
nebezpecfenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,

n) postarat sa o bezpecnost cestujicej verejnosti ako aj za bezpecnost' dalSich osob, ktoré moze svojou Cinnostou ohrozit,
vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb cestujucej verejnosti, zamestnancov ZSR,
policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

0) postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas realizacie prac, oich
zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

p) pouzivat spravcom urcené pristupoveé komunikacie,

g) vytvarat bezpec¢nostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach zhotovitefa nachadzajucich sa v priestoroch
ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poucenie o miestnych
pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu
zhotovitela o miestnych podmienkach atento nasledne zabezpeli poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatela,

t)  preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodi€ov musi byt vykonané v zmysle
predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3.  Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou
Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpecénosti objednavatela t. j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,koordinator
bezpecnosti“), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujlcich dielov alebo pracovnych viakov. Tento
zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezninej doprave, ktoru podfa druhu vykonavanej ¢innosti zabezpecuje v zmysle
predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej €innosti vyZzadovat, dohliadat a kontrolovat’ zabezpecenie pracovného miesta
v zmysle predpisu ZSR Z 2,



b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému miestu, resp.
pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,
d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnu prislusn( odbornt skusku podra internych predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za véasné ukoncenie prac, za bezpeénu prevadzku na
vylu€enej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f)  podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti pracovného miesta od
prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po
prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi
internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby ¢&i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych vyrobkov, dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahffha stavebny pozemok, pripadne v uréenom
rozsahu aj iné pozemky €i ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a
bezpecne uskutoénovat, upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtazovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdus$ia, vod, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym stavbam alebo
pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby
bola zabezpe€ena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre
pobyt osdb zu¢astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rie§ené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznaCené inZinierske siete
vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeli vytyCenie tras inZinierskych sieti
v sprave ZSR a inych prekazok s hlbkou ulozenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske siete externych
spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajici montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su povinni dohodnut s
objednavatelom prac zabezpecéenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon prace. Prace sa mézu zacat az vtedy, ked je
pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické zariadenia a pomocné
konstrukcie ~vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym predpisom, najmé (Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z,
Vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoznovat bezpe¢ny pohyb Ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpecené
pred vstupom cudzich os6b a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky
MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje bezpecnost 0s6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

3.4.2.

a)

c)

d)
e)
f)
9)

h)

dbat’ na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovanej kolaji a navrhnut zodpovedajiuce
opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu Groveri v zmysle Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho zastupcu, podobne takto
postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak
vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpecit dodrZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny zodpovedného zamestnanca
ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a neruSena doprava po susednych
prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich
priechodného prierezu.

Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je vedtci prace povinny:

zabezpegit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej ¢innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a informovat podriadenych
zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi mimoriadnostami a
nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mdézu ohrozit' ich bezpecnost a upozorfiovat ich na
mimoriadnosti,

urCit zamestnancom bezpecné miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci opustali uréené
pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy ur€it smer cesty tam aj spat,

upozornit' svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na zaistenie BOZP, aby
nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost v blizkosti prevadzkovanej kolaje,
pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zaCatie, druh a spdsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov pripadného
subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prislusSnym opravnenym
zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,
zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej bllzkostl priechodného prierezu kolaje (tesné priestory, kde st po oboch
stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su
vykonané dostatoéné bezpecénostné opatrenia (napr. vylic¢enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpe&nej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostatoény pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela



a)
b)
c)
d)

veduciprac e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so zZelezni€nou dopravou — ...eceeenieeeeen.

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela m6zu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotovitela (napr. za
veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so
Zelezniénou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentéciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
<)
d)
e)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentécie, ktora je poZzadovana inymi pravnymi predpismi
a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)
4.

a)

b)

<)

a)

b)

<)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu dodrZiavania opatreni v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej
nastupom,

zabezpegdit kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona &. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavater (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené inzinierske siete a iné prekazky
nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpecCi vytyCenie tras inzinierskych sieti a inych prekazok s hlbkou ulozenia
a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maji pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu a udrzbu na
prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktury a
kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie staveniska musi byt
vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri uzatvarani pisomnej
dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpecit, cestou prednostov Zelezniénych stanic a prislusnych veducich pracovisk
vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost,
osové vzdialenosti, vyska TV, komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas,
telefény, radiotelefény a pod.) zamestnancov zhotovitel'a a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatefné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikdch zapisom v jeho zadznamniku BOZP na dotknutom pracovisku s Citateflnym a vlastnoruénym podpisom
zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach do Vykazu o vzdelavani
zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych koordinatorov dokumentéacie podfa
§ 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude
vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna éinnost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)
c)
5.

a)

b)

c)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pogas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.

Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo€énych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, st povinni navzajom sa informovat najma o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie
zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom
a zastupcom zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych uUprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom
koordinatora bezpe&nosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni neskorsich
pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.



d) Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat’ o vSetkom €o mdze spdsobit pri vykone jeho
¢innosti nebezpe€enstvo alebo ohrozenie os6b, resp. Skodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prisluSnych
zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne
dohodnut prislusné podmienky pre bezpe€ny vykon takej innosti.

e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia BOZP v Uzkej spolupraci
s koordinatorom bezpecnosti.

f)  Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri priprave a vykonavani opatreni
na zaistenie bezpec¢nosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podfa pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



