

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Rozvoj spoločnosti CONTI engineering, s.r.o. so sídlom v Partizánskom
<b>Kód projektu:</b>	313031AWR3
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP313030AWR3
<b>Operačný program:</b>	311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	313030 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP (ex PO3 OPVa)
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
<b>Kategórie regiónov:</b>	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Oblasť intervencie:	001 - Všeobecné výrobné investície v malých a stredných podnikoch ("MSP")
Hospodárska činnosť:	07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK460200000004535585453	Všeobecná úverová banka, a.s.	19. 1. 2022	31. 12. 2023
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK460200000004535585453	Všeobecná úverová banka, a.s.	19. 1. 2022	31. 12. 2023

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Trenčiansky kraj	Partizánske	Partizánske

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** DOPLNENIE:

Adresa sídla a realizácie projektu v časti verejné obstarávanie do konca roku 2021.  
Adresa realizácie hlavnej aktivity projektu od 1.1.2022 - Partizánske, časť Malé Bielice:

Novo budovaný areál firmy bude postavený na pozemku o výmere 7000m2 na parcele 455/48 v priemyselnej zóne mesta Partizánske. Firma CONTI engineering uzavrela s mestom Partizánske Zmluvu o spolupráci pre poskytnutie pozemku na výstavbu priemyselného areálu. Podmienkou zmluvy je prenájom pozemku do úspešnej kolaudácie stavby a následne firma požiadala mesto Partizánske o predaj pozemku.

Prevádzkový areál sa skladá z administratívnej časti o celkovej úžitkovej ploche 695 m2 a haly o celkovej úžitkovej ploche 794 m2.

Administratívna budova je železobetónovej konštrukcie so zateplením. Tu sa nachádzajú kancelárie a miestnosť pre skúšanie SW/HW. Hala je oceľovej konštrukcie s panelmi. V celej dĺžke haly bude umiestnený mostový žeriav.

Realizácia hlavnej aktivity projektu „Rozvoj spoločnosti CONTI engineering, s.r.o. so sídlom v Partizánskom“, bude realizovaná výlučne v novobudovanom sídle spoločnosti na parcele 455/48, katastrálne územie Malé Bielice. Následne všetky činnosti po skončení realizácie projektu budú realizované v tejto prevádzke.

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	12
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	7.2022
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	6.2023

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
-----------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

#### Hlavné aktivity projektu

1. 313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP

#### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:**

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

### 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0091	<b>Merná jednotka:</b>	FTE
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	2,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	2
<b>Kód:</b>	P0284	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0288	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výroby, ktoré sú pre firmu nové	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0289	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0301	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0302	<b>Merná jednotka:</b>	podniky
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených nových podnikov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0512	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1

<b>Kód:</b>	P0513	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet produktov, ktoré sú pre trh nové	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0535	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0760	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet inovovaných procesov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0869	<b>Merná jednotka:</b>	FTE
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja		
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	<b>Cieľová hodnota</b>	0

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0091	Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch	FTE	2,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0284	Počet podnikov, ktoré dostávajú granty	podniky	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0288	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové	podniky	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0289	Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové	podniky	1,0000	Nie	UR	Súčet
P0301	Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0302	Počet podporených nových podnikov	podniky	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0512	Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0513	Počet produktov, ktoré sú pre trh nové	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0535	Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov	počet	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0760	Počet inovovaných procesov	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0869	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín	FTE	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Relevancia k HP</b>
D0152	Počet podnikov zapojených do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	podniky	N/A
D0186	Počet produktov dodávaných do dodávateľských reťazcov veľkých domácich a nadnárodných spoločností	počet	N/A
D0211	Príjmy/tržby podniku	EUR	N/A
D0272	Príjmy/tržby z predaja produktov vplyvom projektu	EUR	N/A

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	CONTI ENGINEERING, S. R. O.	<b>Identifikátor (IČO):</b>	44160062
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	165 290,96 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	165 290,96 €
<b>Typ aktivity:</b>	313030031A050 - Rozvoj existujúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverové programy pre rôzne segmenty MSP, resp. rôzne tematické oblasti, fond rizikového kapitálu pre rozvíjajúce sa MSP)	165 290,96 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 313AWR300001 - Rozvoj existujúceho MSP	165 290,96 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	152 664,29 €
<b>Skupina výdavku:</b>	1.2 - 013 - Softvér	12 626,67 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	313030031 - 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja	0,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 313AWR3P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	<i>nezaevidované</i>	

### 8.2 Rozpočty partnerov

*Nevzťahuje sa*

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	165 290,96 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	85,0000 %
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:</b>	140 497,32 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	24 793,64 €