SVP, §.p. - OZ Piedtany
Eviden&né tislo zmluvy:

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich
predpisov na zhotovenie diela
.Surany, r. M. Nitra — &istenie v rkm 3,380 -4,700"
(dalej len ,Zmluva®)

Clanok .
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik

sidlo: Radniéné namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny tkon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, statny podnik
Odstepny zavod PiesStany
Nabrezie lvana Krasku 3/834, 921 80 Piestany

konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditetka Odstepného zavodu Piestany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel; Po, Vlozka ¢.: 10013/T

(dalej len ,Objednavatel*)

ZHOTOVITEL : RealPlus Stav s.r.o.

sidlo: Komenského 14419/18A, 974 01 Banska Bystrica

pravna forma: spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 30636/S
ICO : 50 547 241

DIC: 2120372210

IC DPH : SK2120372210

Bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom: Mgr. Marek Bubik, konatel spolo¢nosti

( dalej len ,.Zhotovitel* )
(dalej len ,Zmluvné strany)

Clanok II.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela Gistenie vodného toku Mala Nitra v k. U.
Surany v useku rkm 3,380 - 4,700 spodivajlice v odstraneni nanosov z prieto&ného profilu
toku vratane odstranenia krovin a stromov s koreffiom do 100 mm a svahovani trvalych
svahov vrozsahu pracv sulade s Rozpo¢tom Zhotovitela svykazom vymer zo dna

, @ za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,Dielo*).



2.2 Zhotovitel vykona Dielo jeho riadnym dokon&enim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.
2.3 Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit cenu Diela podfa
Clanku IV. tejto Zmluvy.

_ Clanok .
Cas a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najneskdr do 31.12.2017.

3.2 Miesto plnenia: tok Mala Nitra v useku rkm 3,380 — 4,700, Sprava povodia dolnej Nitry Nitra.

3.3 Casovy harmonogram vykonavania Diela predloZi Zhotovitel Objednavatefovi najneskér
v den prevzatia Staveniska.

3.4 Kontaktna osoba za Objednavatela: ,tel. €.:

3.5 Kontaktna osoba za Zhotovitela: , tel. €.

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutéd podfa zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z.
o cenach vzneni neskorSich predpisov vsulade s Rozpoftom Zhotovitela zo dra

4.2 Kalkulacia nakladov Diela zodpoveda poziadavkam Objednavatefa na Dielo a poZzadovanym
technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

Cena za riadne a v€as vykonané Dielo :

Cena bez DPH 65 544,17 Eur
DPH 20% 13 108,83 Eur
Cena s DPH 78 653,00 Eur

Slovom: SedemdesiatosemtisicSestopatdesiattri eur s DPH
(dalej len ,Cena Diela®).

4.3 Cena Diela je maximalna pocas celého obdobia trvania Zmluvy a zahffia vSetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materialu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou
a vypratanim Staveniska Zhotovitelom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré si vysledkom
¢innosti Zhotovitela.
4.4 V pripade zmeny sadzby DPH pocCas doby realizacie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo diha ucinnosti tejto zmeny.
4.5 Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi Cenu Diela na zaklade preukazatelne
dorucenej faktury. Za den Uhrady bude povaZovany den odpisu finanénych prostriedkov
z Uctu Objednavatefa.
4.6 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.
4.7 Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi fakturu aZz po prevzati riadne a véas
vykonaného Diela Objednavatefom t.j. po podpise Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov v sulade s Clankom V. tejto Zmluvy.
4.8 Faktura musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:
- odkaz na tato Zmluvu s uvedenim &isla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela
- obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH
- Cislo faktary
- den vystavenia a den splatnosti faktury
- oznacenie banky a Cislo (¢tu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit
- fakturovanu sumu
- nazov diela



- peciatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela
- potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatela
- slovnu informaciu ,prenesenie dafovej povinnosti“, ak si Zhotovitel uplatneni prenos
danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Prilohou k faktire musi byt Preberaci protokol bez vad a nedorobkov potvrdeny podpismi
opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.
4.9 Ak bude faktura obsahovat nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktura nebude
obsahovat’ vSetky udaje a naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
§ 74 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, resp.
nebude obsahovat uvedené udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, ¢i neutplné
Udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zacina plynat odo dia
dorucenia novej riadne vyhotovenej faktury.
4.10Zmluvné strany potvrdzuju, Ze Zhotovitel je platitelom DPH a Objednavatel je platitefom
DPH.
4.110bjednavatel na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat €innosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, Zze Dielo vykona
Uplne, spravne, s vyuzitim v8etkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

5.2 Zhotovitel] sa zavazuje zhotovit Dielo riadne av€as vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi  vtejto Zmluve, vrozpocte Zhotovitela, v stitaznych
podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov verejnej spravy
a organizacii, a v sulade s pokynmi Objednavatela.

5.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene, na vliastni zodpovednost a na
vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych poziadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

5.4 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo diia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré
vykonava. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuji minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.

5.5 Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit sa so v8etkymi
podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, s miestom
plnenia (dalej len ,Stavenisko”) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat vplyv na
predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel' zisti akékolvek nedostatky, je
povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatelovi. Nedostatocna informovanost alebo
mylné chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitela poZzadovat dodato¢nu Uhradu
nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoziuje,
av8ak najneskér do 5 dni odo dna jej vzniku. Zmluvné strany nasledne bez zbytoéného
odkladu prerokuju dalSie moznosti a spésoby plnenia tejto Zmluvy.

5.7 Objednavatel sa zavazuje poskytovat Zhotovitelovi na jeho pisomnu Ziadost nevyhnutnu
suginnost, ktoru méze v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu sucinnosti objektivne
poskytnut.

5.8 Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran.



5.8.1

5.8.2

5.8.3

5.8.4

5.8.5

5.8.6

Objednavatel  pisomne/e-mailom oznami Zhotovitelovi termin odovzdania
Staveniska. V pripade, ze Zhotovitel s navrhnutym terminom nesuhlasi, v lehote 2
pracovnych dni odo dna doru€enia terminu, pisomne/e-mailom oznami
Objednavatefovi novy neskorsi termin odovzdania Staveniska v rozmedzi troch
pracovnych dni od terminu navrhnutého Objednavatelom. V opa¢nom pripade sa
ma za to, Ze Zhotovitel sterminom odovzdania Staveniska, ktory navrhol
Objednavatel, suhlasi.

Zmluvné strany su povinné zulastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty defi a podpisat Protokol o stavenisku.

Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel zi¢astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatefl je opravneny podpisat Protokol
o stavenisku sam, pricom v tomto protokole vyznaci skuto¢nost, ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného doévodu odmietol
prevziat. Za relevantny dévod sa povazuje ddvod, ktory objektivne bez zavinenia
Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o stavenisku
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruéi Zhotoviteflovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze diilom podpisania Protokolu o stavenisku podfa tejto
Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté Zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
stavbyveduceho a inych osOb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat zapis
v stavebnom denniku a viest zhotovenie Diela v zmysle zakon ¢. 50/1976 Zb.
o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
pravnych predpisov. V pripade, Ze Zhotovitel Protokol o stavenisku nepodpiSe resp.
sa prevzatia Staveniska nezulastni, za stavbyvediuceho sa povaZzuje Statutarny
zastupca/zastupcovia Zhotovitela, ktori v mene Zhotovitela uzatvorili tuto Zmluvu
s tym Ze je povinnostou Zhotovitefa zabezpecit v tomto pripade sulad so stavebnym
zakonom.

Objednavatel je povinny uviest v Protokole o stavenisku meno a priezvisko
prisluSného usekového technika opravneného na prevzatie Diela za Objednavatela
a prip. meno a priezvisko inych oséb (pokial také existuju) opravnenych vykonavat
zapis v stavebnom denniku.

5.9V pripade akychkolvek zmien v osobe stavbyveduceho alebo osdb opravnenych vykonavat
zapis v stavebnom denniku je mozné tieto vykonat iba na zaklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

5.10Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ze skuto¢nost, ze
Objednavatel alebo stavebny dozor skontroloval vykresy, vypoéty a prace vykonané
v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady Diela
ako aj povinnosti uskuto¢nit potrebné kontroly tak, aby bolo zarucené riadne vykonanie

Diela.

5.11Zavazok Zhotovitela vykonat Dielo riadne sa povazuje za spineny odovzdanim Diela
Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov t. j. drfiom
podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

5.11.1

5.11.2

5.11.3

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavateflovi, najneskér 2 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela, vyhlasenie Objednavatela, ¢i Dielo prebera, ako i dalSie
skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati
Diela, uved( sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia
Diela.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme
a spiSe so Zhotovitefom =zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat' Dielo po odstraneni tychto vad. Po
dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeSkani



s plnenim predmetu Zmiuvy.
5.11.4 Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v poZzadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,
c) su vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

5.11.5 Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, najneskér 2 pracovné dni vopred, pripravenost na opakované
odovzdanie Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny
Preberaci protokol bez vad a nedorobkov.

5.12Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvySny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat a uzivat.
Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo dria protokolarneho prevzatia
Diela Objednavatelom v stlade s bodom 5.10 tohto Clanku Zmluvy.

5.13Zhotovitel je povinny zabezpecit a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednavatela pocas vykonavania Diela.

5.14 Zhotovitel umozni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.

5.15 Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek plnenie podfa tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela.

5.16 Zhotovitel je povinny vykonavat Cinnosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady ana svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj
k tretim osobam bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poziarmi na
Stavenisku, dodrziavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej uUpravy,
dodrziavanie opatreni proti vzniku $kad. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
(zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006")
a Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany =zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti
v zneni neskorSich predpisov)

e predpismi upravujucimi bezpec¢nost na cestnych usekoch

e hygienickymi predpismi
predpismi o bezpec€nosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

5.16.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny dotyéného
zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela s povinni
podrobit sa na Ziadost Objednavatela dychovej skiske na pritomnost alkoholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmietne podrobit takejto skuske, ma sa za to, ze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky.

5.16.2 Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 3 ods. 1 Nariadenia €. 396/2006 poverit nim
urCenu osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom
funkcie koordinatora bezpecnosti za u¢elom plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia
¢. 396/2006.

5.16.3 Koordinacia projektovej dokumentacie zahifia najma nasledovneé innosti:

a) uplatfiovanie poziadaviek podia § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,
b) vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre



c)

5.16.4
a)

e)
)

5.16.5

5.16.6

5.16.7

jednotlivé prace s osobitnym nebezpeenstvom uvedené v prilohe ¢. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,

vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prisiusné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladfiovat pri v3etkych dalSich
pracach.
Koordinacia bezpe¢nosti zahffia nasledovné €innosti:

uplatfiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecénosti
a ochrany zdravia pri praci pri

- technickych alebo organizaénych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budu vykonavat stcasne alebo budu na seba nadvazovat,

- uréovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

pinenie prisludsnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom,

- uplatiiovali zodpovedajucim spdsobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podfa § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia €. 396/2006,

Upravy planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b)
Nariadenia €. 396/2006 a podkladu podia § 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia ¢.
396/2006, ktoré budi zohladfovat postup prac so zretefom na zmeny v priebehu
prac,

spolupracu medzi zamestnavatelmi na Stavenisku, najma ak pracuju na spolocnom
pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,
opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

zabezpecCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam pinia pracovné
povinnosti.
Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o pineni povinnosti vyplyvajlcich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpectnosti a ochrany zdravia pri praci.
Opakované neplnenie alebo porusovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP
a PO sa povazuju za podstatné porusenie tejto Zmiuvy Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalsie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit
z dbévodu nedodrzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych
vyjadreni organov statnej spravy, verejnej spravy ¢&i verejnej moci alebo inych na to
opravnenych os6b zo strany Zhotovitela.

5.17 Zhotovitel' je povinny na viastné naklady zabezpecit a realizovat Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

5.17.1

5.17.2

5.17.3

Zhotovitel zabezpeci likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych prac) v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (d'alej
len ,Zakon o odpadoch”). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpe¢ny odpad podia § 2
ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpe¢ného odpadu (sprievodny
list a potvrdenie o0 mnozstve nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovite! do 3 dni
odo dia jeho likvidacie Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti a zavazuje sa
uhradit Objednavatelovi finanénu nahradu v pinej vySke ulozenej pokuty.

5.18Pri uniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu, je Zhotovitel
povinny bezodkladne zabranit ich dalSiemu uniku a uhradit vSetky naklady spojené
s likvidaciou nasledkov uniku tychto latok. O vzniku situacie spojenej s unikom takychto latok



je Zhotovitel povinny v den, v ktory sa o uniku dozvedel telefonicky, e-mailom a pisomne
informovat’ Objednavatela.

Clanok VI.
Zodpovednost za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmiuve.

6.2 Zaruéna doba Diela je 2 roky. Zaruéna doba zacina plynutf odo dia prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. dfiom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 Pogas zaruénej doby méa Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne
odstranit vady Diela.

6.4 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uskuto¢ni bezodkladne po ich
zisteni.

6.5 Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskutoénené pisomne, pricom vada musi byt
dostato€ne a zrozumitelne Specifikovana. Zaruéna doba sa prediZuje o dobu od uplatnenia
vad aZ do odstranenia uplatnenych vad.

6.6 Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim vady na viastné naklady bezodkiadne
najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskér do 7 dni od
jej uplatnenie, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

6.7 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

6.8 Ak Zhotovitel nezatne s odstraftiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.6
tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpeéit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na nakiady Zhotovitela.

6.9V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit' naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Sankcie

7.1 Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat Dielo riadne alebo v€as je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaCaty den porusenia tejto zmiuvnej povinnosti.

7.2 Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela zagat' s odstrafiovanim vad alebo odstranit vadu
v lehote podla Clanku VI. bod 6.6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmiuvna pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o ilen zacaty deri
porusenia zmluvnej povinnosti.

7.3 Objednavatel' je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty
uplatnit. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu
skody, ktora mu vznikne porusSenim zabezpefovanej povinnosti zo strany Zhotovitela.
Objednavatel ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujucej
zmiuvnu pokutu), ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitelom zabezpecenej
zmiuvnou pokutou.

7.4 Zmiluvna pokuta je splatna do piatich dni odo diia doruéenia sankénej faktary Zhotovitelovi.

7.5 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dobsledku alebo v suvisiosti s plnenim podla tejito Zmiuvy, a to najma nie vSak
vylu€ne za Skodu, ktord vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v sulade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou.



Clanok VIIL.
Ukoncenie Zmluvy

8.1 Tuto Zmluvu mozno ukon¢it:

a)pisomnou dohodou Zmluvnych stran,

b)pisomnou vypovedou Objednavatefa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia ddvodu.
Vypovedna lehota je 7 kalendarnych dni a zadina plynut nasledujlci den po
doruceni vypovede Zhotovitelovi.

c) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade
porusenia tejto Zmluvy podstatnym spésobom, najma neplnenim podfa Zmluvy
riadne alebo v€as, alebo ak Zhotovitef nezane s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni
odo dia prevzatia Staveniska, alebo v pripade prerusenia prac na strane
Zhotovitefa po€as vykonavania Diela, ktoré trva dlhSie ako 7 dni, alebo ak doslo
k poruseniu zakonnej povinnosti Zhotovitefom vyplyvajucej pre Zhotovitefa z tejto
Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podfa tejto Zmluvy.

8.2 Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorugenia druhej Zmluvnej strane.

8.3 V pripade, Ze k odstipeniu od Zmluvy ddjde po za€ati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitefom t.j.
vykonani ¢innosti smerujicich k zhotoveniu Diela Zhotovitefom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel vo&i Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajlcej
vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dita jej zaniku.

Clanok IX.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

9.1 Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

9.2 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni rieSit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych
stran neopraviuju Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného
zmluvného pinenia.

9.3 Ak neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany riesit spor v
prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. Az po neuUspesnosti
takéhoto rokovania mézu sa obratit Zmluvné strany s navrhom na vyrieSenie na prislusny
sud.

Clanok X.
Zaverecné ustanovenia

10.1Zhotovitel je UspeSnym uchadzacom § 117 zakona o verejnom obstaravani na predmet
obstaravania: Surany, r. M. Nitra — gistenie v rkm 3,380 — 4,700.

10.2Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto informacie pre iné
Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatefa
ako povinnej osoby v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

10.3Zmluvné strany sa zavazuju navzajom sa v€as informovat o vSetkych nedostatkoch
a vadach technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit plnenie povinnosti
vyplyvajuce z tejto Zmiuvy.

10.4 Zhotovitel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opaénom pripade
sa konanie Zhotovitefa povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spésobom.

10.5Akekolvek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovite! ziskal od



Objednavatela alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy, podliehaju obchodnému tajomstvu Objednavatela alebo inej osoby, ak sU svojou
povahou spésobilé byt predmetom takejto ochrany. Zhotovitel sa zavazuje zachovavat
o vSetkych tychto informaciach mi€anlivost a dodrziavat povinnosti, ktoré mu v tejto
suvislosti vyplyvaju z prislusnych pravnych predpisov a zavazuje sa nevyuZit ich vo svoj
prospech, alebo v prospech tretich stran po€as trvania tejto Zmluvy ani po skonceni jej
platnosti.

10.6Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazZuje za dorucenu v den jej
osobného odovzdania, v den jej doru¢enia prostrednictvom postového podniku alebo iného
doruCovatefa alebo vderi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa
povaZuje za doru€enu na treti def od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat otom
nedozvie.

10.7Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost
nasledujuci den po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany bert na
vedomie, 2e Zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej UCinnosti je podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskor$ich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

10.8Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podlfa zakona €. 211/2000 Z. z
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

10.9Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo nedcinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa
v tomto pripade zavazuji dohodou nahradit neplatné alebo nelg&inné ustanovenie novym
platnym a u¢innym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu
neplatného alebo netucinného ustanovenia.

10.10Zmluvu mozno menit a dopinat vyluéne formou oéislovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy.

10.11Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

10.12Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme dva
rovnopisy a Zhotovitel prevezme dva rovnopisy.

10.13Neoddelitelnou suc€astou tejto Zmluvy je Rozpocet Zhotovitela zo dnha

V Piestanoch, dfia v & e/ , dna
"Ing. JozefinaSlezakova " Mgr. Marek Bubik
riaditélka konatel spoloCnosti

Odstepneho zavodu Piestany



KRYCI LIST ROZPOCTU

Nazov stavby JKSO
Nazov objektu Furany, r. Mala Nitra — Cistenie v rkm 3,380 - 4,700 eCo
Miesto Surany, r. mala Nitra
ICO IC DPH
Objednavatefl Sprava povodia dolnej Nitry
Projektant
Zhotovitel RealPlus Stav s.r.o. 50547241 K2120372210
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna CPV
CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j Pocet Naklady / 1 m,j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoétové naklady vEUR
A  Zakladné rozp. naklady |B Doplinkové naklady IC Vedrlaj$ie rozpoétové naklady
1 [HSV  |Dodavky 0,00 | 8 |Praca nadcas 0,00 }13|GZS 0,00
2 Montaz 65 544 17| 9 |Bez pevnej pod!. 0,00 | 14 |Projektové prace 0,00
3 |PSV  |Dodavky 10 [Kultima pamiatka 0,00 | 15 [Stazené podmienky 0,00
4 Montaz 1 0,00 |16 [Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" |Dodavky 17 |Iné VRN 0,00
6 Montaz 18 VRN z rozpottu 0,00
7 \ZRN (r. 1-6) 65 544 17 112 |DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 21 |Kompl. &innost 0,00 |22 |Ostatné naklady 0,00
|Projektant D Celkové naklady
23 (Sucet 7, 12, 19-22 65 544 17
Datum a podpis Petiatka 24DPF  2000%z 13 108,83
Objednavatel
25(Cena s DPH (r. 23-24) 78 653,01
E Pripo¢ty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitel 26TDodévky zadavatela | 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peéiatka 28 [Zvyhodnenie + - 0,00




Priloha ¢.2
ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Surany, r. Mala Nitra - Cistenie v rkm 3,380 - 4,700

Objednévatel: Sprava povodia dolnej Nitry

Miesto: Surany, r. malé Nitra Datum:
) Mnoistvo Cena Hmotnost
¢ Kéd polozky Popis M) Dodévka celkom | Montai celkom Cena celkom Hmotnost
celkom |jednotkova celkom
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmerta do 100 mm, nad
11111201102 1000 do 10000m2 m2 1 500,000 1,828 0,000 2 742,000 2 742,000 0,00000 0,000
2|129203101 Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka do 2,5m hornina3 m3 1473,000 18,745 0,000 27 611,385 27 611,385 0,00000] 0,000
31129203201 Cistenie koryta vodotoku $irky dna 5m hibka dna do 5m hornina3 m3 1 260,000 5,49 0,000 6 917,400 6 917,400 0,00000 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopu po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad
41162501142 1000 do 10000m3 na vzdiatenost do 3000m m3 2 733,000 2,679 0,000 7 321,707 7 321,707 0,00000] 0,000
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad
5|162501143 1000 do 10000m3, priplatok k cene za kaZdych dal3ich a za¢atych 1000m m3 2 733,000 0,388 0,000 1 060,404 1 060,404 0,00000 0,000
6167102102 Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3 m3 2 733,000 0,982 0,000 2 683,806 2 683,806
UloZenie sypaniny do ndsypov s rozprestretim sypaniny vo vrstvach a s hrubym
6{171201101 urovnanim nezhutnenych m3 2 733,000 1,57 0,000 4 290,810, 4 290,810 0,00000 0,000
7/182101101 Svahovanie trvalych svahov v zérezoch v hornine triedy 1-4 m2 4 623,000 2,794} 0,000 12 916,662 12 916,662 0,00000 0,000
Celkom 65 544,174







