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ZMLUVA & 0419-PRB/2011
o poskyinuti doticie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavretd podl'a § 16 zdkona &. 443/2010 Z. z. o dotdciach
na rozvoj byvania a o socidlnom byvani (d’alej len ,,zmluva*}

medzi tymito zmluvnymi stranami
Poskytovatel:
Ministerstvo depravy, vystavby a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky
Sidlo: 810 05 Bratislava 13, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vediici sluZobného tiradu

Povereny ministrom dopravy, vystavhy a regiondlneho rozvoja SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy, vistavby
a regiondlneho rozvoja SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209
bankové spojenie : Stitna pokladnica
Eisto Gdtu: 70000117681/8180

(d'alej len ,,ministerstvo’)

a
Ziadatel:

BYTOVE HOSPODARSTVO, s.r.o.

Sidlo: (40 01 KoSice, Misiarska 26
Okres: Kodice I

Kraj: KoBicky

Statutdrny zdstupca:  Ing. Ladislav Fodor, konatel

Anna Vidrickova, konatel’
1CO: 31735860
bankové spojenie :

éislo gt :

(d'alej len , Ziadatel™)

Clinok I
Predmet a i¢el zmluvy

w

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov formou doticie podla zikona &.
443/2010 Z. z. o doticiich na rozvej byvania a o socidlnom byvani (dalej len ,zdkon*) na udel
odstrénenia systémovej poruchy bytového domu podla § 6 zakona, 3Zpecifikovanej v &linku II
zmluvy, z rozpoétovej kapitoly ministerstva v rozpoétovom roku 2011.

Clinok 11
Udaje o stavbe
Doticia sa poskytuje na odstrinenie systémovej poruchy bytového domu (dalej len ,stavba*)
5 nasledovnymi tidajmi:
a) nazov stavby: BD Pajorova 14,16
b) druh systémovej poruchy: porucha predsadenych led#ii s dutinovymi stropnymi panelmi
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c) mesto: Kosice

d) okres: KoSice I
¢) tislo stavebného povolenia: AJ2009/05762-03/1/SEL
f) stavebné povolenie vydal : Mesto Kosice
g) zhotovitel" REKOB, s.r.0., IC0:44719035
040 11 Kofice, Humenska 27
b} termin zacatia stavby: 05/2011
i} termin dokondenia stavby: 08/2012
j) termin kolauddcie stavby: 11/2012
k) pocet bytovych jednotiek: 42
1) oprévnené naklady stavby: 76 436,18 €
m) vlastné zdroje: 38 236,18 €
- z toho projektoveé prace: 700,00 €
Clinok T
Vyika dotdcie

1. Ministerstvo poskytne ZiadateFovi doticin mna ufel uvedeny v &linku 1 zmluvy  vo vygke
38 200,00 € (slovom: tridsat’osemtisic dvesto eur § eurocentov) vritane DPH,
2. Doticiu uvedemi v odseku 1 tohto &ldnku zmluvy nie je moZné zvysit.

Clinok IV
Podmienky poskytnutia a spsob cerpania doticie

1. Doticiu podfa ¢&lankn II zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prisluiného
krajského stavebného tiradu (d'alej len ,)KSU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitel'om stavby pre Ziadatela za vykonané stavebné price a realizované dodavky (dalej len
Stavebné priece™).

2. Cerpanic doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  pric, ak boli sidastou
opravnenych nakladov stavby a wvykonanych stavebnych prdc na stavbe z vlastnych zdrojov
#iadatel'a vo vySke 38236,18 € (slovom: tridsafosemtisic dvestotridsatest eur 18 eurocenmtov) a
predloenfm dokladu o Ghrade KSU.

3. Ministerstvo neumoZni erpat’ dotdcin, ak Ziadatel' neuhradi Cast oprivmenych ndkladov stavby z
vlastnych zdrojov vo vyske podla &lanku II zmluvy.

4. Ziadatel predkladd KSU faktiry vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné préce po
overenf poverenym zamestnancom Ziadatela a osobou, ktordA na stavbe vykondva odbomy
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zikona. Ziadatel zodpovedi za silad fakturicie so
stipisom vykonanych stavebnych prac.

5. KSU zadr# sumu predstavujicu 10 % z celkovej vysky doticie do ¢asu, kym ministerstvo povoli
jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrianej sumy po predloZeni pravoplatného
kolandagného rozhodnutia k stavbe alebo zdpisu o odovzdani a prevzati stavby Ziadatelom. Zapis
o cdovzdani a prevzatl je moZné akceptoval len v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané stavebné
povolenie alebo stavebny drad v stavebnom povoleni upustil od kolaudaéného konania.

6. Ministerstvo ukonéi financovanie stavby najoneskér 4 (Styri) mesiace po termine kolauddcie
stavby dohodnutom v Elanku IT zmluvy.

7. Opravnené ndklady stavby vo vylke 76436,18 € (slovom: sedemdesiatiest'tisic StyristotridsatBest’
eur 18 eurocentov) su zavizné. Jednotlivé poloZzky rozpoltu je moZné zmenit' za podmienck
dohodnutych v tejto zmiluve. Tito pedmienku ministerstve povazuje za dodrZani, ak sa z dbévodu
zaokrithl'ovania zvyiia oprivnené ndklady stavby maximélne o 3 (tri) eurd. V pripade realizicie
dalfich pric na bytovom dome, ktoré nie si sifastou projektového riefeniz a rozpodiu stavby, sa
tieto nezapoéitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 2 tohto &lanku zmluvy.
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8. Ak v priebehu vystavby nastane stav, Ze stavebné price nie si realizované podla projektovej
dokumenticie predloZenej na vydanie stavebného povolenia, mdZe ministerstvo poas vystavby
zastavit dalSic financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotdciu
vritane urokov vypolitanych zo zdkladnej rokovej sadzby Europskej centrdlnej banky k
1 janudru prisluSného kalendarneho rtoka (d'alej len »prisluSenstvo™) na et ministerstva, ktory
mu vopred oznami.

9. Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych riefeni, ktorymi viak
neddjde k podstatne] zmene projektového rieSenia, me ndvrh Ziadatela odsdhlasil KSU, pridom
sufasfor ndvthu musi byf aj sihlasné stanovisko spracovatela projektu  stavby, Takto
odstihlasend zmena nesmie zvySi® oprivnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatela

1. Ziadatel sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia w&imnmosti tejto zmluvy, resp. zadatia stavby
predlozi KSU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrii terminy dohodnuté v &linkn I zmluvy a dodrfanie termfnu  kolaudicie stavby
preukdZe privoplatnym kolaudagnym rozhodmutim, ktoré predloZi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolauddcie dohodnutého v &lénku II zmluvy; prediZenie
terminov vystavby podfa &ldnku II zmluvy pri dodr¥ani termimu predloZenia prévoplamého
kolaudagného rozhodnutia sa nepovaZuje za poruienie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢} na financovanie stavebnych pric pre stavbu pouZije vlastné zdroje, ktorymi preukéizal
splnenie pedmienky podFa § 10 ods. 1 pism. a) zékona,

d) na stavbe pofas jej realizdcie bude odbomny technicky dozor vykondvat fyzickd osoba podfa
§ 10 ods. I pism. ¢) zdkona,

¢) dotéciu pouzije iba na el uvedeny v &ldnku I zmiuvy,

2. Ziadatel je povinny umoZnit’ zamestnancom KSU pristup na stavbu a pozyvat' ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoinit pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

3. Ziadatel je povinny KSU predkladat faktiry najneskér 14 (Strndst) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrZania tejto lehoty znisa vietky nasledky spojené s omedkanim.

4. Ziadatel je povinny informovat' ministerstvo o vietkjch skutofnostiach a zmenich tykajlicich sa
zmluvy o zhotoveni stavby, ktori Fiadatef uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym v &ldnku

II zmluvy.

Clinok VI
Odstapenie od zmiuvy

1. Ministerstvo je oprivmené podla § 48 zikona & 40/1964 Zb. Obgianskeho zikonnika v zneni
neskor3ich predpisov (dalej len ,,Ob&iansky zikennik™) od zmluvy odstipit’ ak:
a) Ziadatel nedodrZ niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,
b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze Ziadatel v Ziadosti o dotdciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo netipiné tidaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotdcie. ..
2. V pripade, e déjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ZadateP povinny vratit
dotécin vratane prislusenstva na et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.
3. Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipif iba ak: L
a) vopred vriti na ufet ministerstva vySerpanii dast doticie uvedend v &lanku IO zmiuvy vritane
prislugenstva, '
b) nedosle k Eerpaniu doticie.
4. Ministerstvo moZe upustif od vymdhania prislufenstva podla odseku 3 pism. a) tohto &ldnku
zmluvy, ak Ziadatel' nemoéze pokragovat’ v stavbe z dévodu hodného osobitného zretel'a.
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Za ministerstvo :

Clanok VII
Zaveredéné ustanovenia

Zmluva padobida platnost’ dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucionost  diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrilnom registri zmliv vedenom Uradom vlddy
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obéianskeho zdkonnika v nadviiznosti na § 52 ods. 1 a 4
zékona €& 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych
zikonov (zékon o slobode informécii).

Zmluvu moZno menif alebo dopifiaf len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyZaduje, ak déjde k prediZeniu
terminu kolaudicie stavby najviac o 3 (fri) mesiace.

Priva a povinnosti neupravené 'touto zmluvou sa budd riadif prishi¥nymi ustanoveniami
Obcianskeho zdkonnika a s nim sivisiacimi predpismi slovenského prdvneho poriadku, Vietky
spory, ktoré vznikni v siivislosti s touto zmluvou bude rieit’ prisluiny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmych) rovnopisoch, pri€om 3 (tri) rovnopisy obdrZi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdr#i Ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdr KSU.

Neplatnost' niektorého z ustanoveni zmluvy nemd vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoven{ zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s privnymi predpismi, zaviizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradif inym, ktoré najviac zodpovedd tdelu a
pravnemu vyznamu pdvodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je niéfm obmedzend a Ze im nie s zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V prpade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za 3kodu, ktord
vznikne druhej zmhivnej strane na ziklade tohto vyhldsenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu si riadne preditali, jej obsahu porozumeli a tito plne
zodpovedd ich skutofnej véli, ktori prejavili slobodne, véine, urSite a zrozumitelne, bez omyln,
bez ¢asového tlaku alebo za jednostranne népadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Za Fiadatela:

i
RNDr. Peter Mach Ing. Ladislav Fodor
vedici sluZobnsho tradu Konatel’ o
! e
Anna /,Vigfrickové
"ko/n’atei‘
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