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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Rámcová zmluva o dielo 
podľa § 269 ods. 2 a nasl. v spojení s § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb.  
Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Rámcová zmluva“) 

Číslo: 
1609/2017/5400/019 

Zhotoviteľ:  
REVELS s.r.o. 
Pod Hájom 952/1 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
IČO: 36746746 

IČ DPH: SK2022329650 
Bank. spojenie: SLSP  
IBAN: SK62 0900 0000 0003 6333 4018  
SWIFT/BIC: GIBASKBX 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu: Trenčín 
Oddiel: Sro 
vložka č.: 17589/R 
 
 

Objednávateľ:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

Faktúru zaslať dvojmo na:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 
Účtovné stredisko – Účtovné centrum Bratislava 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

Konečný príjemca a miesto dodania: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 
Oblastné riaditeľstvo Trnava,Sekcia elektrotechniky a energetiky 
Kollárova 36, 917 95 Trnava 
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Sporinský tel: 0903729293, e-mail: 
sporinsky.miroslav@zsr.sk 

Miesto dodania:  
Bližšia špecifikácia, miesta dodania Diela je uvedená 
v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej 
zmluvy. 
 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):   30 dní  

Táto Rámcová zmluva o dielo nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v Rámcovej 
zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania diela 
pre rámcové zmluvy (ďalej aj „OPVDRZ“) s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.   

Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a  Zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých 
písomnostiach súvisiacich s touto Rámcovou zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto  
Rámcovej zmluvy. 

Špecifikácia diela Lehota dodania  

Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je vykonávanie diel (ďalej ako „Predmet plnenia Rámcovej 
zmluvy“), pričom dielo bude špecifikované v individuálnej objednávke 
(ďalej ako „Dielo“). 
Bližšia špecifikácia Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy  je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. 
 
Maximálna cena Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy je: 26 169,14 € bez DPH. 
 
Jednotlivé položky Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy.  
Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená alebo vyčerpaním 
maximálnej ceny za Predmet plnenia Rámcovej zmluvy. 
 

 do 12 mesiacov odo dňa 
doručenia objednávky 
zhotoviteľovi  
 
 
 

 

Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa sú: 

1. p.Janík  tel.č.0948 323000  revels.revels@gmail.com 

Objednávateľ:  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
dňa: 
 
 
                                      Ing.Branislav Vavrinčík 
                                                riaditeľ 
                       ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ: REVELS s.r.o.Pod Hájom 952/1 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
dňa:  
 

Telefón 
02/20292840 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
babisova.danka@zsr.sk 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 312/B 
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Obchodné podmienky vykonania diela pre rámcové zmluvy  
( ďalej len „OPVDRZ“ ) 

 
I. Predmet Rámcovej zmluvy 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Predmet plnenia Rámcovej zmluvy špecifikovaný v Prílohe č. 1 

Rámcovej zmluvy na základe individuálnych objednávok zadaných formou e-mailu.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonaný Predmet plnenia Rámcovej zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu.  
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Predmet plnenia Rámcovej zmluvy v súlade s Rámcovou zmluvou, riadne a včas, na vlastné 

nebezpečenstvo a v závislosti od prevádzkových potrieb Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení  Predmetu 
plnenia Rámcovej zmluvy konať s odbornou starostlivosťou, prostredníctvom odborne spôsobilých osôb a dodržať všetky 
stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy, týkajúce sa Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy, ktoré sú 
stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch Objednávateľa a v Rámcovej zmluve. Zhotoviteľ 
podpisom Rámcovej zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy Objednávateľa súvisiace s plnením Predmetu 
plnenia Rámcovej zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najmä v súlade so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 
republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 
technických zariadeniach a podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
a podľa pokynov výrobcu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena Diel podľa Rámcovej zmluvy je predpokladaná a je stanovená ako 
maximálna, t.j. maximálny finančný objem Rámcovej zmluvy, do výšky ktorého je Objednávateľ oprávnený na základe 
svojich potrieb vystavovať individuálne objednávky v zmysle Rámcovej zmluvy. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať tento 
finančný objem do maximálnej výšky. Požiadavky na Dielo budú špecifikované individuálnymi objednávkami Objednávateľa 
podľa podmienok stanovených v Rámcovej zmluve a v týchto OPVDRZ, prostredníctvom ktorých dôjde k uzatvoreniu 
individuálnych zmlúv. 

6. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom režime individuálnych objednávok: 
a) Objednávateľ odošle prostredníctvom e-mailu objednávku na vykonanie Diela Zhotoviteľovi na e-mailovú adresu 

osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa. Osoby oprávnené prijímať individuálne 
objednávky za Zhotoviteľa sú určené v Rámcovej zmluve. 

b) Obsahovou náležitosťou individuálnej objednávky, je najmä bližšia špecifikácia požadovaného Diela podľa Rámcovej 
zmluvy, najmä miesto a lehota vykonania Diela. 

c) V prípade, ak je individuálna objednávka v rozpore s Rámcovou zmluvou, jej prílohami alebo OPVDRZ, Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na tento rozpor. Ustanovenia Rámcovej zmluvy, jej prílohy alebo 
OPVDRZ majú prednosť pred individuálnou objednávkou. 

d) Individuálna objednávka je doručená Zhotoviteľovi momentom doručenia e-mailovej individuálnej objednávky 
Objednávateľa na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je 
povinný doručenie individuálnej objednávky bezodkladne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu osoby, ktorá 
odoslala individuálnu objednávku. 

e) Momentom doručenia individuálnej objednávky vzniká individuálna zmluva o dielo (ďalej len „Individuálna zmluva), 
ktorá je pre zmluvné strany záväzná a Zhotoviteľ je povinný na jej základe vykonať Dielo podľa špecifikácie uvedenej 
v individuálnej objednávke. 

II. Cena 
1. Cena Diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v Rámcovej zmluve a Prílohe č. 2 je bez DPH. K cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých položiek Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy  tvorí Prílohu č.2 Rámcovej zmluvy. Cena jednotlivých 

položiek podľa Prílohy č.2 je pevná a nemenná, pričom celková cena Diela bude určená ako súčet jednotlivých položiek 
Predmetu plnenia Rámcovej zmluvy uvedených v prílohe č.2 Rámcovej zmluvy. 

3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní Diela podľa Rámcovej 
zmluvy.  

III. Čas a miesto vykonania Diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote uvedenej v Rámcovej zmluve. Miesta vykonania Diela sú uvedené v Prílohe 

č.1 k Rámcovej zmluve a konkrétne miesto vykonania Diela bude uvedené v individuálnej objednávke.  
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu Diela. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Zhotoviteľa uvedený v Rámcovej 
zmluve. Akákoľvek zmena účtu Zhotoviteľa sa považuje za zmenu Rámcovej zmluvy, ktorú je možné vykonať len na 
základe dodatku uzatvoreného v súlade s bodom 1. článku XI. týchto OPVDRZ. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou 
faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia Diela alebo jeho časti, ale najneskôr do 15 dní od riadnom 
prevzatí Objednávateľom. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
predmet plnenia a číslo Rámcovej zmluvy. Povinnou prílohou faktúry je vždy preberací protokol podpísaný oprávnenou 
osobou Objednávateľa a prípadne ďalšie náležitosti stanovené v Prílohe č. 1. Rámcovej zmluvy. 

4. Faktúru môže Zhotoviteľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie o možnosti  elektronického zasielania 
faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3 tohto článku doručí 
Zhotoviteľ ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa 
doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Zhotoviteľovi. 

6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania 

http://www.zsr.sk/


úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o 
zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie lehoty plnenia (podľa Rámcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v rámci Individuálnej zmluvy) je 
Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny predmetu plnenia vrátane 
DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Objednávateľa na 
náhradu škody tým nie je nijako dotknuté. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením reklamovanej vady v zmysle čl. V. bod 4 týchto OPVDRZ je Zhotoviteľ 
povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z  ceny reklamovanej časti predmetu plnenia za každý, i začatý deň 
omeškania s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Objednávateľom v zmysle článku V. bodu 4. týchto OPVDRZ, 
najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. 

10. V prípade, že Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu zo strany Objednávateľa nedodržuje technologické postupy a neplní 
kvalitatívno-technické parametre a podmienky výkonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Rámcovou zmluvou, 
internými predpismi Objednávateľa, platnými technickými normami a všeobecne záväznými predpismi, má Objednávateľ 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z celkovej ceny predmetu plnenia za každé takéto porušenie. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Objednávateľa na náhradu 
škody tým nie je nijako dotknuté. 

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z Rámcovej zmluvy 
proti pohľadávke Objednávateľa. 

13. Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu Rámcovej zmluvy predloží Objednávateľovi vyhlásenie o tom, či je závislou osobou 
voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu 
súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 
595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi písomne oznámiť a to 
do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 500 EUR, za každé takéto porušenie. 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti s výkonom 
Predmetu plnenia podľa Rámcovej zmluvy.  Právo Objednávateľa na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty 
v zmysle bodov 8. až 11. tohto článku OPVDRZ nijako dotknuté. 

V. Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s ustanoveniami tejto Rámcovej zmluvy, podľa technických 
noriem, interných predpisov Objednávateľa a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vykonávacích 
predpisov a že bude spôsobilé k zmluvnému účelu. Zhotoviteľ poskytuje na všetky Diela záruku v trvaní 24 mesiacov. Na 
technológie, zariadenia a iné dodané komponenty dáva Zhotoviteľ takú záruku, akú dáva ich výrobca, najmenej však 24 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa prílohy 
č. 4 tejto Rámcovej zmluvy. 

2. V prípadoch neupravených v tomto článku sa na zodpovednosť za vady budú aplikovať primerane ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bez nároku na odmenu. 

3. Záručná doba bude vždy predĺžená o časové obdobie po prevzatí Diela, počas ktorého bola vada odstraňovaná a to o dobu 
odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto Rámcovej zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. V prípade 
výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba ohľadom vymenenej veci v trvaní 24 mesiacov, v prípade 
technológií, zariadení a iných komponentov, v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. 

4. Vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne zaslaním 
emailovej správy na emailovú adresu Zhotoviteľa s uvedením popisu, ako sa vady prejavujú. Zhotoviteľ je povinný v deň 
odoslania emailovej správy Objednávateľom potvrdiť jej prijatie a písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po 
jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť najneskôr v lehote do 10 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Objednávateľa 
v prípade, ak na odstránenie vady je možné použiť bežne dostupné náhradné diely. V prípade, že Zhotoviteľ v tejto lehote 
vady neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady 
Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

VI. Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
1. Zmluvné strany pred začatím plnenia podľa tejto Rámcovej zmluvy, ak si to povaha Diela pripúšťa, uzatvoria „Dohodu 

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o ochrane 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 452 
predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“. Podklady na uzatvorenie „Dohoda o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy ako 
Príloha č. 3. 

2. Zhotoviteľ je v súlade s bodom 1. tohto článku povinný uzatvoriť „Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane osôb pri práci 
v priestoroch ŽSR“ najneskôr do začatia vykonávania Diela v zmysle tejto Rámcovej zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody 
Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo v zmysle tejto Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s podkladom 
pre vypracovanie Dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným 
Objednávateľom) sa riadne oboznámil a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ Zhotoviteľ túto 
dohodu neuzavrie, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. X bod 3 týchto OPVDRZ. 

3. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich 
zamestnancov ako aj iné osoby vykonávajúce Dielo za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky 
a BOZP.  

VII. Postavenie Zhotoviteľa 
1. V prípade, že Zhotoviteľ deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti 

(certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Objednávateľa umožniť povereným zamestnancom 
Objednávateľa vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému. 



2. Ak bol Zhotoviteľ ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register partnerov verejného sektora“), je povinný 
Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora 
alebo jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu. 

3. Ak bol subdodávateľ Zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o 
subdodávateľovi v registri partnerov verejného sektora alebo výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, 
a to najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu.  

4. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že sa na plnení predmetu Rámcovej zmluvy má podieľať nový 
subdodávateľ (v ktoromkoľvek rade), ktorý nebol uvedený v zozname subdodávateľov, ktorý Zhotoviteľ predložil pred 
podpisom Rámcovej zmluvy pre účely overenia či je subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora, zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora, a to do začatia poskytovania plnenia zo strany subdodávateľa. Ak nový subdodávateľ podľa 
predchádzajúcej vety nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, Zhotoviteľ je povinný spolu s oznámením podľa 
predchádzajúcej vety predložiť čestné vyhlásenie nového subdodávateľa, že nie je partnerom verejného sektora v zmysle § 
2 zákona o registri partnerov s vysvetlením. 

5. Ak sa Zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora po podpísaní Rámcovej zmluvy, zaväzuje sa túto skutočnosť 
Obstarávateľovi písomne oznámiť najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého 
sa Zhotoviteľ stal partnerom verejného sektora. V rovnakej lehote sa Zhotoviteľ zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh 
na zápis do registra partnerov verejného sektora. 

6. V prípade ak Zhotoviteľ nepodá návrh na zápis do registra partnerov verejného sektora spôsobom dojednaným v druhej 
vete bodu 5 tohto článku OPVDRZ je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny predmetu 
plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy. 

7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 2 až 5 tohto článku 
OPVDRZ je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

8. Zhotoviteľ nesmie byť v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. 
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9. Zhotoviteľ nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný. 

VIII. Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s priamymi subdodávateľmi 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas 
svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 
konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu Rámcovej zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení 
v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí prílohu č. 5 Rámcovej zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“). 

3. Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania Rámcovej zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych 
subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V písomnej žiadosti Zhotoviteľa o udelenie 
súhlasu je Zhotoviteľ povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. 
Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, 
v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote podľa predchádzajúcej vety 
k žiadosti Zhotoviteľa nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa so subdodávateľom.  

4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu 
Rámcovej zmluvy riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný 
spôsobom podľa bodu 4 tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti 
Objednávateľa alebo v tejto lehote Objednávateľovi oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka 
Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa plniť na základe Rámcovej 
zmluvy riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia Rámcovej zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi 
aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým 
subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skočenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie 
subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa prílohy č. 5 Rámcovej 
zmluvy. Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy s novým 
subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo 
dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Zhotoviteľ ku dňu uzavretia Rámcovej zmluvy predložil Objednávateľovi písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa, uvedeného v zozname subdodávateľov, s poskytnutím a spracúvaním osobných údajov 
s náležitosťami podľa bodu 9 tohto článku (ďalej len „súhlas so spracovaním osobných údajov“). 

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Zhotoviteľ povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do 
zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.  

8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký 
účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť 
platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas 
dáva. 

9. Ak Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu 
na spracúvanie osobných údajov, je povinný nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá by takým konaním 
Objednávateľovi vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov. 

10. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 
dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v prílohe č. 5 
Rámcovej zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného 
konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa. 

11. V prípade ak Zhotoviteľ poverí časťou plnenia Rámcovej zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto 
článku OPVDRZ alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPVDRZ, Zhotoviteľ je povinný 
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny predmetu plnenia dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy. 



12. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku 
OPVDRZ je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 

IX. Zodpovednosť za škodu a prechod nebezpečenstva vzniku škody 
1. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia 

povinností uvedených v tejto Rámcovej zmluve zo strany Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný 
tieto vzniknuté škody Objednávateľovi uhradiť. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

2. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Zhotoviteľ. 
3. Zhotoviteľ je povinný nahradiť škodu v plnej výške bez ohľadu na to, či porušenie povinnosti v dôsledku ktorej škoda vznikla 

je zabezpečená zmluvnou pokutou. 
4. Zodpovednosť za škodu, spôsobenú porušením povinnosti v súvislosti s touto Rámcovou zmluvou ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou, sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a príslušnými právnymi predpismi o náhrade 
škody. 

5. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas doby, v ktorej bola vec, ktorá je predmetom Diela v sfére 
dispozície Zhotoviteľa, ako aj v prípade, ak v uvedenej dobe došlo k udalosti, ktorá sa neskôr prejavila ako príčina vzniku 
škody. 

X. Ukončenie zmluvného vzťahu 
1. Rámcová zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok, 
b) odstúpením od Rámcovej zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch 

uvedených v tejto Rámcovej zmluve alebo bode 3. tohto článku OPVDRZ, 
c) písomným oznámením Objednávateľa ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku OPVDRZ. 

2. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi, že Rámcová zmluva a/alebo ktorákoľvek na jej základe 
uzavretá (a stále nesplnená) Individuálna zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody: 
a) ak Zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle 

zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
b) ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa tejto Rámcovej zmluvy. 
Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Rámcová zmluva a/alebo príslušná Individuálna zmluva zanikne (s 
účinkami ex nunc).  

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa sa považujú za podstatné s právom Objednávateľa bez 
ďalšieho od Rámcovej zmluvy písomne odstúpiť:  
a) ak Zhotoviteľ sa dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní, 
b) ak vykonané Dielo  nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu 

a náhradu škody tým nie sú dotknuté, 
c) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Rámcovej zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane 

Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Rámcovej 
zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

d) ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI. bod 2 týchto ODVDRZ, 
e) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VII. bod 2 až 5 týchto OPVDRZ, 
f) ak Zhotoviteľ nesplní ktorúkoľvek z povinností podľa článku VIII. bod 3 až 7 týchto OPVDRZ. 

4. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPVDRZ odstúpiť od Rámcovej zmluvy aj 
v prípade, ak Zhotoviteľ porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy, Individuálnej zmluvy 
alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Zhotoviteľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení 
povinnosti písomne upozorní Zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov 
s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy okrem prípadov uvedených v §344 a nasl. Obchodného zákonníka aj 
v prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku IV. bod 1. týchto OPVDRZ 
o viac ako 60 dní. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený od Rámcovej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane závažným spôsobom 
poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek 
povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na 
porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek 
povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

7. Odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Rámcovej zmluvy s 
výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. 
zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Rámcovej zmluvy o poskytovaní záruky a 
zodpovednosti za vady za časť predmetu Rámcovej zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj 
s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Rámcovej zmluvy vykonanej do momentu 
odstúpenia, povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 9 tohto článku týchto OPVDRZ, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby 
práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa 
prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Rámcovej zmluvy.  

8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. V prípade odstúpenia od Rámcovej zmluvy predmet Rámcovej zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná 
a uhradená do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Objednávateľa. Veci, ktoré do odstúpenia od 
Rámcovej zmluvy neboli Objednávateľom uhradené, prevezme od Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady v čase 
a mieste určenom Objednávateľom, a to bezodkladne na výzvu Objednávateľa, najneskôr však do 3 pracovných dní. 

9. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy je Zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej 
Objednávateľovi nevykonaním Diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia. 

10. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy zo strany Zhotoviteľa pre porušenie povinností Objednávateľom je Objednávateľ povinný 
uhradiť cenu Diela, alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a prevzatá do momentu odstúpenia. 

11. Popri nároku zmluvnej strany na odstúpenie od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku OPVDRZ, vzniká oprávnenej strane 
nárok na odstúpenie od Individuálnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaže dôvod odstúpenia, pričom je výlučne na rozhodnutí 
zmluvnej strany, či si uplatní právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy alebo právo na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. 



Ustanovenia tohto článku OPVDRZ o odstúpení od Rámcovej zmluvy sa primerane použijú aj na odstúpenie od 
Individuálnej zmluvy. Odstúpením od Individuálnej zmluvy nie je dotknutá platnosť Rámcovej zmluvy. 

12. Objednávateľ môže Rámcovú zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) 
kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom 
bola písomná výpoveď Rámcovej zmluvy doručená Zhotoviteľovi. Uplynutím výpovednej lehoty rámcová zmluva zaniká. 

XI. Záverečné ustanovenia 
1. Tieto OPVDRZ, ktoré sú súčasťou Rámcovej zmluvy, sú záväzné od 25.9.2017. Objednávateľ je oprávnený jednostranne 

zmeniť a/alebo doplniť tieto OPVDRZ, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Zhotoviteľ 
výslovne súhlasí. 

2. Zmeny a doplnky Rámcovej zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými     
zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Rámcovou zmluvou vrátane týchto OPVDRZ ako aj vzťahy z nich 
vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

4. Ustanovenia Rámcovej zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPVDRZ. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými Objednávateľ 

oboznámil Zhotoviteľa počas plnenia predmetu tejto Rámcovej zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú 
poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po 
ukončení plnenia podľa Rámcovej zmluvy a to bez časového obmedzenia.  

6. Písomnosti týkajúce sa Rámcovej zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho 
vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom 
jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude 
písomnosť späť vrátená odosielateľovi. 

7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Rámcovej zmluvy 
je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušným vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením 
kolíznych noriem). 

8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPVDRZ odkazujú, použije sa na úpravu 
práv a povinností zmluvných strán ten právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. 

9. Tieto OPVDRZ sú súčasťou Rámcovej zmluvy. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia a miesta vykonania Diela 

ŽST Veľké Kostoľany 

Predmetom stavebnej práce je preloženie priameho merania elektrickej energie so zmenou na vybudovanie polopriameho 

merania pre odberné miesto Železničná stanica Veľké Kostoľany. 

Prenesenie merania z TS 86-8 do samostatne stojaceho elektromerového rozvádzača RE, ktorý bude umiestnený pri staničnej 

budove vedľa rozvádzača KS HP 01. Rozvádzač RE bude plastový s rozmermi 815x660mm a hĺbkou 245mm v prevedení so 

zemným dielom. Umiestnený bude na podstavcoch s celkovou výškou 610mm. Rozvádzač bude uzamykateľný energetickým 

zámkom.     

Hlavý prívod z TS 86-8 (AYKY 3x240+120mm
2
) bude z rozvádzača KS HP 01 vytiahnutý a nasmerovaný cez nový rozvádzač 

RE.  

V rozvádzači RE sa bude nachádzať polopriame meranie. Hodnota hlavného ističu FA1 bude 160A. Prevod meracích 

transformátorov prúdu bude 150/5A. Presnosť MTP bude 0,5s, menovitý výkon 10VA a musia byť úradne overené.  

Vývod z RE do rozvádzača KS HP 01 bude realizovaný novým káblom 1-AYKY 3x120+70mm
2
.    

Uzemnenie rozvádzača RE bude realizované pomocou guľatiny Fe/Zn 8mm pripojenej k zemniacej tyči ZT 2m pomocou svoriek 

SJ02. 

ŽST Hlohovec 

Predmetom stavebnej práce je preloženie priameho merania elektrickej energie so zmenou na vybudovanie polopriameho 

merania pre odberné miesto Železničná stanica Hlohovec. 

Demontáž rozvodnej skrinke KS1 s poistkami 125A pre RE a 63A pre byt. Pôvodnú skrinku RE premenovať na KS1. Nový 

rozvádzač RE umiestniť vedľa skrinky KS2. Rozvádzač RE bude plastový pozostávajúci z dvoch samostatných skríň s rozmermi 

660x800mm a 400x660mm a hĺbkou 245mm v prevedení na pevný podklad. Umiestnený bude na dvoch podstavcoch s výškou 

250mm. Rozvádzač bude uzamykateľný energetickým zámkom.        

Na uzemnenie rozvádzača RE sa po premeraní zemného odporu využije pôvodná uzemňovacia sústava z rozvádzaču KS1. 

ŽST Križovany nad Dudváhom 

Predmetom stavebnej práce je preloženie priameho merania elektrickej energie so zmenou na vybudovanie polopriameho 

merania pre odberné miesto Železničná stanica Križovany nad Dudváhom. 

Prenesenie merania z TS do samostatne stojaceho elektromerového rozvádzača RE, ktorý bude umiestnený pri 

staničnej budove na mieste, kde boli pôvodne umiestnené rozvádzače KS01 a KS01A. Rozvádzač RE bude plastový 

s rozmermi 815x660mm a hĺbkou 245mm vo vyhotovení na pevný podklad. Vedľa neho bude umiestnený plastový rozvádzač 

KS1 s rozmermi 600x530mm a hĺbkou 245 tiež vo vyhotovení na pevný podklad. Umiestnené budú na podstavcoch s celkovou 

výškou 735mm.  Rozvádzače budú uzamykateľné energetickými zámkami. Vodiče vedúce z rozvádzača RH01 na svorkovnice 

budú vymenené za nové a káble budú podľa potreby nadpojené káblovými spojkami. 

Uzemnenie rozvádzača RE bude realizované pomocou guľatiny Fe/Zn 8mm pripojenej k zemniacej tyči ZT 2m pomocou 

svoriek SJ02. 

ŽST Nitra 

Predmetom stavebnej práce je realizácia novej elektrickej NN prípojky pre domček PZZ na železničnej zastávke Nitra zastávka. 

Prípojka silnoprúdu bude realizovaná z podperného bodu č.178 nachádzajúceho sa na Hornostavskej ulici. Zo 

vzdušného vedenia po skrinku SPP 1/1 bude realizovaná káblom NAYY-J 4x25mm2 a od skrinky SPP 1/1 po rozvádzač RE1 

pôvodným káblom AYKY 4Bx25mm2. Tento pôvodný kábel je vedený z TS 0051-244 v zemi popri podpernom bode č.178, pri 

ktorom bude prerušený a v kovovej chráničke vytiahnutý na podperný bod. Pri domčeku PZZ bude tento kábel vytiahnutý 

z rozvádzača LS1 a pripojený priamo na hlavný istič v rozvádzači RE1, ktorý musí byť umiestnený pod plombovateľným krytom. 

V rozvádzači RE1 sa bude nachádzať priame meranie pre domček PZZ so 40A hlavným ističom. Rozvádzač RE1 sa osadí 

vedľa rozvádzača LS1 do výkopu tak, aby spodná hrana rozvádzača bola min 600mm nad úrovňou terénu. Dno výkopu je nutné 

vyrovnať a zeminu zhutniť.    

Uzemnenie rozvádzača RE1 bude realizované pomocou pásoviny Fe/Zn 30x4mm pripojenej k zemniacej tyči ZT 2m 

pomocou svorky SJ02. 

 



ŽST Smolenice – St.1 

Zrušenie existujúcej skrine KS06 na fasáde objektu na zrušenie a osadenie novej skrine. Odkopanie existujúcich káblov 

naspojkovanie nových rovnakej dimenzie a zaústenie do novej KS06. Zrušenie vývodov do objektu stavadla. 

Nový rozvádzač KS06 bude samostatne stojaca skriňa so zemným dielom a dvomi káblovými priestormi typu SR6. Na vstupe 

osadiť nový poistkový odpínač s poistkami 50 A a rezervný poistkový odpínač OPVP 14-3. 

ŽST Šaštín-Stráže – St.1 

Zrušenie existujúcej skrine KS05 z fasády objektu, ktorý sa ruší a osadenie novej skrine. Odkopanie existujúcich káblov 

naspojkovanie nových rovnakej dimenzie a zaústenie do novej KS05. Zrušenie vývodov do objektu stavadla. 

Nový rozvádzač KS05 bude samostatne stojaca skriňa so zemným dielom a tromi káblovými priestormi typu SR6. Na vstupe 
osadiť nový poistkový odpínač s poistkami 50 A a rezervný poistkový odpínač OPVP 14-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

PÍSOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov 
v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

Objednávateľ (stavebník): 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
v skrátenej forme “ŽSR“       
Klemensova 8, 813 61 Bratislava                                                                                                                              
(ďalej ako objednávateľ) 
 

Zhotoviteľ: 

REVELS s.r.o. 
Pod Hájom 952/1 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 

1. Predmet Písomnej dohody 
 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri 
poskytovaní služieb a/alebo stavebných prác: „“, podľa Rámcovej zmluvy č. 1609/2017/5400/019 zo dňa ......................... 
v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom 
v zastúpení:  
 
a zhotoviteľom:   
 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

2. Predpisy platné pre Zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli 
vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri 
plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných 
prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 
s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce  a technických zariadení 
v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, 
ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 



 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 

3. Povinnosti Zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a. Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti 
alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré 
majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon 
činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b. Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR 
Z 3. 

c. Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy  a dopravy na dráhe, 
môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v 
zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych 
predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d. Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma 
železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom 
rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e. Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 
 

3.2.  Povinnosť Zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a. dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické 
a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať 
činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe 
ŽSR“, 

c. požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky 
vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d. poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú 
dobu realizácie prác, 

e. zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti, 
f. dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich 

subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 
g. zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h. používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené 

Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i. zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov 

potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň 
dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j. umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania 
zmluvných činností,  

k. zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l. dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 
m. postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením 

a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  
n. postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou 

ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, 
zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých 
stavebnými úpravami, 

o. postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich 
zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p. používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q. vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   nachádzajúcich sa 

v priestoroch ŽSR, 
r. v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s. zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie 

o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie 
jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov 
a zamestnancov subdodávateľa, 

t. preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané 
v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 



a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 
„koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento 
zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje 
v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie 
pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji k pracovnému miestu, 
resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú 
prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného 
miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie 
rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako 
aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, 
dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, 
prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby 
sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu 
a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k 
zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo 
chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v 
jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) 
a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske 
siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás 
inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma 
týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete 
externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní 
dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu 
začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a 
pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo 
zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia 
v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je Zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji a navrhnúť 

zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a 
predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, 
podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. 
V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác 
zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného 
zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných 
prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich 
priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie , ktoré sú 
trvale pod napätím (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a 



obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV 
a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“.  
V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod 
napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými 
pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu 
zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia. 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerať) a informovať 

podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad 
BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a 
nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich 
na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby zamestnanci opúšťali určené 
pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie 
BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti 
prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  zamestnancov 
prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté 
s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými 
ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú 
po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch 
a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, 
výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP, 
j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

3.5. Zodpovední zamestnanci Zhotoviteľa 

a) vedúci prác:    Milan Mucha                                                                                 (doplní uchádzač) 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP:  Milan Mucha          (doplní uchádzač)                              

c) zodpovedný za prípravu staveniska: Milan Mucha                       (doplní uchádzač)                                                  

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou:   Milan Mucha     (doplní uchádzač) 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa 
(napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska 
a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d) „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi 
predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení 
v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe 
a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti Objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 



a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné 
prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na 
prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej 
infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska 
musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri 
uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich 
pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, 
traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným 
zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným 
a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o 
miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a 
vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu 
o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 
dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé 
stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je 
podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o 
možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na 
vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť 
svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení 
neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj 
prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení 
neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj 
zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone 
jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách 
príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), 
a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej 
spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní 
opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov 
a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa ................                                                  V .............................. dňa ............... 

 

........................................            ..................................... 

Podpis za objednávateľa                                                                     Podpis za zhotoviteľa 
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Príloha č. 4 – Vzor preberacieho protokolu 

  

 

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,  BR ATISL AVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 
 

Preberací protokol na plnenie 
uskutočnené na základe Rámcovej 

zmluvy o dielo č. [●](ďalej len „Preberací 
protokol“) 

Číslo objednávky: [●] 
 
 
 

Zhotoviteľ: 
 
 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH: 
Bank. spojenie:  
IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Zápis v  Obchodnom registri Okresného súdu 
Oddiel:  
vložka č.: 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
v skrátenej forme “ŽSR“ 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Bankové spojenie: 
SWIFT/BIC: 
IBAN: 
IČO: 0031364501 
DIČ: 2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 
 

Súpis Diela Poznámky k uskutočnenému plneniu 

Objednávateľ týmto odsúhlasuje a potvrdzuje vyššie uvedený súpis plnenia uskutočneného na základe Rámcovej zmluvy o dielo č. 
 

Objednávateľ: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ 
 
dňa:  
Meno a funkcia a podpis oprávnenej osoby:  
 

Telefón 
 

Fax 
 

E-mail 
 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 – Zoznam priamych subdodávateľov  

P. 

č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu alebo 

sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet subdodávky Podiel plnenia 

(v %) 

Zápis v Zozname 

hospodárskych subjektov 

(ÁNO/NIE) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

        

        

        

 

 



Výkaz výmer ŽST Hlohovec

Popis
MJ množstvo

jednotková 

cena (€) celková cena (€)

Demontáže

Demontáž  prívodného kábla z KS 1 do RE Nh 2 15,00 30,00

Demontáž  skrinky KS 1 Nh 3 10,00 30,00

Elektromontáže

Osadenie rozvádzača RE Nh 3 10,00 30,00

Vytvorenie uzemnenia pre rozvádzač RE Nh 1 10,00 10,00

Ukončenie kábla 4 x do 6 mm2 ks 1 12,75 12,75

Ukončenie kábla do 35 mm2 ks 2 28,07 56,14

Ukončenie kábla do 240 mm2 ks 1 46,23 46,23

Prestoje a prekážky v práci % 4 2,15 8,60

Podiel pridružených výkonov % 5 2,15 10,76

Materiál

Pilierová skriňa na pevný podklad OS 66x80/66x40 K662 W 2xVEZ 2xMP8 ks 1 1221,00 1221,00

Svorkovnica ZS1b ks 1 43,07 43,07

Poistkový spodok SPB1SW, jednopólový ks 3 9,61 28,83

Poistková vložka PNA1 200A gG ks 3 5,15 15,45

Strmeň 5845 ks 9 2,83 25,47

Prechodová svorka WD10-1 ks 3 3,88 11,64

Izolačný kryt V-strmeňu ks 9 1,24 11,16

Kryt kontaktov K1 ks 6 1,93 11,58

Krajná prepážka PK-S3PB1/230 ks 2 6,07 12,14

Poistkový spodok S3PB00SS, trojpólový ks 1 13,73 13,73

Poistková vložka PNA000 63A gG ks 3 1,85 5,55

Pripojovacia svorka CS-SP-3P, 3ks sada 2 2,57 5,14

Kryt kontaktov K00 ks 6 0,94 5,64

Istič LTN-2B-1 ks 1 8,61 8,61

Istič LTN-6B-3 ks 1 18,59 18,59

Istič LTN-25B-3 ks 1 14,73 14,73

Istič LTN-32B-3 ks 1 19,96 19,96

Istič LVN-100B-3 ks 1 103,82 103,82

Vypínač MSO-125-3 ks 1 40,28 40,28

Prepojovacia lišta S3L-1000-16 ks 1 17,08 17,08

Pripojovací nástavec do 50mm2 ks 3 1,77 5,31

Svorka WDU 35N ks 3 5,27 15,81

Svorka WPE 35N ks 1 6,06 6,06

Koncová úchytka WEW-35/2 ks 2 2,64 5,28

Popisovací štítok 1-10 DEK5-FSZ ks 1 0,70 0,70

WAD 8 čistý biely (štítok na označenie svorkovnice) ks 1 0,33 0,33

Vačkový spínač VSN125-2253-D4-Z-PNC-NSC ks 1 143,30 143,30

Prívodka nástenná 63A/500V/4P IP67 - IPG 6345 ks 1 28,91 28,91
Menič ASK 21.3, tr.pres. 0,5S, 5VA, 150/5A ks 3 20,04 60,12

-úradne ciachovať

Plombovacia krytka ks 3 1,93 5,79

Pásovina Cu 30x5mm m 1 17,96 17,96

Držiak prípojníc 1pólový ks 2 4,84 9,68

Pripojovací blok 800A ks 1 1751,76 1751,76

Svorka pre pripojnie vodičov 2,5-16mm2 ks 4 1,81 7,24

Svorka pre pripojnie vodičov 16-50mm2 ks 2 2,36 4,72

H07V-K 50mm2 BK m 20 5,47 109,40

H07V-K 35mm2 BK m 30 3,79 113,70

H07V-K 10mm2 BK m 10 0,91 9,10

H07V-K 2,5mm2 BK m 40 0,25 10,00

H07V-K 35mm2 GNYE m 10 3,79 37,90



H07V-K 10mm2 GNYE m 10 0,91 9,10

H07V-K 4mm2 GNYE m 10 0,36 3,60

H07V-K 2,5mm2 GNYE m 10 0,25 2,50

Lisovacia dutinka 35 ks 50 0,07 3,50

Lisovacia dutinka 4 ks 30 0,02 0,60

Lisovacia dutinka 2,5 ks 50 0,01 0,50

Upevňovacie nity na žľaby ks 20 0,95 19,00

DIN lišta m 3 1,93 5,79

Káblový žľab (VxŠ) m 5 3,75 18,75

Viazací pásik KB3,6x300 ks 50 0,03 1,50

Káblový štítok ks 3 0,10 0,30

Návlačka 2,5; 4; 35; 50 ks 100 0,10 10,00

Plombovateľné kryty sada 1 38,17 38,17

Drobný montážny materiál sada 1 42,12 42,12

Samolepiaci popis: výška písma 40mm, šírka písma 20mm

RE ks 1

Kábel pre pevné uloženie 1-CYKY 4 x 35 mm2 m 5 17,28 86,40

Fólia červená m 10 0,41 4,10

Zemniaca tyč oceľová žiarovo zinkovaná ZT2 ks 2 43,47 86,94

Gulatina FeZn 8 mm m 10 2,43 24,30

Hro.SJ02 svorka k uzemňovacej tyči D-25 ks 2 3,89 7,78

Presun dodávok % 2 2,10 4,19

Podružný materiál % 3 2,10 6,29

Mimocenníkové položky

Likvidácia demontovaného materiálu kg 5 1,50 7,50

Hodinové zúčtovacie sadzby

Komplexné vyskúšanie Nh 8 30,00 240,00

Revízna správa Nh 5 80,00 400,00

Vypracovanie projektu SV kpl 1 200,00 200,00

Overenie UTZ pred uvedením do prevádzky kpl 1 400,00 400,00

Spolu v € bez DPH 5833,95



Stavba:   ŽSR, Žst. Križovany nad Dudváhom

Objekt:   P0664-16-Vybudovanie mer. rozv. pre ŽST

Č. Kód položky Popis MJ
celkom

Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-Dem Demontáže   

1 Dem01 Demontáž rozvádzača KS01   Nh 4,000 10,000 40,000

2 Dem02 Demontáž rozvádzača KS01A   Nh 4,000 10,000 40,000

21-M Elektromontáže   

3 Mont01 Osadenie rozvádzača RE   Nh 3,000 10,000 30,000

4 Mont02 Osadenie rozvádzača KS1   Nh 3,000 10,000 30,000

5 Mont03 Vytvorenie uzemnenia pre rozvádzač RE   Nh 2,000 10,000 20,000

6 210810061 Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 4x35   m 10,000 2,150 21,500

7 210800629 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 10   m 30,000 0,500 15,000

8 210800630 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 16   m 70,000 0,500 35,000

9 210800631 Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA)  450/750 V 25   m 30,000 0,500 15,000

10 210252442b Ukončenie kábla do 120 mm2   ks 1,000 46,230 46,230

11 210252442 Ukončenie kábla do 35 mm2   ks 10,000 28,070 280,700

12 210100002

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 

koncovky do 10 mm2   ks 12,000 1,250 15,000

13 210100003

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 

koncovky do 16 mm2   ks 24,000 1,250 30,000

14 210100004

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 

koncovky do 25 mm2   ks 8,000 2,500 20,000

15 210252469 Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 4x70mm2   ks 1,000 45,000 45,000

16 210252469a Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 4x35mm2   ks 1,000 35,000 35,000

17 210252469b Montáž spojky káblovej zmršťovacej do 4x16mm2   ks 5,000 5,000 25,000

18 PaP Prestoje a prekážky v práci   % 4,000 7,434 29,737

19 PPV Podiel pridružených výkonov   % 5,000 7,434 37,172

21-Mat Materiál   

20 Mat01 Elektromerový rozvádzač ER P.M K663 W 100A 100/5A P0 

70/35
ks 1,000 1 044,000 1 044,000

21 Drobný montážny materiál sada 1 23,640 23,640

Samolepiaci popis: výška písma 40mm, šírka písma 20mm

22 RE ks 1

23 Mat02 Rozvádzač KS1

24 Prázdna skriňa OS 53x60 K553 VEZ MP8 ks 1 1 221,000 1 221,000

25 Poistkový opdpínač FH000-3A/T, trojpólový ks 3 38,490 115,470

26 Poistková vložka PNA000 63A gG ks 3 1,850 5,550

27 Poistková vložka PNA000 20A gG ks 3 1,850 5,550

28 Prepojovacia lišta CS-FH000-3L3 ks 1 30,940 30,940

29 Pripojovacie nástavce CS-FH000-3NV95, 3ks sada 1 22,810 22,810

30 Kryt pripojovacieho priestoru OD-FH000-KPA ks 6 4,340 26,040

31 Pásovina Cu 30x5mm m 0,5 17,960 8,980

32 Držiak prípojníc 1pólový ks 2 4,840 9,680

33 Svorka pre pripojnie vodičov 2,5-16mm2 ks 3 1,810 5,430

34 Svorka pre pripojnie vodičov 16-50mm2 ks 3 2,360 7,080

35 Svorka WDU16 ks 13 2,580 33,540

36 Svorka WPE16 ks 5 6,060 30,300

37 Svorka WDU35 ks 3 5,270 15,810

38 Svorka WPE35 ks 1 6,060 6,060

39 Koncové čielko WAP 16+35 ks 5 0,520 2,600

40 Koncová úchytka WEW-35/1 ks 6 2,640 15,840

41 Popisovací štítok 1-10 DEK5-FSZ ks 5 0,700 3,500

42 WAD 8 čistý biely (štítok na označenie svorkovnice) ks 5 0,330 1,650

43 Upevňovacie nity na žľaby ks 20 0,950 19,000

44 DIN lišta m 1,5 1,930 2,895

45 Káblový žľab (VxŠ) m 3 3,750 11,250
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Stavba:   ŽSR, Žst. Križovany nad Dudváhom

Objekt:   P0664-16-Vybudovanie mer. rozv. pre ŽST

Č. Kód položky Popis MJ
celkom

Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

VÝKAZ VÝMER

46 Viazací pásik KB3,6x300 ks 50 0,030 1,500

47 Lisovacia dutinka 10 ks 30 0,030 0,900

48 Lisovacia dutinka 16 ks 70 0,040 2,800

49 Lisovacia dutinka 25 ks 20 0,060 1,200

50 Lisovacia dutinka 35 ks 20 0,070 1,400

51 Návlačka 10 ks 30 0,100 3,000

52 Návlačka 16 ks 70 0,100 7,000

53 Návlačka 25 ks 20 0,100 2,000

54 Návlačka 35 ks 20 0,100 2,000

55 Káblový štítok ks 15 0,100 1,500

Samolepiaci popis: výška písma 40mm, šírka písma 20mm

59 KS1 ks 1

60 Drobný montážny materiál sada 1 42,120 42,120

61 3544222550

Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 2 m   

ZIN HRONSKY BENADIKT   ks 2,000 43,470 86,940

62 975 Hro.SJ02 svorka k uz.tyči D-25   ks 2,000 3,890 7,780

63 Mat06 Gulatina FeZn 8mm   m 10,000 2,430 24,300

64 2830002000 Fólia červená v m   m 10,000 0,410 4,100

65 3410350014 1-AYKY 3x70+50 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 3,000 6,650 19,950

66 3410350019 1-AYKY 4x25 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 3,000 1,940 5,820

67 3410350002 AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 9,000 2,290 20,610

68 3410350005 AYKY 3x10 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN   m 9,000 2,000 18,000

69 3410350140 1-CYKY 4x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 10,000 15,180 151,800

70 H07V-K 6 mm2 Z/Ž m 5 0,500 2,500

71 3410350555 H07V-K 10 Flexibilný kábel harmonizovaný   m 30,000 0,910 27,300

72 3410350556 H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný   m 70,000 1,410 98,700

73 3410350557 H07V-K 25 Flexibilný kábel harmonizovaný   m 30,000 2,750 82,500

74 3410352126

SVCZ 10-16 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou 

izoláciou   sada 5,000 4,480 22,400

75 3410352127

SVCZ 25-35 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou 

izoláciou   sada 1,000 6,620 6,620

76 3410352128

SVCZ 50-70 Káblové súbory silové, spojka NN s polymérovou 

izoláciou   sada 1,000 12,050 12,050

77 PD Presun dodávok   % 2,000 5,914 11,827

78 pm Podružný materiál   % 3,000 5,914 17,741

21-Ost Ostatné   

79 Ost01 Výkop ryhy   m3 2,000 30,000 60,000

80 Ost02 Spätný zásyp ryhy   m3 2,000 20,000 40,000

21-PMC Mimocenníkové položky   

81 MCP-1 Likvidácia demontovaného materiálu   t 0,100 1 500,000 150,000

21-SK Hodinové zúčtovacie sadzby   

82 HZS-03 Komplexné vyskúšanie   Nh 8,000 30,000 240,000

83 HZS-04 Revízna správa   Nh 5,000 80,000 400,000

Vypracovanie projektu SV kpl 1,000 200,000 200,000

Overenie UTZ pred uvedením do prevádzky kpl 1,000 400,000 400,000

Celkom v € bez DPH   5 655,31
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Stavba:   ŽSR, Žst. Nitra, zastávka

Objekt:   P0667-16-Preloženie prípojky NN na vybudovanie roz. s meraním

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

M Práce a dodávky M   

21-Dem Demontáže   

1 Dem01 Demontáž prívodného káblu z LS1   Nh 2,000 15,000 30,000

21-M Elektromontáže   

2 Mont01 Osadenie rozvádzača RE1   Nh 2,000 10,000 20,000

3 Mont03 Vytvorenie uzemnenia pre rozvádzač RE1   Nh 1,000 10,000 10,000

4 Mont02 Prerušenie a vytiahnutie káblu pri podpernom bode č.178   Nh 5,000 15,000 75,000

5 210800196 Kábel medený uložený v zemi CYKY 450/750 V 4x10   m 10,000 0,800 8,000

6 210252477 Ukončenie kábla do 35 mm2   ks 3,000 28,070 84,210

7 PaP Prestoje a prekážky v práci   % 4,000 2,272 9,088

8 PPV Podiel pridružených výkonov   % 5,000 2,272 11,361

21-Mat Materiál   

9 Mat01 Rozvádzač RE 2.0 F403 W 40A P0 TNC ks 1,000 1 044,000 1 044,000

Drobný montážny materiál sada 1,000 23,640 23,640

Samolepiaci popis: výška písma 40mm, šírka písma 20mm

RE1 ks 1,000

10 3410350095 CYKY 4x10    Kábel pre pevné uloženie, medený STN   m 10,000 1,200 12,000

11 3411316042

Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX  BA - červená  KF 09040 

BA   KOPOS   m 10,000 1,620 16,200

12 2830002000 Fólia červená v m   m 20,000 0,410 8,200

13 3544222550

Zemniaca  tyč   ocelová žiarovo zinkovaná  označenie  ZT 

2 m      ks 2,000 43,470 86,940

14 3450720400 Rúrka pancierová 6029 ZNM/3m   ks 1,000 22,650 22,650

15 Mat05 Ocelová páska na stĺp   ks 4,000 0,630 2,520

16 Mat06 Gulatina FeZn 10mm   m 10,000 2,430 24,300

17 975 Hro.SJ02 svorka k uz.tyči D-25   ks 2,000 3,890 7,780

18 PD Presun dodávok   % 2,000 1,806 3,612

19 pm Podružný materiál   % 3,000 1,806 5,418

21-Ost Ostatné   

20 Ost01 Výkop ryhy 0,3x0,8m   m3 3,000 30,000 90,000

21 Ost02 Spätný zásyp ryhy   m3 3,000 20,000 60,000

21-SK Hodinové zúčtovacie sadzby   

22 HZS-03 Komplexné vyskúšanie   Nh 8,000 30,000 240,000

23 HZS-04 Revízna správa   Nh 5,000 80,000 400,000

Vypracovanie projektu SV kpl 1,000 200,000 200,000

Overenie UTZ pred uvedením do prevádzky kpl 1,000 400,000 400,000

Celkom v € bez DPH 2 894,92
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Súpis materiálu
ŽSR, Žst. Smolenice, stavadlo č. 1

j.cena spolu j.cena spolu

1 Demonáž existjujúcej skrine pris KS06 kpl 1 0,00 0,00 30,00 30,00

2 Odpojenie existujúcich káblov kpl 1 0,00 0,00 50,00 50,00

3 Kábel NAYY-J 3x90+75 m 6 6,63 39,78 2,50 15,00

4
Káblová koncovka 1kV, na celoplastový kábel 3x90+75mm2, EPKT 

0047
sad 1 19,23 19,23 12,00 12,00

5 Káblová spojka 1kV, na celoplastový kábel 3x90+75mm2, EPKJ 0917 sad 1 72,68 72,68 45,00 45,00

6 Kábel AYKY-J 4x10 m 10 1,20 12,00 0,80 8,00

7 Káblová koncovka 1kV, na celoplastový kábel 4x10mm2, EPKT 0015 sad 2 10,24 20,48 2,50 5,00

8 Káblová spojka 1kV, na celoplastový kábel 4x10mm2, SMOE 81511 sad 2 6,79 13,58 5,00 10,00

9 Drôt FeZn fí 10 m 4 0,93 3,72 1,50 6,00

10 Svorka pripájacia SR03 ks 2 0,66 1,32 3,00 6,00

11 Pásovina FeZn 30/4 m 20 1,50 30,00 1,50 30,00

12 Zemniaca tyč ZT 1500 ks 4 13,47 53,88 30,00 120,00

13 Svorka k zemniacej tyčy SJ02 ks 8 0,89 7,12 3,00 24,00

Výkopové práce

14 Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3 m3 10,4 0,00 0,00 30,00 312,00

15
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami na 

šírku 50 cm
m3 0,7 0,00 0,00 25,00 17,50

16 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm  m 6 0,11 0,66 0,30 1,80

17 Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3  m3 10,4 0,00 0,00 20,00 208,00

18
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 23 0,00 0,00 1,23 28,29

Rozvádzač KS06 nový kpl 1

19
Skrina SR6-F803 -skriňa SR so zemným dielom, tromi 

káblovými priestormi, široká 800mm prázdna
ks 1 1 221,00 1 221,00

20 Poistkový odpínač FH2-3A/f ks 1 154,40 154,40

21 Prizmatické svorky CS-FH2-3P1 ks 3 29,95 89,85

22 Nožové poistkové vložky PNA2 50A gG, ks 3 5,80 17,40

23 Poistkový odpínač valcových poistiek OPVP 14-3 ks 1 22,95 22,95

24 Istič MOELLER, PL7, B6/1 ks 1 4,96 4,96

25 Istič MOELLER, PL7, C10/3 ks 2 18,67 37,34

26 Stykač 25A, 4p, ZSCH230/25-40 ks 2 25,23 50,46

27 Prepínač R-0-A na DIN lištu, T0-1-15431/IVS ks 2 26,41 52,82

28
Súmrakový spínač DS-TD/1W s externým senzorom Z-

DS/S-A
ks 1 92,08 92,08

29 Elektromagnetické rele 230V, Z-R230/SS ks 1 19,76 19,76

30 Din lišta 1000mm, TS 35/100/0 ks 1 1,93 1,93

31
Blok svorkový PE 18x6 mm2 + 6x16 mm2, PD-RA-

SB24PE
ks 1 2,15 2,15

32 Mostík na ochranné vodiče NPE-G8-10 zelený ks 1 1,81 1,81

33 Mostík na ochranné vodiče NPE-G8-10 modrý ks 1 1,81 1,81

34 Prepojovacia lišta 3-polová, 63A m 1 19,28 19,28

35 Koncový kryt na prepojovaciu lištu ks 2 0,54 1,08

36 Prepojovací vodič CYA 25 z/ž m 0,5 2,75 1,38

37 Výstražná značka, štvorkombinácia ks 1 0,53 0,53

38 Krytá rozbočovacia svorkovnica - HLAK25/4 C PE3L ks 5 6,38 31,90

39

Al zberňa pre PEN do 400A, vrátane súdkových plastových 

izolátorov so závitom a svorníkom a 6 ks závitových dier 

priemeru 10mm a 10 ks závitových dier priemeru 8mm

m 0,8 57,12 45,70

40 Označenie okruhov a rozvádzača ks 4 0,80 3,20

41 Lisovacie káblové oka 10/8 ks 8 0,26 2,08 1,20 9,60

m.j.p.č. Popis mn.
Materiál Montáž

CP - Smolenice
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42 Lisovacie káblové oka 95/10 ks 4 1,52 6,08 3,50 14,00

43 Kabelové štítky ks 4 0,12 0,48 0,30 1,20

44 Ukončenie kábla v rozvádzači ks 15 0,00 0,00 1,25 18,75

45 Nepredvídané práce hod 3 0,00 0,00 10,00 30,00

46 Vypracovanie projektu SV kpl 1 0,00 0,00 200,00 200,00

47 Overenie UTZ pred uvedením do prevádzky kpl 1 0,00 0,00 400,00 400,00

48 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy kpl 1 0,00 0,00 400,00 400,00

I PPV % 6 0,00 0,00 9,29 55,72

II Podružný materiál % 3 2,74 8,23 0,00 0,00

III Doprava materiálu % 2 2,74 5,49 0,00 0,00

2 170,59 EUR 2 057,86 EURSpolu bez DPH

Celkom bez DPH 4 228,45 EUR

CP - Smolenice

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Výkaz výmer ŽST Veľké Kostoľany

Popis
MJ množstvo

jednotková 

cena
cena celkom

Demontáže

Vytiahnutie prívodného kábla z KS HP 01 Nh 3 15,00 45,00

Elektromontáže

Osadenie rozvádzača RE Nh 3 10,00 30,00

Vytvorenie uzemnenia pre rozvádzač RE Nh 1 10,00 10,00

Ukončenie kábla do 120 mm2 ks 2 37,26 74,52

Ukončenie kábla do 240 mm2 ks 1 22,00 22,00

Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x120+70 m 10 3,50 35,00

Prestoje a prekážky v práci % 4 2,17 8,66

Podiel pridružených výkonov % 5 2,17 10,83

Materiál

Elektromerový rozvádzač ER P.M F663 W 160A 150/5A P0 240/120 ks 1 1044,00 1044,00

Kábel pre pevné uloženie 1-AYKY 3x120+70 m 10 7,52 75,20

Fólia červená m 10 0,41 4,10

Zemniaca tyč oceľová žiarovo zinkovaná ZT2 ks 2 43,47 86,94

Gulatina FeZn 8 mm m 10 2,43 24,30

Hro.SJ02 svorka k uzemňovacej tyči D-25 ks 2 3,89 7,78

Presun dodávok % 2 12,42 24,85

Podružný materiál % 3 12,42 37,27

Ostatné

Výkop ryhy m3
3 30,00 90,00

Spätný zásyp ryhy m3
3 20,00 60,00

Hodinové zúčtovacie sadzby

Komplexné vyskúšanie Nh 8 30,00 240,00

Revízna správa Nh 5 80,00 400,00

Vypracovanie projektu SV kpl 1 200,00 200,00

Overenie UTZ pred uvedením do prevádzky kpl 1 400,00 400,00

Spolu v € bez DPH 2930,44



Súpis materiálu
ŽSR, Žst. Šaštín Stráže, stavadlo č.1

j.cena spolu j.cena spolu

1 Demonáž existjujúcej skrine pris KS05 kpl 1 0,00 0,00 30,00 30,00

2 Odpojenie existujúcich káblov kpl 1 0,00 0,00 50,00 50,00

3 Kábel NAYY-J 3x70+50 m 6 4,55 27,30 2,10 12,60

4
Káblová koncovka 1kV, na celoplastový kábel 3x70+50mm2, EPKT 

0031
sad 1 16,07 16,07 12,00 12,00

5 Káblová spojka 1kV, na celoplastový kábel 3x70+50mm2, EPKJ 0917 sad 1 72,68 72,68 45,00 45,00

6 Kábel AYKY-J 4x10 m 10 1,20 12,00 0,80 8,00

7 Kábel AYKY-J 4x16 m 10 1,29 12,90 1,00 10,00

8
Káblová koncovka 1kV, na celoplastový kábel 4x10mm2 a 4x16mm2, 

EPKT 0015
sad 4 10,24 40,96 2,50 10,00

9 Káblová spojka 1kV, na celoplastový kábel 4x10 -16mm2, EPKJ 0903 sad 4 33,03 132,12 25,00 100,00

10 Drôt FeZn fí 10 m 4 0,93 3,72 1,50 6,00

11 Svorka pripájacia SR03 ks 2 0,66 1,32 3,00 6,00

12 Pásovina FeZn 30/4 m 20 1,50 30,00 1,50 30,00

13 Zemniaca tyč ZT 1500 ks 4 13,47 53,88 30,00 120,00

14 Svorka k zemniacej tyčy SJ02 ks 8 0,89 7,12 3,00 24,00

Výkopové práce

15 Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3 m3 10,4 0,00 0,00 30,00 312,00

16
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami na 

šírku 50 cm
m3 0,7 0,00 0,00 25,00 17,50

17 Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33 cm  m 6 0,11 0,66 0,30 1,80

18 Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80, zemina tr 3  m3 10,4 0,00 0,00 20,00 208,00

19
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 23 0,00 0,00 1,23 28,29

Rozvádzač KS05 nový kpl 1

20
Skrina SR6-F803 -skriňa SR so zemným dielom, tromi 

káblovými priestormi, široká 800mm prázdna
ks 1 1 221,00 1 221,00

21 Poistkový odpínač FH2-3A/f ks 1 154,40 154,40

22 Prizmatické svorky CS-FH2-3P1 ks 3 29,95 89,85

23 Nožové poistkové vložky PNA2 50A gG, ks 3 5,80 17,40

24 Poistkový odpínač valcových poistiek OPVP 14-3 ks 1 22,95 22,95

25 Istič MOELLER, PL7, B6/1 ks 1 4,96 4,96

26 Istič MOELLER, PL7, C10/3 ks 4 18,67 74,68

27 Stykač 25A, 4p, ZSCH230/25-40 ks 4 25,23 100,92

28 Prepínač R-0-A na DIN lištu, T0-1-15431/IVS ks 4 26,41 105,64

29
Súmrakový spínač DS-TD/1W s externým senzorom Z-

DS/S-A
ks 1 92,08 92,08

30 Elektromagnetické rele 230V, Z-R230/SS ks 2 19,76 39,52

31 Din lišta 1000mm, TS 35/100/0 ks 1 1,93 1,93

32
Blok svorkový PE 18x6 mm2 + 6x16 mm2, PD-RA-

SB24PE
ks 1 2,15 2,15

33 Mostík na ochranné vodiče NPE-G8-10 zelený ks 1 1,81 1,81

34 Mostík na ochranné vodiče NPE-G8-10 modrý ks 1 1,81 1,81

35 Prepojovacia lišta 3-polová, 63A m 1 19,28 19,28

36 Koncový kryt na prepojovaciu lištu ks 2 0,54 1,08

37 Prepojovací vodič CYA 25 z/ž m 0,5 2,75 1,38

38 Výstražná značka, štvorkombinácia ks 1 0,53 0,53

39 Krytá rozbočovacia svorkovnica - HLAK25/4 C PE3L ks 5 6,38 31,90

Montáž
m.j.p.č. Popis mn.

Materiál

CP-Sastin-Straze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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40

Al zberňa pre PEN do 400A, vrátane súdkových plastových 

izolátorov so závitom a svorníkom a 6 ks závitových dier 

priemeru 10mm a 10 ks závitových dier priemeru 8mm

m 0,8 9,77 7,82

41 Označenie okruhov a rozvádzača ks 6 0,80 4,80

42 Lisovacie káblové oka 16/8 ks 8 0,36 2,88 1,20 9,60

43 Lisovacie káblové oka 10/8 ks 8 0,26 2,08 1,20 9,60

44 Lisovacie káblové oka 50/10 ks 1 0,87 0,87 2,80 2,80

45 Lisovacie káblové oka 70/10 ks 3 1,42 4,26 3,50 10,50

46 Kabelové štítky ks 6 0,12 0,72 0,30 1,80

47 Ukončenie kábla v rozvádzači ks 23 0,00 0,00 1,25 28,75

48 Nepredvídané práce hod 3 0,00 0,00 10,00 30,00

49 Vypracovanie projektu SV kpl 1 0,00 0,00 200,00 200,00

50 Overenie UTZ pred uvedením do prevádzky kpl 1 0,00 0,00 400,00 400,00

51 Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy kpl 1 0,00 0,00 400,00 400,00

I PPV % 6 0,00 0,00 10,31 61,87

II Podružný materiál % 3 4,11 12,32 0,00 0,00

III Doprava materiálu % 2 4,11 8,21 0,00 0,00

2 439,96 EUR 2 186,11 EURSpolu bez DPH

Celkom bez DPH 4 626,07 EUR

CP-Sastin-Straze

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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