

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Materská škola pre 50 detí	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
Objednávateľ	Obec Barca	IČO		IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ	Expresstav spol sro			
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		2/16/2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C			
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0.00	8	Práce nadčas	13	GZS	0.00
2	Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0.00
3	PSV Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0.00
4	Montáž	0.00	11		16	Vplyv prostredia	0.00
5	"M" Dodávky	0.00			17	Iné VRN	0.00
6	Montáž	0.00			18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)	0.00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS	0.00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0.00
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka			
				23	Súčet 7, 12, 19-22	347,733.60	
				24	DP H 20.00 % z 347,733.60	69,546.72	
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24)	417,280.32	
Dátum a podpis				Pečiatka			
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka			
				26	Dodávky objednávateľa	0.00	
				27	Kízavá doložka	0.00	
				28	Zvýhodnenie	0.00	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Materská škola pre 50 detí

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Expresstav spol sro

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 16,2.2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
18_905	BARCA - MŠ	347,733.60	69,546.72	417,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18_905_01	ARCHITEKTÚRA	247,858.93	49,571.79	297,430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18_905_02	VODA	11,192.09	2,238.42	13,430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18_905_03	KANALIZÁCIA	24,982.27	4,996.45	29,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19_905_04	ELEKTRO	18,180.00	3,636.00	21,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19_905_05	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	45,520.31	9,104.06	54,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom		347733.60	69,546.72	417,280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00