

**Dohoda o poskytnutí služby č. SEMaI-225/2022**  
**uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov medzi**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika**  
**Ministerstvo obrany SR**  
**Sekcia majetku a infraštruktúry**  
**Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
- V zastúpení : **Mgr. Ján BUČAN – generálny riaditeľ SEMaI**  
IČO : 30845572  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171215/8180  
IBAN : SK05 8180 0000 0070 0017 1215  
SWIFT : SPSRSKBA  
IČ DPH : SK2020947698
- Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Mgr. Ján BUČAN - GR SEMaI, tel.: 0960 322 829  
- technických : Ing. Juraj Sidorjak - riaditeľ SPO Východ,  
tel.: 0960 524 500  
Martina Ivančíková (dočasne poverený vedúci  
oddelenia OP Michalovce)  
tel.: 0960 524 709

(ďalej len „objednávateľ“)

- 1.2 Poskytovateľ** : **Vojenské lesy a majetky SR, š.p.**  
Sídlo : **Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce**
- Osoba oprávnená na rokovanie  
vo veciach zmluvných : **Ing. Ján JURICA – generálny riaditeľ**  
Osoba oprávnená konať  
vo veciach technických : Ing. Štefan RAK – riaditeľ odštepného závodu  
Kamenica nad Cirochou, tel.: 00421 57 7590 501  
Ing. Marián HOJDAN – vedúci oddelenia lesnej  
výroby odštepného závodu Kamenica nad Cirochou  
Tel.: 00421 57 7590 505, 0915 925 643
- IČO : 31 577 920  
IČ DPH : SK 2020475479  
Bankové spojenie :  
IBAN :  
Register : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica  
Odd. Pš, vl. č. 115/S  
Číslo telefónu a faxu : tel. 045/5306101 fax 045/5606102

(ďalej len „poskytovateľ“)

**Preambula**

Objednávateľ ako správca majetku štátu v rámci obvyklého hospodárenia zabezpečuje činnosti súvisiace so správou majetku štátu – udržiavanie majetku štátu (pozemkov druhu zastavané plochy

a nádvorí a ostatné plochy) v riadnom stave, aby sa mohol využívať na účel, na ktorý je určený (odstraňovanie náletových drevín, čistenie pozemkov od kalamity, obnova protipožiarňch pásov).

## Čl. II. Predmet dohody

- 2.1** Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu pre objednávateľa za účelom vykonávania hospodárskych, lesoochránárskych a protipožiarňch opatrení a s cieľom zamedziť vzniku škôd a ohrozenia cvičiacich vojsk a ostatných osôb, a to:
- odstránenie náletových drevín na nelesných pozemkoch a vyčistenie týchto plôch od vzniknutej biomasy;
  - prečistenie, preriedenie, vykonanie ozdravných opatrení na prehustených porastoch;
  - sprejazdnenie miestnej komunikácie odstránením drevín po oboch stranách cestného telesa.
- 2.2** Predmetom dohody je rekultivácia, frézovanie, mulčovanie, odstránenie **28 ks drevín** s obvodom kmeňa od 42 cm do 139 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, na ktorý je vydaný súhlas na výrub drevín orgánom ochrany prírody Obcou Kamenica nad Cirochou Č.j. OBUS2022/00016 zo dňa 21. 02. 2022 (ďalej len „rozhodnutie“) a na základe súhlasu správcu majetku MO SR, SEMaI, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava listom č. SEMaI-EL10/3-1-15/2021 zo dňa 13. 12. 2021.

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvorí  
Parcela č.: C-KN 3097, 3098  
Katastrálne územie: Kamenica nad Cirochou

Výrub stromy

Druh dreveny	Počet (ks)	Obvod kmeňa (v cm) meraný vo výške 1,3 m	Zdravotný stav
Tuja západná ( <i>Thuja occidentalis</i> )	6	87, 76, 42, 93, 78, 76	Prestarnuté, život ohrozujúce stromy, ktoré rastú v blízkosti budov a oplotenia.
Borovica lesná ( <i>Pinus sylvestris</i> )	4	139, 121, 112, 130	
Smrek obyčajný ( <i>Picea abies</i> )	13	124, 86, 116, 100, 141, 127, 92, 92, 106, 139, 91, 86, 133	
Smrekovec opadavý ( <i>Larix decidua</i> )	2	56, 103	
Breza ( <i>Betula sp.</i> )	3	102, 139, 108	
<b>SPOLU</b>		<b>28 ks</b>	

**Náhradná výsadba v rozsahu 28 ks drevín** (14 ks odrastených sadeníc druhu Lipa malolistá a 14 ks odrastených sadeníc druhu Smrek obyčajný) na pozemkoch vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany SR, na parcelách č.: C-KN 3097, 3098, 3099 v súlade s podmienkami bližšie určenými v rozhodnutí.

- 2.3** Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať tieto práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, kvalitne a včas, nezanechať žiaden odpad a pozemok dať do užívania schopného stavu.
- 2.4** Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu dohody postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, v súlade so súhlasom správcu.
- 2.5** Objednávateľ bude vykonávať priebežnú kontrolu vykonávania predmetu dohody prostredníctvom určeného zástupcu povereného výkonom kontroly, ktorého určí objednávateľ pred začatím prác.
- 2.6** Vykonané práce budú prevzaté určeným zástupcom objednávateľa.

### **Čl. III. Doba plnenia**

- 3.1** Dohodnuté práce budú vykonané v súlade s rozhodnutím orgánu ochrany prírody v čase mimo hniezdneho obdobia a v čase vegetačného pokoja v termíne október – február a náhradnú výsadbu realizovať **do 31. 10. 2023**.  
Následnú starostlivosť o náhradnú výsadbu zabezpečí objednávateľ.
- 3.2** Poskytovateľ je povinný pred každým začiatkom prác o tom vopred písomne informovať objednávateľa a dohodnúť rozsah a trvanie týchto prác. Začatie a ukončenie poskytovania služby objednávateľ písomne oznámi príslušnej obci.

### **Čl. IV. Miesto plnenia**

- 4.1** Miesto plnenia je vojenský objekt SVO Valaškovce, Partizánska 433, Kamenica nad Cirochou. Predmetné parcely sa nachádzajú v katastrálnom území obce Kamenica nad Cirochou.

### **Čl. V. Cena**

- 5.1** Predbežná cena za práce je stanovená dohodou zmluvných strán:
- |                    |            |
|--------------------|------------|
| cena bez DPH ..... | 735,13 EUR |
| DPH 20% .....      | 147,03 EUR |
| cena s DPH .....   | 882,16 EUR |
- cena slovom: osemstoosemdesiatdva EUR/16 centov

Predbežná cena je stanovená na základe položkového rozpočtu prác podľa kalkulácie prác a cien VLM. Položkový rozpočet prác tvorí prílohu dohody.

Konečnú cenu je možné upresniť na základe skutočne vykonaných prác, a to formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ vykoná práce a činnosti uvedené v článku II. a vyhotoví rozpis skutočne vykonaných prác s ich ocenením (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021), ktorý bude tvoriť prílohu dodatku dohody.

- 5.2** Objednávateľ uhradí za práce uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí prác a pracoviska (Príloha č. 3 metodického pokynu SEMaI-EL10/1-8-2/2021) cenu do 120 dní na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí prác, na základe rozpisu vykonaných prác, cena za predmet dohody môže byť predmetom vzájomného finančného vysporiadania a započítania podľa § 8 zákona č. 274/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak Objednávateľ v priebehu kalendárneho roka odovzdá Poskytovateľovi vyťažенú drevnú hmotu na základe uzatvorených Zmlúv o prevode správy podľa § 51

zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Cena za poskytnuté služby bude v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zvýšená o DPH.

#### **Čl. VI. Práva a povinnosti strán dohody**

- 6.1** Objednávateľ sa zaväzuje v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, aby mohol byť predmet dohody vykonaný riadne a včas.
- 6.2** Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pri výkone prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 6.3** Objednávateľ umožní poskytovateľovi odvoz drevnej hmoty v súvislosti s nevyhnutnými opatreniami vykonanými na základe tejto dohody.

#### **Čl. VII. Náhrada škody**

- 7.1** Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá objednávateľovi za škody, ktoré budú spôsobené jeho činnosťou v rámci realizácie prác, ktoré sú predmetom tejto dohody.
- 7.2** V prípade, ak vznikne škodová udalosť, je poskytovateľ povinný o tom okamžite informovať objednávateľa.

#### **Čl. VIII. Záverečné ustanovenia**

- 8.1** Zmluvné strany prehlasujú, že túto dohodu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojim podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu dohody oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Dátum platnosti tejto dohody je do 31.12.2023.
- 8.2** Táto dohoda môže byť menená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
- 8.3** Zmluvné vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 8.4** Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 8.5** Táto dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise štyri si ponechá objednávateľ a dve poskytovateľ.
- 8.6** Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa .....

V Pliešovciach, dňa .....

**Za objednávateľa**

**Za poskytovateľa**

.....

**Mgr. Ján BUČAN**  
generálny riaditeľ

**Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR**

.....

**Ing. Ján JURICA**  
generálny riaditeľ

**Vojenské lesy a majetky SR, š. p.**

Príloha: Položkový rozpočet prác, na základe ktorého je stanovená predbežná cena za práce.

**Položkový rozpočet na predbežne vykonané práce v zmysle Dohody č. SEMaI-225/2022**

<b>Valaškovce</b>	<b>TJ</b>	<b>množstvo TJ</b>	<b>sadzba za TJ</b>	<b>celkom v € (bez DPH)</b>
1. Výrub 28 ks stromov, približ. a manipulácia dreva, uloženie sortimentov na OM (VO – SVO Valaškovce)	m3	13	35,00	455,00
2. Zber, odvoz a uloženie drevnej hmoty na OM (energetická dendromasa)	m3	4	26,60	106,40
3. Náhradná výsadba – materiál – sadenice drevín Lipa malolistá, Smrek obyčajný	ks	28	1,68	47,04
4. Náhradná výsadba – práca (mzdy, odvody) spolu	hod.	15	8,24	123,67
5. Doprava – vozidlo Lada Niva (vykonanie prác náhradnej výsadby)	km	6	0,50	3,02
<b>Celkom služby a materiál</b>				<b>735,13</b>

Spracoval: Ing. Hojdan Marián  
Dňa: 25.2.2022

Schválil: Ing. Štefan RAK  
Dňa: 25.2.2022