ZMLUVA O DIELO

8vP,3.p.-02 Plesfeny
Evidenéné disio zmluvy:

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zak. €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
(dalej len ,Zmluva*“)

Clanok L.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik

sidlo: Radniéné namestie 8, 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registracia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: P§, Vlozka ¢&.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny tkon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, &tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
NabrezZie lvana Krasku 3/834, 921 80 Piestany
konajuci prostrednictvom: Ing. Jozefina Slezakova, riaditelka Odstepného zavodu Piestany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: P§, VloZzka ¢.: 10013/T

(dalej len ,Objednavatel*)

ZHOTOVITEL : REVELS s.r.o0.

sidlo: Pod Hajom 952/1, 018 41 Dubnica nad Vahom

pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

registracia: Okresny sud Trencin zapisany v OR OS , Oddiel: Sro, Viozka ¢.
17589/R

ICO . 36 746 746

DIC: 2022329650

IC DPH : SK 2022329650

Bankové spojenie :

IBAN:

konajuci prostrednictvom : Andrea Janikova —konatel' spolo¢nosti
( dalej len ,Zhotovitel )

(dalej len ,Zmiuvné strany")



Clanok IL.
Predmet Zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre Objednavatela dielo - ,Duchonka, oprava okien, dveri,
kurenia, elektroinStalacie, vodoinstalacie a kanalizacie®, v rozsahu podla spracovanej
projektovej dokumentacie poskytnutej vo verejnom obstaravani a za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve v zmysle Cenovej ponuky zo dna dalej len ,Dielo®).

. Zhotovitel sa suCasne zavazuje vypracovat adodat Objednavatelovi projektovu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela a fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, a to najneskdr v lehote uvedenej v Clanku ll. bod 1 tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit cenu Diela podla
Clanku IV. tejto Zmluvy.

Clanok Il
Cas a miesto plnenia

. Termin zacatia realizacie Diela: v defi odovzdania Staveniska Zhotovitelovi, a to do 3 dni
odo dfia nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najneskdér do 2 mesiacov odo dria nadobudnutia
uginnosti Zmluvy.

Miesto plnenia: Duchonka (Sprava povodia hornej Nitry, Topol¢any)

Harmonogram realizacie Diela predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskor v den zacatia
realizacie Diela.

Kontaktna osoba za Objednavatela: , mobil:
Kontaktna osoba za Zhotovitela: , mobil:

Clanok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

1. Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnutd podla zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v sulade s cenovou ponukou Zhotovitela zo dra

2. Kalkulacia nakladov Diela zodpoveda poziadavkam Objednavatela na Dielo
a pozadovanym technickym, kvalitativnym a velkostnym charakteristikam.

Cena za riadne a v€as vykonané Dielo :

Cena bez DPH 134 878,18 Eur
DPH 20% 26 975,64 Eur
Cena s DPH 161 853,81 Eur

Slovom: stoSestdesiatjedentisicosemstopatdesiattri +81/100Eur s DPH

3. Cena Diela je maximalna poc¢as celého obdobia trvania Zmluvy a zahria vSetky naklady
na vykonanie Diela, vratane materialu a nakladov suvisiacich s prevzatim, prevadzkou a
vypratanim Staveniska Zhotovitefom, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré su vysledkom
Cinnosti Zhotovitela.

4. V pripade zmeny sadzby DPH pocas doby realizacie Diela sa tato zmena premietne
do Ceny Diela odo diia ucinnosti tejto zmeny.

5. Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi Cenu Diela na zaklade preukazatelne
doru€enych faktur. Za den uhrady bude povazovany den odpisu finanénych prostriedkov
z uc¢tu Objednavatela.

6. Objednavatel uhradi Zhotovitefovi Cenu Diela na zéklade skuto¢ne a riadne vykonanych
stavebnych prac a ostatného dohodnutého pinenia, a to aj po ¢astiach.

7. Zhotovitel pre ucely stanovenia narokovanej Ceny Diela alebo jej prislu$nej ¢asti dorudi
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Stavebnému dozoru zoznam stavebnych prac vykonanych za uplynulé obdobie, a to
jeden krat za kalendarny mesiac. Po prvykrat je Zhotovitel opravneny dorugit
Objednavatelovi zoznam stavebnych prac najskér po uplynuti jedného kalendarneho
mesiaca odo dfia odovzdania Staveniska. Dal$i zoznam stavebnych prac Zhotovitel
doruci Objednavatelovi najskor po uplynuti dalSieho kalendarneho mesiaca odo diia
vyhotovenia predchadzajuceho zoznamu stavebnych prac atd. az do odovzdania Diela.
Pokial Objednavatel s doru¢enym zoznamom stavebnych prac neslhlasi a poZaduje
vykonanie opravy, je opravneny o tuto opravu do 5 pracovnych dni poZiadat Zhotovitela,
pricom vo svojej Ziadosti Specifikuje, ktoré stavebné prace, v akom rozsahu a z akého
dévodu Ziada opravit. Zhotovitel je nasledne povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela
opravit zoznam stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny na zaklade odsuhlaseného zoznamu stavebnych prac podla
tohto &lanku Zmiluvy vystavit fakturu za prislusné obdobie a za odsuhlasené pinenie.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia vykonanych prac sa bude vykonavat ako suéin
skutoCne vykonanych mernych jednotiek zaokrdhlenych na 2 desatinné miesta a
jednotkovej ceny zaokrihlenej na 2 desatinné miesta, vietko bez centového vyrovnania
podla Rozpoctu.

. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.
12.

Zhotovitel vystavi Objednavatelovi mesaénu faktiru za prislusny kalendarny mesiac do
15-teho nasledujuceho kalendarneho mesiaca.

Zhotovitel je opravneny vystavit Objednavatelovi koneénu faktaru aZ po prevzati riadne a
v€as vykonaného Diela Objednavatelom t.j. po podpise Preberacieho protokolu bez vad
a nedorobkov v stlade s Clankom V. tejto Zmluvy.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu a musi povinne obsahovat
nasledovné udaje:

a. odkaz na tuto Zmluvu s uvedenim &isla Zmluvy Objednavatela aj Zhotovitela

b. obchodné meno a sidlo Objednavatela a Zhotovitela, ICO, DIC, IC DPH

c. Cislo faktary

d. den vystavenia a den splatnosti faktury

e. oznacenie banky a Cislo Uuctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit’

f. fakturovanu sumu

g. nazov diela

h. pediatku a podpis opravnenej osoby Zhotovitela

i. potvrdenie poverenym pracovnikom Objednavatela

j- slovna informaciu ,prenesenie danovej povinnosti‘, ak si Zhotovitel uplatneni
prenos danovej povinnosti pri dodani stavebnych prac v zmysle § 69 ods.
12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov.

k. odpocet poloZiek, ktory sa stanovi nasledovne: od celkového rozsahu polozky sa
odpocdita rozsah doposial vykonaného a fakturovaného mnoZstva dotknutej
poloZky s uvedenim zostatku na vykonanie.

Prilohou k fakture musi byt kone€ny supis vSetkych vykonanych prac a dodacie listy,
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran. Supis vykonanych prac
musi byt potvrdeny aj stavebnym dozorom t.j. pediatkou a podpisom stavebného dozoru.
Konecna faktira musi obsahovat okrem Gdajov uvedenych v bode 14:

a. oznaCenie ,konecna faktuara®,

b. supis vSetkych faktar (vratane pripadnych dobropisov a tarchopisov) spolu s
prilohami, s uvedenimich gisla, vystavenej sumy, skutoéne zaplatenej sumy a
uvedenim priloh, ktoré boli priloZzené k jednotlivym faktaram,

c. uvedenie sumy, v akej vySke a datum, kedy bola jednotliva faktdra uhradena
Objednavatelom.

Prilohou ku kone¢nej faktire musi byt Preberaci protokol bez vad a nedorobkov
potvrdeny podpismi opravnenych zastupcov Zmluvnych stran.

Ak bude faktira obsahovat nespravne cenové alebo iné udaje alebo faktura nebude
obsahovat v8etky Udaje a nalezZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla



§ 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov,
resp. nebude obsahovat uvedené Gdaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, i
neuplné udaje a doklady, je Objednavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi,
¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova lehota splatnosti zacina plynut
odo diia dorucenia novej riadne vyhotovenej faktury.

19. Zmluvné strany potvrdzuju, ze Zhotovitel je platitelom DPH a Objednavatel je platitelom
DPH.

20. Objednavatel na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok.

21. Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi faktiru znizend o Zadrzné v lehote
splatnosti podfa bodu 11.

22. Objednavatel je povinny uhradit neuhradent sumu Konecnej faktury v lehote splatnosti
podla bodu 11.

23. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny bez ohladu na iné ustanovenia
tejto Zmluvy a bez ohladu na splatnost jednotlivych faktur zadrzat (neuhradit)
Zhotovitelovi sumu vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez prislusnej dane z pridane;j
hodnoty ako Zadrzné, ktora bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v sulade s
bodom 25 Zmluvy.

24. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zadrzné sluzi na krytie pripadnych narokov Objednavatela
z vad Diela zistenych pocas realizacie Diela az do podpisu Preberacieho protokolu bez
vad a nedorobkov a ostatného pinenia podla Zmluvy pocas realizacie Diela, pripadnych
narokov Objednavatela na nahradu Skody suvisiacej s plnenim podia tejto Zmluvy.
Zadrzné tiez sluzi na zabezpecenie dokoncenia realizacie Diela ¢i iného plnenia podla
Zmluvy pre pripad, Zze by Zhotovitel Dielo z akychkolvek dévodov nedokondéil.

25. Objednavatel je povinny Zhotovitelovi zaplatit Zadrzné resp. jeho nespotrebovanu cast
do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na jeho vratenie.
Zhotovitel je opravneny zaslat pisomnu vyzvu na zaplatenie Zadrzného Objednavatelovi
najskér v desiaty den po podpise Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov oboma
Zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat €innosti uvedené v predmete Zmluvy a je
plne kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel sa zaroveri zavazuje, ze Dielo vykona
uplne, spravne, s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov
a vedomosti a s odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa =zavazuje zhotovit Dielo riadne avfas vsulade stouto Zmluvou,
s vlastnostami  dohodnutymi v tejto Zmluve, vrozpoéte Zhotovitela, v sitaznych
podkladoch a v sulade s pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a na
vlastné naklady, pri dodrzani projektovych parametrov, platnych technickych noriem,
technologickych postupov, vSeobecnych technickych pozZiadaviek a platnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik odo diia prevzatia Staveniska o pracach, ktoré
vykonava. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na Stavenisku trvalo pristupny.
Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazda
Zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy oboznamit sa so
vSetkymi podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy,
s miestom plnenia (dalej len ,Stavenisko”) a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat
vplyv na predmet plnenia podla tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti akékolvek
nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznamit Objednavatefovi. Nedostatocna
informovanost’ alebo mylné chapanie technického zadania neopraviuju Zhotovitela
pozZadovat dodato¢nu uhradu nakladov od Objednavatela alebo zmenu tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
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udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemozriuje.

Objednavatel odovzda Stavenisko Zhotovitelovi formou pisomného Protokolu o odovzdani

a prevzati staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku“) podpisaného zodpovednymi

zastupcami oboch Zmluvnych stran.

7.1 Objednavatel pisomne/e-mailom oznami Zhotovitelovi termin odovzdania Staveniska.
V pripade, Ze Zhotovitel s navrhnutym terminom nesuhlasi, v lehote 2 pracovnych dni
odo dia dorucenia terminu, pisomne/e-mailom oznami Objednavatelovi novy neskorsi
termin odovzdania Staveniska vrozmedzi troch pracovnych dni od terminu
navrhnutého Objednavatefom. V opacnom pripade sa ma za to, ze Zhotovitel
s terminom odovzdania Staveniska, ktory navrhol Objednavatel, suhlasi.

7.2 Zmluvné strany su povinné zucastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska
v dohodnuty defi a podpisat’ Protokol o stavenisku.

7.3Pokial sa Zhotovitel nedostavi vdohodnuty defi na odovzdanie Staveniska,
resp. pokial sa Zhotovitel zu€astni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného
dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat Protokol
o stavenisku sam, pricom v tomto protokole vyznaci skuto¢nost, Ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezucastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol
prevziat. Za relevantny dbvod sa povaZuje ddvod, ktory objektivne bez zavinenia
Zhotovitela brani Zhotovitelovi v realizacii Diela. Objednavatel Protokol o stavenisku
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitelovi.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Zze dfom podpisania Protokolu o stavenisku podia tejto

Zmluvy sa povazuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.
Objednavatel je opravneny vykonavat priebezni kontrolu kvality prac a materidlov

a kontrolu Diela. Zhotovitel' je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie priebeznych

kontrol kvality prac a materialu a za tymto u¢elom mu poskytnut potrebnd stacinnost.

Zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred zaznamom v stavebnom denniku a zaroven
telefonicky a e-mailom vyzvat’ stavebny Objednavatela na preverenie stavebnych prac,
ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Ak sa Objednavatel, resp. Objednavatelom urena osoba nedostavi na preverenie prac

v lehote podla predchadzajuceho bodu Zmluvy a pozaduje odkrytie stavebnych prac, ktoré

sa vdalSom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali nepristupnymi, je naklady

dodatocného odkrytia povinny uhradit Objednavatel. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Zze
stavebneé prace boli vykonané vadne, je naklady dodatoc¢ného odkrytia povinny nahradit

Zhotovitel.

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, ze skutoCnost, Ze

Objednavatel alebo nim poverena osoba skontroloval vykresy, vypodéty, dodavky, vzorky

a prace vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za

pripadne vady Diela ako aj povinnosti uskutoZnit’ potrebné kontroly tak, aby bolo zaruc¢ené

riadne vykonanie Diela.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi riadne vykonané Dielo, vratane projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia Diela a fotodokumentacie o priebehu vykonavania

Diela, najneskdr v lehote uvedenej v Clanku Ill. bod 1 tejto Zmluvy.

Zavazok Zhotovitela vykonat Dielo riadne sa povaZuje za splneny odovzdanim Diela

Zhotovitelom a prevzatim Diela Objednavatelom t. j. diiom podpisania preberacieho

protokolu bez vad a nedorobkov. Tymto dhom prechadza na Objednavatela

nebezpeclenstvo Skody na Diele.

13.1 Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, najneskér 2 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

13.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani
a prevzati (dalej len ,Preberaci protokol*), ktory bude obsahovat zhodnotenie
vykonavania Diela a vyhlasenie Objednavatela, Ze Dielo prebera, ako i dalSie
skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Ak neddjde k dohode o prevzati
Diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdévodnenie neprevzatia
Diela.

13.3 Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Zze Dielo alebo jeho Cast ma akékolvek
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vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel
v omeskani s plnenim predmetu Zmluvy.

13.4 Dielo ma vady, ak

a)nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto Zmluve,

b)vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

¢) sl vady a nedostatky v predloZenych dokladoch, alebo

d)yma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.

13.5 Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni vopred, pripravenost na odovzdanie
Diela. O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol podla bodu
10.2 tohto Clanku.

Zhotovitel je povinny pri odovzdavani Diela usporiadat svoje stroje, zariadenia, zvy$ny
material a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel Dielo riadne prevziat

a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel povinny Uplne vypratat do 5 dni odo diia protokolarneho

prevzatia Diela Objednavatefom podla bodu 10 tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
technickym dozorom Objednavatela pocas vykonavania Diela.

Zhotovitel umozni vstup na miesto plnenia poverenym zastupcom Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny vykonavat Cinnosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
naklady ana svoje nebezpecenstvo a zaistit vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj

k tretim osobam bezpeénost a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred poZiarmi na

Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy,

dodrziavanie opatreni proti vzniku $kéd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat' v sulade
s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi v§eobecne zavaznymi predpismi, najma:
e na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,
(zakon €&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Nariadenim vlady
Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych pozZiadavkach na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006")
a Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti
v zneni neskorsich predpisov)
o predpismi upravujlucimi bezpecnost na cestnych usekoch
o hygienickymi predpismi
e predpismi o bezpecnosti technickych zariadeni, predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi.

17.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny dotyéného
zamestnanca okamzite zo Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitefa su povinni
podrobit sa na Ziadost Objednavatela dychovej skuske na pritomnost alkoholickych
napojov, alebo inej navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela
odmietne podrobit’ takejto skuske, ma sa za to, ze je pod vplyvom alkoholického
napoja alebo inej navykovej latky.

17.2 Zhotovitel sa zavazuje vzmysle § 3 ods. 1 Nariadenia ¢. 396/2006 poverit nim
urcenu osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom
funkcie koordinatora bezpecnosti za ucelom plnenia uloh vyplyvajucich z Nariadenia
¢. 396/2006.

17.3 Koordinacia projektovej dokumentacie zahfha najma nasledovné innosti:

a) uplathovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia €. 396/2006,



b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na Stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia
¢. 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informacie o bezpecCnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich
pracach.

17.4 Koordinacia bezpecnosti zahffa nasledovné ¢innosti:

a) uplathovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizaénych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budu vykonavat su€asne alebo budu na seba nadvazovat,

- ur€ovani €asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prisluSnych poZiadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom,

- uplatiovali zodpovedajucim spésobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia €. 396/2006,

- dodrzZiavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5
ods. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/20086,

c) upravy planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. . b)
Nariadenia ¢. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. ¢) Nariadenia &.
396/2006, ktoré budu zohladnovat' postup prac so zretefom na zmeny v priebehu
prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatelmi na Stavenisku, najma ak pracuju na spoloénom
pracovisku a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmerfiovanie prace
so zretefom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku drazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f)y zabezpeCenie vstupu na Stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

17.5 Zhotovite! je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajdcich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

17.6 Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Guseku BOZP
a PO sa povazuju sa podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitelom.

17.7 Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné
pripadné dalSie vzniknuté naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit' z dévodu
nedodrZzania podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni
organov Statnej spravy, verejnej spravy i verejnej moci alebo inych na to
opravnenych 0sbb zo strany Zhotovitela.

18. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpe it a realizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

18.1 Zhotovitel zabezpedi likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri
realizacii stavebnych prac) v sulade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej
len ,Zakon o odpadoch“). Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel v mene
Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

18.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podia § 2
ods. 9 Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list
a potvrdenie o mnoZstve nebezpeného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo
dna jeho likvidacie Objednavatelovi.

18.3 Ak Zhotovitel nezabezpedi likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavazuje sa
uhradit Objednavatelovi finanéna nahradu v pinej vyske uloZenej pokuty.



10.

11.

Clanok VI.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, azZe pocas
zarucnej doby bude mat pozadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynit odo dfia prevzatia Diela
Objednavatelom, t. j. diiom podpisania preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

Pocas zarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uskutoéni bezodkladne po ich
zZisteni.

Uplatnenie vad musi byt u Zhotovitela uskutoCnené pisomne, priCom vada musi byt
dostatoCne a zrozumitelne Specifikovana. Zaruéna doba sa predlzuje o dobu od uplatnenia
vad az do odstranenia uplatnenych vad.

Zhotovitel je povinny zacat s odstranovanim vady na vlastné naklady bezodkladne
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dfa jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskdr do 30 dni od
jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zapisnica, podpisana opravnenymi zastupcami
Zmluvnych stran.

Ak Zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podfa bodu 6
tohto Clanku Zmluvy alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel opravneny zabezpedit
odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Porusenie povinnosti Zhotovitela zaCat s odstranovanim vad Diela v lehote podla bodu 6
tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo porusenie povinnosti Zhotovitela odstranit uplatnené vady
v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, resp. v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak, sa Zmluvnymi stranami povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych vad Diela v zaru¢nej dobe
podla bodu 2 Zmluvy, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit,
resp. ekonomicky nebude ucelné ich odstranit, resp. opravit, resp. nebude mozné ich
odstranit a opravit z akychkolvek inych dévodov a ktoré budu vyzadovat dodanie novej,
resp. vymenu ktorejkolvek Casti Diela za novu, momentom dodania tejto novej Casti,
resp. vymenou ktorejkolvek cCasti Diela zacne na tuto dodand, resp. vymenenu Cast Diela
plynat nova zaru¢na doba.

V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL.
Sankcie

. Pre pripad porusenia povinnosti vykonat Dielo riadne a/alebo v€as je Zhotovitel povinny

zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o
i len zaCaty den poruSenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela zaCat s odstranovanim vad a/alebo odstranit
vadu v lehote podla Clanku VI. bod 6 tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy ¢o ilen
zaCaty den porusenia zmluvnej povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.

V pripade porusenia povinnosti podla Clanku IX. tejto Zmluvy je Zhotovite! povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 1000,00 Eur za kazdy den trvania porusovania
prislusnej povinnosti Zhotovitela, ato za kazdé porusenie povinnosti samostatne.
Ak v désledku plnenia Zhotovitefom v suvislosti s touto Zmluvou bude Objednavatelovi
uloZena sankcia pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie, Zhotovitel
sa zavazuje sankciu v celom rozsahu zaplatit na ucet Objednavatela, ato vlehote 2
pracovnych dni odo dna doru€enia vyzvy na zaplatenie Objednavatelom.



4. Objednavatel je opravneny nie vSak povinny si svoj narok na zaplatenie zmluvnej pokuty

1.

uplatnit. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody,
ktora mu vznikne poruSenim zabezpefovanej povinnosti zo strany Zhotovitela. Objednavatel
ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujucej zmluvnu
pokutu), ktora vznikla v désledku poru$enia povinnosti Zhotovitefom zabezpeéenej zmluvnou
pokutou.

Zmluvna pokuta je splatna najneskér 5. pracovny deri odo dria doruéenia sankénej faktiry
Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v ddsledku alebo v slvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie vSak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo v sulade s touto Zmluvou a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel
zodpovedd v plnom rozsahu za spdsobenu $kodu vratane Skody spdsobenej osobami, ktoré
sa budu podielat na plneni tejto Zmluvy.

Clanok VIiL.
Ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluvu mozno ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran;

b) pisomnou vypovedou Objednavatela od tejto Zmluvy aj bez uvedenia ddvodu.
Vypovedna lehota je 15 kalendarnych dni a zacina plynut nasledujaci der po
doru€eni vypovede Zhotovitelovi.

¢) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stréan v pripade
porudenia tejto Zmluvy podstatnym spdsobom, najma neplnenim podla Zmluvy
riadne alebo v&as alebo ak Zhotovitel nezaéne s plnenim tejto Zmluvy do 5 dni odo
dria prevzatia Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitela
poas vykonavania Diela, ktoré trvd dlhSie ako 14 dni, alebo ak Zhotovitel
opakovanie neplni alebo porusuje povinnosti na useku BOZP a PO, alebo ak
Zhotovitel postupi prava a povinnosti zo Zmluvy bez suhlasu Objednavatela na iny
subjekt alebo ak Zhotovitel porusil povinnosti vyplyvajice pre neho z Clanku IX tejto
Zmluvy, alebo ak doslo k poruseniu zéakonnej povinnosti Zhotovitelom, vyplyvajucej
pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy.
Uginky odstipenia od Zmluvy nastavajt momentom jeho doruéenia druhej Zmluvnej
strane.

V pripade, Ze k odstupeniu od Zmluvy ddjde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom t.j.
vykonani &innosti smerujucich k zhotoveniu Diela Zhotovitelom po prevzati Staveniska, ma
Zhotovitel vo&i Objednavatefovi narok na zaplatenie ¢asti ceny Diela zodpovedajlcej
vzajomne odsuhlasenému rozsahu prac, ktoré Zhotovitel riadne podla tejto Zmluvy vykonal
do dna jej zaniku.

Clanok IX.
Uzatvaranie zmlav so subdodavatefmi

Zhotovitel je povinny pred uzatvorenim tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
subdodavatelov v zmysle a rozsahu podla § 41 ods. 3 v spojeni s § 41 ods. 6 zakona o
verejnom obstaravani, pri¢om tento zoznam bude tvorit' prilohu tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nepredloZil v procese verejného obstaravania Objednavatelovi Ziadny zoznam
subdodavatelov, prostrednictvom ktorych ma v umysle vykonat aspor ¢ast Diela, je povinny
vykonat Dielo osobne.

Ak Zhotovitel predlozil v procese verejného obstaravania Objednavatelovi zoznam
subdodavatelov, je povinny pouzit na vykonanie Diela vyluéne subdodavatelov uvedenych
v zozname a odsuhlasenych Objednavatelom.



Po predchadzajucom pisomnom suhlase Objednavatela méze Zhotovitel na vykonanie Diela
pouzit inych subdodavatelov nez subdodavatelov uvedenych v zozname subdodavatelov,
ktori
espifaju podmienky osobného postavenia atechnickej aodbornej spdsobilosti
subdodavatela urlené v sutaznych podkladoch pre subdodavatelom predpokladané
vykonanie Diela alebo jeho Casti a
e sU zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o verejnom
obstaravani.
Za ucCelom zmeny v osobe subdodavatela je Zhotovitel povinny dorucit Objednavatelovi
ziadost 0 zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat’
e identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat Dielo alebo
jeho ¢ast alebo iné plnenie podla Zmluvy,
epodiel plnenia Zmluvy, ktory ma Zhotovitel v umysle zabezpecit prostrednictvom
subdodavatela,
eak sa navrhovanym subdodavatelom nahradza uZz schvaleny subdodavatel,
identifikacné udaje nahradeného subdodavatela.
Zhotovitel je povinny prilozZit k Ziadosti podla bodu 5 Zmluvy potvrdenia preukazujice
splnenie podmienky podla bodu 4 Zmluvy.
Kazda Ziadost podla bodu 5 Zmluvy musi byt Objednavatelovi odovzdana véas tak, aby
nezdrziavala postup vykonania Diela a to najneskér 10 kalendarnych dni pred navrhovanou
zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy so subdodavatelom).
Objednavatel je povinny vyjadrit sa k ziadosti podla bodu 5 Zmluvy s uvedenim, &i so
zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 pracovnych dni odo dna jej dorucenia.
Ak sa Objednavatel vlehote podla bodu 8 Zmluvy nevyjadri, predpoklada sa, Ze
s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov suhlasi. Uvedené ustanovenie Zmluvy
neplati, ak
e subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 Zakona
o verejnom obstaravani napriek tomu, Ze ma subdodavatel povinnost byt vtomto
registri zapisany alebo
e Zhotovitel nepredloZil Objednavatelovi spolu so ziadostou ozmenu v zozname
subdodavatelov doklady podla bodu 0 Zmluvy.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut najma tych subdodavatelov,

11.

12.

13.

14.

e v suvislosti s ktorymi su mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky, ktorych
finanéné a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavédzkov zo Zmluvy
alebo

e ktori nespifaju podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spdsobilosti
subdodavatela urcené v sutaznych podkladoch pre subdodavatelom predpokladané
vykonanie Diela alebo jeho Casti.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi uzatvorenie subdodavatelskych
zmlav so subdodavatelmi najneskdr do 20 kalendarnych dni odo dia uzavretia prislusnej
subdodavatel'skej Zmluvy ako aj ich pripadnych dodatkov.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v subdodavatelskych zmluvach bolo dostato¢ne
oSetrené, aby subdodavatel mohol vykonat Dielo alebo jeho East' prostrednictvom dalSieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu Objednavatela postupom podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Na zaklade pisomnej ziadosti Objednavatela je Zhotovitel povinny najneskdér do 3
pracovnych dni odo dna doruCenia ziadosti odovzdat Objednavatelovi képiu kazdej
uzatvorenej subdodavatelskej zmluvy v zneni jej pripadnych dodatkov. Zhotovitel je
v takomto pripade opravneny nespristupnit Objednavatelovi Udaje o vySke odmeny za
vykonanie diela, ktoru je Zhotovitel povinny uhradit subdodavatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze odsuhlasenie vyberu subdodavatelov Objednavatelom alebo
vykonanie Diela alebo jeho c¢asti subdodavatelom ziadnym spésobom nezbavuje
Zhotovitela zavazkov a povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy a Zhotovitel je zodpovedny
za plnenie subdodavatelov, ako by plnil sam.



15. Pre odstranenie pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zhotovitel je povinny postupovat
podla tohto ¢lanku Zmluvy aj v pripade, ak v priebehu verejného obstaravania nepredlozil
Objednavatelovi Ziadny zoznam subdodavatelov resp. tvrdil, Ze Dielo vykona osobne
a nasledne vznikla potreba vykonat Dielo alebo jeho ¢ast subdodavatelom.

Clanok X.
Pravne predpisy, rozhodovanie sporov

1. Priplneni tejto Zmluvy sa Zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto Zmluvy.
Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a ostatnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

2. Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim.

3. Ak neddjde k suhlasnému stanovisku Zmluvnych stran, budd Zmluvné strany riesit spor v
prvom rade vzajomnym rokovanim svojich Statutarnych zastupcov. Az po neuspesSnosti
takéhoto rokovania mdézu sa obratit’ Zmluvné strany s navrhom na vyrie$enie na prislusny
sud.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

1. Zhotovitel je uspeSnym uchadzaCom verejného obstaravania v zmysle § 117 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov na predmet obstaravania ,Duchonka, oprava okien, dveri, klrenia,
elektroinstalacie, vodoinstalacie a kanalizacie” ¢. akcie: 551817.

2. Zmluvne strany sa zavazuji, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouziju tieto informacie pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela ako
povinnej osoby v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii).

3. Zhotovitel nie je opravneny postupit alebo previest prava a povinnosti z tejto Zmluvy na
tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. V opaénom pripade
sa konanie Zhotovitela povaZuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym spdsobom.

4. Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zéasielka sa povazuje za doruenu v den jej
osobného odovzdania, v den jej doruCenia prostrednictvom postového podniku alebo iného
doru€ovatela alebo v den odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme
zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doru€enu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

5. Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Gcinnost driom,
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany beru na
vedomie, Zze Zmluva je povinne zverejiovanou zmluvou podla zakona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v zneni neskorsich predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.

6. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov.

7. Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a u€inné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
platnym a u€innym ustanovenim, ktore najlepsie zodpoveda pdvodne zamyslanému ucelu
neplatného alebo neuginného ustanovenia.
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8. Zmluvu moZno menit adopifiat vyluéne formou oé&islovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su neoddelitefnou sucastou tejto
Zmluvy.

9. Vsulade sustanovenim § 401 Obchodného zakonnika predlZuje Zhotovitel premligaciu
lehotu na v3etky zdvazky Zhotovitela voci Objednavatelovi na 10 rokov odo dia, kedy
zacala preml¢acia doba plynut po prvykrat.

10. Tato Zmluvu si obe Zmluvné strany precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisali.

11. Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana obdrZi po dva
rovnopisy.

12. Neoddelitelnou sucgastou tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 1 je Cenova ponuka Zhotovitela zo
dia

V Piestanoch, dia e
Ing JozeflnaSIgzakova ' Andrea Janikova
riaditelka konatel

Odstepného zavodu Piestany
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NAVRH NA PLNENIE KRITERIi
SUTAZNA PONUKA

Duchonka, oprava okien, dveri, kirenia, elekiorinstalacie, vodoinitalacie a

kanalizacie
1.Zakladné udaje uchadzaca:
Obchodné meno spoloénosti: REVELS s.r.o.
Adresa sidla spolo&nosti: Pod hajom 952/1, 018 41 Dubnica nad Vahom
Konatel spolo¢nosti: p. Andrea Janikova,
ICO: 36 746 746
DIC: 2022329650
IC DPH: 5K2022329650
Cislo uctu:
BIC KOD:
IBAN:
Zastupeny:
Telefon:
E-mail:
Nazov predmetu Celkova cena diela | DPH: Celkovacena diela s
obstaravanija: bez DPH v silade ! DPH v sdlade

s vykazom vymer s vykazom vymer

Duchonka, oprava
okien, dveri, kurenia,

elektorintalacie, 134 878,18 € 26 975,64 € 161 853,81 €
vodoinstalacie a \
kanalizacie }
|
i
|
1
|
Déturmn: Podpis:

(vypisat' meno , priezvisko a funkciu opravnenej
osoby uchadzacéa)




REVELS s 1 0. Pos koyom 05271 018 41 Dubiscn cad Vihor Slovakia REVE'.S

1C0. 24 745 746 C1C 2022320552, 1C OPH SK2022329650 - -7
BAN Barka m -

kN ,
.. |9om|

CENOVA PONUKA

tasa znacka

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §. p.
CP-17-003-08-01 e
Sprava povodia hornej Nitry Topoféany
Zo diva Skultétyho 9

955 01 Topoltany

Vypracoval Kontakt:
Tel:
E-man:

REKAPITULACIA

Duchonka, oprava okien, dveri, kirenia, elektroinstalacie, vodoinstalacie a kanalizacie

Ducharka. oprava a'er, dver’ kirenia, eleklroindtaldcie veaciritalace -
1 ) 134 87812
a kanalizdcie
Saoly v € bez DPH 134 878,18
DPRH 2¢% 26 975,84

Celkom v € s DPH 161 853.81

Cenova ponuka je plaing ako ceick tez molnost vytlenenia ocenenych poioZiek. Dodavatel 5i vyhradzuje pravo zmeny ceny v
Z&8:058 na cene Cu 2 Al na LME a na kurze € vads vofne zamenitelnym menam a takisto v pripade zmeny ceny nasho dodavatela
Termin reatizacie. dodavatelska forma a platobng podmienky budu dohodnute v 2miuve o dielo. Zaru€né podmienky 5u 36 mesiacov na
montazne priace, na dodavky subdodavatefov podfa ich 2aruénych pedmienok.Cenova ponuka nesm:e byt poskytnuta tretim osobam!

Platnost cenovej ponuky je do 31 12 2017



REVE.S 370 Poe Haom 5527 318 4" Duprca rac Vahom Slsvava
SO0 BT TR TC NPIEIG L DPH IRICI232NE0T

REVELS ;I:;Ql

n‘!.

Han: Bar3:
T odl
pc Popis m.J. ma. Jednotkova cena Celkova cana
UPRAVY POVRCHOV, PODHLAHY, OSADENIE
N Zhotovenie penetracrho nateru pred nanesenim “a a7 1
. Ele R A
! samonivelizadnych sctensy Ipraca+materiai) m2 4584 9 83212
{2eicnovy poler (batbncva mazamna). hladesy ocefovyrn hladidiam _ 04 147
i X 4 3424
: kr, 50 mm spadovany k podlahovym vpustam ™2 408,49 30.62 ¥
3 Suranis zakladovej dosky. bet. poleru z betdnu prasigho - v m3 22.00 12382 3994.24
migstrosstach
s Cdtvaz suliny a vybdrgnych hmt na skladku co ¥ km - takova ' 50,40 16.77 101201
stena, bes, zaktad. asfalt
g Gsdwlr:: suliny & vybdranyeh hmdl na axladxu za ks2dy daldi 1 km . 60.40 082 3748
‘/nutrostaveniskova deprava sutny a vybdranych hméi go 10 m %05 a0
b (naatdier € sutiny 4o kontaineru) ! 80,40 - 34c.82
/nutrostaveniskovd dog-ava suby a vybaranysh hmadt za kazdych
7 dalsich 5 m 1 60.241 D23 50.13
Zhgiovenie 2olacie proti zemngj viskesti na vodorovne; picche s 73474
& naéterom (napr. Aquafin - 2K - praca+matendl m2 48210 159 3,
Ciicenie orelok vatitomych vapennytn aleto
] 17 17.
"~ vapennccamentovych v rozsahu do 00% - 0,05t m2 1425 3 1517.24
10 Cravnz suling a wybargnyeh hmdi na skiddiu %0 Tkm t are 13.93 521,23
1t Cdvdz sutiny a vybdranych hmét na skladiu za kaidy dalsi 1 km 1 375 D.52 19.5%
12 ‘/nitrosiaveniskova doprava sutny a vyburanyich hmai do 10m t 7.5 1.53 292,33
13 ‘.rnul_vos:a-.oeniskova doprava sutiny @ vyburany s hmaét 2a ka2dyen 1 a7t 084 31.50
daldich 5m
N Y g a " a
14 _Jnutorpa omaka shen, vapannoce menicva rutne nanasane m2 1475 0,32 13 28100
iadrova. hr. 1.5 ¢m
15 Vnu.tema om.e&a stan . vapenna blela,emna Stukovd miedane m2 1425 9.2 13 281.00
slrojne naraganve rucne hr 4mm
. Prngiaiok za zabudovane rohovniky (undlniky na heany stien nga .
135 - mena sa v mdl § m 262 618 163770
17 Buranie dladeb, z xamen.. cement.. tarazzovych. Cadiovyah m2 1875 3.59 673.13
13 Buranie obkladov slien z cbkladadiek m2 2676 3.59 850,62
19 Odvoz sutny a vybiranych hmat na skladsu ga 1km t 1,58 13,98 2209
20 Cdvoz suting a vyburanyeh hmét na akladky 22 kafdy gald 1 km | 1.4 D52 082
21 ybaeranie kovoviych dveravych zarubei %% ) 50.35 1 561,18
ELEKTROINSTALACIA
1 Doddvky. montaz a zapojense - Rozvadzac RS 1 Xy t 121233 123483
< Dodavky. monlat 3 zapojene - Rozvadzaé RH xS 1 393261 383261
3 Dedavy monlat a zapojenie - Rozvadzac RS 3 S 1 1162.48 + 182,48
4 Ocdavky. monta a zapojewe - Rozvadzac RS 2 (53 1 142643 3 426,43
5 Dodavky. monlaz a zapojeros - Rozvadzac RS 4 - 11 RS 8 142643 11411.44
< =urka PYC fi 16 - malens + montaz m 12 1.53 171,36
7 Krabiza pristrojovd KPG8 - matenal ~ monaz XS 132 1.52 2314
8 Krabiza nobocna KCE7 - matera! « monta ks 10 3.24 3240
9 Krabra odvoina KOEB - matenat » montaZ XS 93 3.84 38018
10 Ukonteme vedicon v rozvadzad) ve kablovych ok 2.mm2 - . 170 307 521.90
35mm2
», 1 i -
1 Ukontene celopast kitiov vE zmrdt BuZiky, izol Pasky 10mm2 ‘s 52 622 186,68
50mm2
12 Lizemdovane vedenie Fedn 10, vi. svoriek - matenal + momiaz m 15 an 7065
13 Zemniada iyl 2m vE svoriek - material + monlas %S 3 47,1% 141,57
14 Voe TY 4 2z malend + montaz m 178 1,52 266.00
15 Veodik CY 6 zz2 matesal + montaz m 45 1.52 63.40
16 Vedit OY 25 zz matera) » montaz m 72 491 353,52
17 Koaxialny kabel - material + monta2 m kY] 1.43 44,33
18 CYXY-0 2¢1.5 matanal + monsaz m 35 122 270
19 CYKY:J 3x1,5 matenidi + montai m 520 165 858.00
20 CYKY-O JIx1.5 matena! + montaz m 175 1.85 288.75
21 CYKY-J 322 § material + montaz m 648 1.92 124,10
22 CYKY-J 2x4 matera! + montaz m 15 3.43 51.45
23 CYKY-J 4x1,5 materig! » montad m 78 2,59 20292
24 CYKY-J 8x1.5 material » inoniad m 35 259 90.65
25 CYKY-J 522 S matendi + monlas m 22 3,27 71,94
@© CYKY-J 5x4 matandd » montal m 25 §.03 150.75

cp-

-003-0 -01 Opravy Duchonka




hmét) do 4 m2 a hr. do 30 mm

27 CYKY.J 5x§ malendl » monaz m 112 6,25 7Q0 S0
25 CYKY-J 7x1.5 maignal + mana2 m 25 319 7975
24 CYKY-J 1x35+25 materiat 4+ monta2 m 12 21.88 262.5%
k') N2X#H-J 5x4 matenal » montaz m 234 485 1 134.9%
3 CHKE-R 4Cx1,5 malanal - menjat m 76 3.16 24c.1¢
32 CHMKE-R 3Ax1 & marterial + moniaz m 1 2.85 28.50
33 N2XH-} 3x2,5 malasal « moataz m ElY 3.38 135.2C
34 CGTU 5xd matenal + mantai m & 5.1¢ 3084
as [CGTU 55 materal + wonlai m 12 9.41 112.92
36 Zemne prace Micema 2 tasyp ryhy 35«80 grovizoina Lprava ter@nu » 15 278 431,70
37 Sekacle borace prace hod 85 12,00 102500
38 Demonlazae grace hod 58 16.00 928 .00
39 Projekiava dokumanticia SV kpe 1 780.00 780.00
43 Odpoma prehiledka a odboena skudka kgt 1 145004 145000
ZDRAVOTECHNIKA
. ;:beé vyl rgh na stendch akcukovfvek mallcu. akejkolvac Sirky m2 g 18.05 19160
2 Zalslare ornistok okolo ckien dven. bodlan m2 a0 383 ICB. X
Coplnenie exsigutich mazanin gorstym betonom tez poteru o 4
3 ploche 1-4m2 a hr. Do 24Gme m3 0.2% 21273 8160
Coplnenie cemenicveha pateru § plechdu jednotvo {s dedanim e a0
hrm3t do 4 m2 a hr. do 30 mm m2 12.00 17.24 628
- ry - 7
s Buranie z3xladev z betéru prostého aieba praloiznehe kamefom, m3 .63 145.83 942
2.2C000
Buranie podxiadov pod diazby, hatych claZisd a mazanin beton s “
b poteram teracom br.do 160 mm, glochy nad 4 m2 -2 20000t ma 024 136,48 3724
Suranie diedlet. Z xyloldu kaleho, bez podklaga=a mazaniny. - -
7 3.035C0t m2 1230 2109 265.95
"ysakavane ryh v akomxoivek munve tenigvam £a gkuxeivek e ~84 00
¢ maiti do hibky 70 mm a8 § da 70 mm. -0.£9500t " 82,00 355 284.00
< QOdvoe suliny a vyburanyen hma: na skiddku do 1&m t 323 247G 79.79
10 QJdvoz sutiny a vyburanyZn hmat na sklacku 23 kaldy d3:3: 1km t 49,91 0.2+ 4192
11 Vrctrostavenishova doprava sutiny 2 vydlranych kmét go 10m t 323 16,60 5362
12 Pogratok za skladovanie - beton. tehly @:azdice (17 01 ), oslaine t 1,23 7513 2432 67
13 Dodavka + montas trubic hr 6 mm. vaulpnemer 22 mm m 125 3.59 44B.75
14 Dogauka + montal trubic 7. 6 mm. vnil premer 26 mm m 22 4,15 83.00
Cozavka + montag trudic hr.S mm. vngt premer 35 mm m 5 4,63 23.15
A5 Dcdavka + mortad trudic hie 10 mm. vadt. priemer 52 mm m 20 3.62 118.40
17 Patrute 2 PV - U cdpadove ledaté nigiove D 7521, 8 m 32 27,65 885,7¢
18 Sotrue 2 PYT - U adpadove ledats hrciove D 12032 2 m 20 29.25 535.20
19 Polute 2 PYC - U odpadove ledata hediove D 14232 8 m 12 4150 438,00
20 Potrube 2 PYVC - U odpadové le2aié hratové D 180x3. ¢ m 4 4513 180,52
21 Potrubee z PY'C - U odpadne pnpajacie D 50x1, 8 ” 26 4.50 337 4C
22 Poiniba z PYC - U odpadne pnpajacie D 63x1. 8 m 20 1718 343.8C
Zriaderue pripsjky na peirut: vywedonio a upesnenie odpadovych
B lyypustiek O 50x1, 8 ks 3 435 123,78
Zriadenie pripcghy na poiruli vyvedeme a upevnenie odpadovych 1
2 L gpustiek © 11952.3 ks 15 7.3 109.65
25 Veniiaina hlavica neveduiova TP 05.002.10 -£9 D 1408:£00 ks 3 38,42 115.26
2t Ostatne - skuska tesnost kanatzace v objeklech vodou do ON 125 m 13 133 1306.34
Ostatne - skiska 1630331 kanaizacse v cbjektoch vodau ON 150 _
27 3i2bo DN 200 m 1€ 175 23.0C
Potube z plaskckych hmdt z PE nixok T=D 71-857 1 rag slrecre e
28 rasky 2 (PE D 202 0 m 125 22.32 2790,00
Potrubie z plastickich kmét 2 PE nrek TP 71-6571 rad stredne on ya
29 tasky 2 PE D 252 7 m 20 22.%% 457.20
Peirybie 2 plastickych hmés 2 PZ nirck TPO 71-6571 rad siredrs ~
30 ltatnyziPED32:3 4 "‘ $ 26.70 13350
Potrubié z plastickych hmat z PE nirok TPD 7°-€571 rad siredne - =
31 Nasky 2 (PE D 40:4, 3 m 20 .26 §05.20
3 Vyvedenie a upevnanie vypusiky DN 15 ks 36 12,79 80,44
33 Tlakova skuska vodovodného potrubia zavitového de DN 50 m 170 2.30 351.00
4 Preplachnulie a deznleks vodovedného potrubia m 170 1,79 364,30
15 l:ewn hmét pre vnliomy vodoved v objektoeh viéky nad 6 do 12 kpl ¢ §30.00 £§30.00
USTREDNE KURENIE
Doplinerie existuflicich mazanin prostym beldnom bez poteru o - N
1 71 7.
ploche 1-4 m2 a hr.do 240 mm ma 9.72 212, 206754
2 Ceplnenic comentovéno poleru s plochowu jednotlivo (s Jodanim m3 32.40 17.19 556,96
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4 ‘Efuan'u: podkiasov pad diaZpy. liatych atadieb a tnazanm bator 5 . o
polergm, leracom be.da 10C mm. plochy nad 4 m2 -2.200C5t m3 ar2 33043 1268.27

Birare dlazisb z hamen cement . (erazrovy e LadSoyyeh dlebo

4 . Y 5
keram. diziy . hr nad 10 mm, -3 GE5001 m2 32.4C 6.34 20542
5 Qdve2 $utay a vybiranysh hmét na skadku do Y km t 23.4% 2470 580.20
[ DOdvcz sulny a vyburanyzh nmat na skiaaky 23 kaddy dasi 1hm t 328.86 0,84 76.24
? Vnitrostaverskova doprava sutiny a vybiranych hmdl ¢ 10m t 23.48 16,60 369.93
4 Pagtatok 2a sktadovanie - beton. tehly. aladice (17 01 ). ostmine t 23,49 73513 175485
Prasun nmdl pre opravy a Sdriby obyekiov veatane vonkajsich - a1
g plastoy vydky €0 25 m ¢ 2229 62.42 139734
1D Codavka + montaZ trubic rr 6 mm. ynid priemer 22 mm m 17§ 3.95 62825
11 Dodavka + montad trubic v 6 mm, veil priemer 26 mm m 35 4,15 5 26
12 Bedavka « moniad truble e 5 mm. vee priemer 35 mm m 45 463 208.35
13 Dedavka + mantaz Lrubic & 10 mm, vl pnemer 52 mm m 0 582 53.20
Patrubie z ccefavych rirok 2avrcvycn Ciernych scajanych .
1: 18.71 1029
* lavarcvanim - akost 11 353.0 DN 1 m 55 8 PR3
Patrubwe z ccafavych rurok zavacvych &ernych spajanygch R
1 . B
3 |rearavanen - skost 11353 0 0N 20 m 8 20-20 ere
‘e Potrubie plastove PVC+PP spoj lepery B 20 mm m 210 7.67 161G.70
17 Potrubiz plastova PVC+PP spoy lepecy 8 25 mm m 45 3,16 36720
13 Potrubie plastovs PVC+PP spey lepery D 32 mm m 10 11.54 115,4G
12 Tlakova skugka potrubia 2 ocefovyeh Arax Zavicvych m 93 G75 69.75
27 ManZeta pnestupova pre nizsky Dh 29 ks 84 12.78 107352
21 Tlakova skis¥a plasiovehe potrubm do 32 mm m 263 0.76 20145
Natery kov.poir.a a-matir v kanaloch a Sachiach syntel. peirubie 54 =
22 a0 DN 50 mm dva|nas. sa zakladnym sdlecom 105um m 9 3.48 32437
23 Mancmere o wawodu D 60 ks 1 5.35 533
24 ::-“nras‘.;n hmiét pra vnutamy vodoved v abjestach wisky nad & do 12 kol 9 63000 €300
ZDRAVOTECHNIKA PRIPOJKA )
1 ‘ykap ryhy $irky 6C0-2000mm hom.3 da 100m3 m3 £2.40 20,27 1826 45
= - ey
: Sriplatok k cenam za lezwest ga hibeni ryh 3 naa 550 do 2 006 ma 82,40 162 10109

Mt 2apAZ | nozapaZenych, s urovnanim dra v hornine 3

B /ykop Sachty zapaiene], rarmna 3 ¢a 130 m3a m3 6.40 72,24 262,34

Prplalok k cenam za leg:vost pr kiben sachiet zapalenych -

g 4

! nezagazenycn v homire 4 w3 6.40 156¢ ea22
5 Zwisie premuestnenia vykophu 2 forminy § 82 IV, RosEnict za kazde P 43.20 67,20 2603.04

3 m vy ¥ky

Vedorouns gremaestnenie vykophu pe spevnenej cesie 2 hominy van
§ i 1.2 de 150 m3 na vzdwenost do 2000 m m3 1920 884 85.73
7 Naklaganie naufahnutana vykapiu 2 hornis tr 1.4 do 100 m3 ml 19,20 12,91 247,37
8 Li'cZeme syparuny na skiddky ao 100 m3 m3 26,40 1.62 42,77

Za5yp $ypamnou so zhutranim Jam, dachiet, reh. Zirezov slebe . - as
g okoia cosekioy 6o 106 m3 m3 43,20 664 28¢.83
10 Obsyp objextay sypax=~ou z viodnych hormin 132 4 ber -3 15.20 2213 81274

prehcd=nla sypaniny

1 Lf:z-fe nc? potrubie s'oky a drobne abjekly. v otvorérom vykepe 2 mi 720 107 81 776.23
pieskt a Strkepesku do 63 mm m3

Decavka « montai poirutxa z takovych mirok 2 tvrdéra PVC

1 B N A X 1351 38
2 lasnenyeh gumavym kruzkem vonkaidicho priemeru 310 mm m 3 312 538
1 :..ccevl'a - monﬁér: pom_;tca z tlakcvyph ritrok z ivrdého PYC m 2 28.84 55,88
lasnenych gumovym kruzkem vonkaiseho premery 160 mm
Dodavka = montal polrubia 2 ilakevyeh firok 2 tvrdene PVE . &
4 tesrenych gumcvym kruZkam vonkayseho premersu 180 mm m ? 21.75 1350
Qedavka » mentaz petrubia z taxevyeh rirok 2 ivrdénc PVE - £n AL
13 tesnanyah gumevym krudkom vonkailxho ppemeru 225 mm m 53 2185 158,05
Zhotavenie 3achty kana'z. s abicienim dna tetonem tr. C 25/30 N e
16 DN da 200 hs 3 1279.26 3337.78
17 Prafabrikat betsnovy-vstupnd Sacnta T25 1-33 Ms 100xbr.szeny L 1807 B394 403500
9xv.30
Spelu bez OPH | 134 878.18 EUR
Celkom bez DFH | 134 B7B.18 EUR
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