

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42

Stavba: Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 13.9.2021

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec

IČO:

31616089

IČO DPH:

SK2020461289

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 266 367,83

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 266 367,83

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	266 367,83	53 273,57

Cena s DPH	v	EUR	319 641,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 42

Stavba: Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy

Miesto: Dátum: ##

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: PUR-STAV KB s.r.o. Lieskovec 616, 962 21 Lieskovec Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	266 367,83	319 641,40
1	Materská škola Hrochot' - Rozšírenie kapacít materskej školy	266 367,83	319 641,40
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Prieskumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
	Umelecké diela	0,00	0,00
	Vedľajšie náklady	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	VIII. Rezerva	0,00	0,00
	IX. Ostatné investície	0,00	0,00
	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
	Prevádzkové náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	266 367,83	319 641,40