

# ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa : 1527/6131/2011

Číslo zhotoviteľa : **1 05 11**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

## I. ZMLUVNÉ STRANY

<b>1.1 Objednávateľ</b>	:	<b>Slovenská správa ciest</b>
Sídlo	:	Miletičova č.19, 826 19 Bratislava
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.5.2006 č.86 zo dňa 22.5.2008.
Štatutárny orgán	:	<b>Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.</b> <b>generálny riaditeľ SSC Bratislava</b>
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:	:	<b>Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IV SC Bratislava</b>
Sídlo	:	Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Osoby oprávnené na rokovanie	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Rastislav Palkovič, námestník úseku investičnej prípravy p. Mórocz Dezider, technický dozor investora
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

( ďalej len „objednávateľ “)

<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	:	<b>GEOstatik a.s.</b>
Sídlo	:	Bytčická 32, 012 27 Žilina
Právna forma	:	akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10557/L
Štatutárny orgán	:	<b>Ing. Jozef Sikora – predseda predstavenstva a.s.</b> <b>Ing. Martin Panek – člen predstavenstva a riaditeľ a.s.</b>
Osoby oprávnené rokovať	:	
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef Sikora, Ing. Martin Panek
- vo veciach technických	:	Ing. Janka Holubčíková – technická námestníčka

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s. , filiálka Žilina  
Číslo účtu : 6604810001/1111  
IČO : 315 890 57  
DIČ : 2020449068  
IČ DPH : SK2020449068  
Telefón, Fax : 041/7246163, 041/7246219  
E-mail : geostatik@geostatik.sk

( ďalej len „zhotoviteľ “ )

## II. PREDMET PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa na výkon autorského dozoru (AD) na stavbu :

**„ Cesta I/75 Plášťovce, zosuv - ďalej len „dielo“**

## III. ROZSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

V rámci autorského dozoru je nevyhnutné zabezpečiť nasledovné činnosti:

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- kontrolovať súlad zhotovovanej stavby s dokumentáciou na ponuku (DRS), na požiadanie objednávateľa,
- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
- posudzovať návrhy zhotoviteľa na zmeny dokumentácie (DRS) oproti dokumentácii na stavebné povolenie z technického i technologického hľadiska a zúčastňovať sa na konaní na zmeny stavby pred dokončením,
- vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na tzv. navyše práce, t.j. práce nad rozsah DP,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne platnými záväznými právnymi predpismi,
- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať návrh doplnkových riešení,
- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď.,
- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
- v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených projektových dokumentácií,
- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, podľa usmernenia investora,
- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych

- prípadoch do 24 h,
- v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom podľa zložitosti riešení,
- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č.254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského dozoru,
- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám,
- je povinný odsúhlasiť dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS),
- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby

#### IV. TERMÍN VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 4.1. Autorský dozor bude vykonávaný formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby ( od odovzdania staveniska) do termínu jej ukončenia. Predpokladané termíny : 11/2011 – 11/2012.
- 4.2. Pri nutnosti účasti AD na pracovných rokovaníach je objednávateľ povinný oznámiť termín a miesto rokovania minimálne 3 pracovné dni vopred e-mailom prípadne telefonicky zhotoviteľovi AD.
- 4.3. Rozhodnutia z výkonu autorského dozoru sa budú zaznamenávať do stavebného denníka alebo listom. Záznamy môže zapisovať len pracovník oprávnený na výkon AD – Ing. Daniel Surový 0903 398 865, prípadne Ing. Ľubomír Kolár 0910 689 289.

#### V. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 5.1. Ocenenie výkonu AD – zaplatením náhrady za čas , nevyhnutný pre výkon AD.
- 5.2. Cena za AD je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov a ustanovení a vypočíta sa ako násobok investorom predpokladaného počtu hodín AD a hodinových sadzieb, dohodnutých v ZoD.

<b>Hodinové sadzby - zodpovedný projektant</b>				
Popis položky	Merná jedn.	Množstvo	Jednot. cena €	Cena celkom €
<b>1. Mzdy</b>				
Zodpovedný projektant	Nh	1,00	13,40	13,40
<b>Spolu</b>				<b>13,40</b>
<b>1.1. Odvody zo mzdy 35,2%</b>				<b>4,72</b>
<b>2. Réžia výrobná ( 30% )</b>				<b>5,44</b>
<b>3. Réžia správna ( 12% )</b>				<b>2,83</b>
<b>4. Zisk ( 5,78% )</b>				<b>1,52</b>
<b>CENA CELKOM v €</b>				<b>27,90</b>

Pol.	Popis položky	M.J.	Množstvo	Hod. sadzba €	Cena celkom €
1	Výkon autorského dozoru - predpoklad 15 dní x 8 hod = 120 hod	hod	120,0	27,90	3 348,00
	<b>Spolu bez DPH</b>				<b>3 348,00</b>
	<b>DPH ( 20% )</b>				<b>669,60</b>
	<b>Spolu s DPH</b>				<b>4 017,60</b>

Zmluvná cena slovom: tritisícristoštyridsaťosem EUR bez DPH.

5.3. K cene bude pripočítaná a účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.

## VI. ÚHRADA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 6.1 Fakturácia autorského dozoru bude realizovaná v poslednom mesiaci bežného kalendárneho roka a do jedného mesiaca po ukončení a skolaudovaní stavby. Podkladom pre úhradu ceny za vykonané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, ak obsahuje všetky náležitosti.
- 6.2 Čas nevyhnutný na výkon autorského dozoru (t.j. skutočný počet hodín, potrebný na výkon činnosti podľa zmluvy o dielo) potvrdí oprávnený zamestnanec SSC – technický dozor investora. Skutočný výkon AD bude podložený kópiami zápisov o výkone AD na stavbe a počtom potvrdených hodín stavebným dozorom objednávateľa.
- 6.3. Dohodnutú cenu za AD môže objednávateľ znížiť o nasledujúce sankcie:
- za neospravedlnenú neúčasť AD na kontrolných dňoch stavby o 100,-€ za každý kontrolný deň,
  - za nespĺnenie dohodnutých termínov vyriešenia technických problémov stavby o 100,-€ za každý nespĺnený termín,
  - za neospravedlnenú neúčasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok o 100,-€, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred
- 6.4. V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry má vykonávateľ AD právo na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z faktúry za každý aj začatý týždeň.

## VII. ZMENA ROZSAHU VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

- 7.1. Rozsah AD je možné meniť iba v prípade zásadných zmien rozsahu stavebných prác.
- 7.2. Zmenu rozsahu AD je možné dohodnúť uzavretím dodatku k ZoD, predmetom ktorej bol výkon autorského dozoru.
- 7.3. Pri uzavieraní dohody o zmene ceny za AD sú zmluvné strany povinné použiť ten istý spôsob ocenenia autorského dozoru, ktorý použili pri uzavieraní pôvodnej ZoD a pritom sú povinní vychádzať z pôvodne ekonomicky oprávnenej stanovenej kalkulácie hodinovej sadzby za AD.

## VIII. KONTROLA VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

- 8.1. Kontrolu výkonu AD v mene SSC-IVSC Bratislava zabezpečuje príslušný technický dozor SSC IVSC Bratislava.

## IX. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch strán.
- 9.2 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po potvrdení obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia.
- 9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

### **GEOstatik a.s.**

⑭ Bytčická 32  
012 27 ŽILINA  
IČ DPH: SK2020449068

**Za zhotoviteľa:**

V Žiline, dňa 17.10.2011

**Ing. Jozef SIKORA**  
**Predseda predstavenstva**

**Ing. Martin PANEK**  
**Člen predstavenstva a riaditeľ a.s.**

**Za objednávateľa:**

11.11.2011  
V Bratislave, dňa .....

**Ing. Viliam ŽÁK**  
**riaditeľ SSC IVSC Bratislava**