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Zmluva o dielo č. 01 / 2022 

 

uzatvorená podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu: 

 

 

„ Rekonštrukcia vstupných priestorov – Zdravotné stredisko Bošany ”.  

 

  

 

I. 

Zmluvné strany  

 

 

Objednávateľ     : Obec Bošany     

                                                                           

so sídlom   : SNP 112, 956 18 Bošany 

štatutárny zástupca:  : Mgr. Branislav Pajda, starosta obce 

IČO   : 00 310 255 

DIČ                                          :               2021277929 

bank. spojenie                 : VÚB a.s. 

IBAN               :                SK97 0200 0000 0000 0272 4192 

osoba oprávnená konať                :               Mgr. Branislav Pajda, starosta obce vo veciach zmluvných       

osoba oprávnené konať :                Mgr. Branislav Pajda, starosta obce vo veciach technických       

číslo telefónu:  :  0903512083 

E - mail                                     :                bosany@bosany.sk 

        (ďalej len objednávateľ) 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ   : TRISTAN STAV  s.r.o. 

so sídlom   : Ul. Stummerova 29, 955 01 Topoľčany 

zastúpený   : Miloš Rybanský, konateľ  

osoba oprávnená konať 

vo veciach zmluvných             : Miloš Rybanský, konateľ 

osoba oprávnená konať 

vo veciach technických :  Miloš Rybanský, konateľ 

IČO   :  47 106 093 

DIČ   :                2023753809 

IČ DPH   :                SK2023753809 

bank. spojenie   :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

č. účtu          :  SK02 0900 0000 0050 4151 1432 

Zápis                                         :               Obchodný register v odd. Sro, vložka č. 27415/N 

E - mail                                        :             rybansky.milos@gmail.com 

     (ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

 

II. 

Východiskové podklady a údaje 

 

 

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

 Odborný posudok a rozpočet zhotoviteľa  zo dňa :  23. 03. 2022  
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III. 

Predmet zmluvy 

 

3.0         Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :  „ Zmluva o dielo č. 01 / 2022, Rekonštrukcia vstupných priestorov – Zdravotné stredisko Bošany “ 

 

3.1. Ak pri realizácii diela požiada objednávateľ písomne zhotoviteľa o vykonanie prác nad rozsah vymedzený pod bodom 3.1 tejto zmluvy a rozpočtu 

zhotoviteľa, stávajú sa záväznými až ich odsúhlasením zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve.    

 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom  mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a 

predpisom.  

 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo vykonané v súlade s touto zmluvou a zaplatiť cenu podľa čl. V. a VI. tejto zmluvy. Objednávateľ prehlasuje, že 

má zabezpečené finančné prostriedky a dielo prevezme naraz bez vád a nedorobkov.  

 

IV. 

Termín plnenia 

  

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi  dielo v rozsahu tejto zmluvy: 

 

              •  zahájenie :  dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke  

                                     objednávateľa.  

•ukončenie :   30. 06. 2022    

                           

 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko  podľa čl. VII. bodu 7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané naraz bez vád 

a nedorobkov.  

             

4.2 Ak zhotoviteľ pripraví  dielo na  odovzdanie  pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom, ako 

dohodnutom termíne. 

 

4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia  objednávateľa  dohodnutého  v  bode 7.3.  tejto  zmluvy.   

 

4.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom 

hroziaceho omeškania odovzdania diela. Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu termínu ukončenia diela alebo časti, ak zhotoviteľ nemôže 

vykonávať dohodnuté práce z dôvodu klimatických podmienok, ktoré bránia vykonať dielo riadne za dodržania kvalitatívnych a technických požiadaviek 

(dážď, silný vietor, atď.). Zhotoviteľ tieto skutočnosti zapíše  do stavebného denníka. O dobu trvania prekážok zmluvné strany upravia termín plnenia 

podľa bodu 4.1 tohto článku.  

 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 

4.6 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením niektorej časti zmluvného plnenia môže objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 

0,05 % za každý deň omeškania z ceny nedokončených prác. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa  na náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 

V. 

Cena 

 

5.1. Cena za  dielo v rozsahu  tejto zmluvy  je  stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ust. § 3  zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena za dielo je v sume   

            Základná cena bez DPH     :    17 792,48,- 

            DPH                             :     3 558,50,- 

            Cena s DPH                   :    21 350,98,- Eur 

            Slovom: dvadsaťjednatisíctristopädesiateurdevädesiatosemcentov.   
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VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1.  Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe  daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po protokolárnom odovzdaní 

a prevzatí diela. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a podpísaný súpis vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol 

a odovzdávací protokol bez vád a nedorobkov.  

Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa  ich doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená 

v súlade s touto zmluvou, má objednávateľ právo ju vrátiť do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nový termín splatnosti faktúry začína 

plynúť odo dňa  doručenia opravenej faktúry.  

 

6.2.  Zmluvné strany v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty  v platnom znení budú účtovať daň z pridanej hodnoty.    

 

6.3.  V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry za zmluvné dielo je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo zhotoviteľa  na náhradu škody podľa §§ 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

 

VII. 

Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán 

 

7.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len “staveniska”) 

 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá  zhotoviteľovi stavenisko najneskôr  do troch pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Pri odovzdaní 

pracoviska objednávateľ zhotoviteľovi určí miesto, ktoré môže použiť ako operatívny sklad materiálu potrebného k zhotoveniu diela.    

 

7.1.2 Ku dňu odovzdania staveniska objednávateľ určí bod napojenia  pre odber elektrickej energie, vody, plynu pre potreby stavby. 

 

7.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. 

nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. 

 

7.2 Povinnosti zhotoviteľa  

 

7.2.1 Zhotoviteľ je povinný riadiť sa nasledovnými zásadami a podmienkami v oblasti bezpečnosti a   ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP): 

7.2.1.1.   Zhotoviteľ zabezpečí, aby každý jeho zamestnanec bol na vykonávané pracovné činnosti   

            riadne poučený. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetkým jeho pracovníkom boli prideľované  

            príslušné osobné   ochranné pracovné prostriedky.   

             7.2.1.2.    Zhotoviteľ zodpovedá po stránke bezpečnosti práce za všetky osoby, ktoré sa s jeho  

                          vedomím zdržiavajú na pracovisku alebo vykonávajú práce. Zhotoviteľ vo vzťahu ku  

                          svojím zamestnancom a vykonávaným prácam plne zodpovedá za dodržiavanie 

                          všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku BOZP. 

 

7.2.2 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  požiarnu ochranu, ako aj za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom 

zhotovovaním diela a je  povinný odstraňovať odpady a nečistoty  vzniknuté z jeho činnosti. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ zároveň  odovzdá 

objednávateľovi pracovisko, ktoré bude  vyčistené a uvoľnené.   

 

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa  odovzdania staveniska  až do odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a 

nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela.  

7.2.4 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 

objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. 

 

7.2.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ak bude spôsobená  zhotoviteľom alebo tými, kto plnia úlohy zhotoviteľa pri 

realizácii diela a taktiež zodpovedá za škodu na majetku alebo zdraví osôb, ktoré sa so súhlasom zhotoviteľa zdržiavajú na pracovisku. 

 

7.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
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7.3.1.     Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu 

objednávateľa na stavbe. 

 

7.3.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberné miesto na dodávku vody a elektrickej energie o požadovanom výkone a priestor pre 

umiestnenie skladu.  

 

VIII. 

                                                                                           Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované  „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ 

podpísaným  zmluvnými  stranami.  

 

8.2 K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi všetky doklady potrebné k odovzdaniu a užívaniu diela. O prevzatí diela 

objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.  

Pri odmietnutí prevzatia diela objednávateľom sa spíše zápisnica, kde sa uvedú dôvody odmietnutia. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo pre jeho 

vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podľa zásad dohodnutých v tomto článku.  

 

IX. 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

9.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom  diela  po jeho zaplatení zhotoviteľovi.  

 

9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

X. 

Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady 

 

10.1     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a v čase plynutia záručnej doby. 

 

10.3  Záručná doba je dohodnutá na dobu 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela  objednávateľom a neplynie v čase, kedy 

objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba za dodané zariadenia plynie podľa záručnej doby uvedenej 

výrobcom.  

 

10.4  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 

vady. 

              

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád bez zbytočného odkladu  najneskôr do 5 pracovných dní  od  doručenia písomnej 

reklamácie  objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.   

 

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou, vadu popíše a umožní zhotoviteľovi 

prístup do priestorov, pokiaľ je to potrebné na riadne odstránenie vád diela.  

 

10.7. Objednávateľ v prípade nedostatkov zistených na diele, uvedené predloží zhotoviteľovi v zmysle bodu 10.5 za účelom odstránenia závad. 

 

XI. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1.    Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku, alebo 

vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

   

11.2.     Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v §§  344 - 351 Obchodného zákonníka. 
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11.3.    Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody  a nárokov 

vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.  

 

11.4.     Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe: 

 

11.4.1. Časť  diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy po zaplatení  zostáva vlastníctvom objednávateľa. 

 

11.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že svoje finančné záväzky vysporiadajú na základe vzájomnej dohody . Ak nepríde k dohode, súdny znalec 

z odboru oceňovania nehnuteľností schválený obidvomi zmluvnými stranami vykoná znalecké ocenenie. Každá zo zmluvných strán môže v 

tejto veci tiež  požiadať  o rozhodnutie príslušný súd. 

 

11.4.3. Odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dní od doručenia faktúry.  

 

XII. 

Záverečné ustanovenia  

 

12.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom 

registri zmlúv. 

 

12.2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené 

sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.   

 

12.3.     Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto 

zmluve a obojstranne podpísaný obidvomi zástupcami zmluvných strán.  

 

12.4.     Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade niektorých ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť 

vzájomným rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je 

ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.  

 

12.5.     Súčasťou zmluvy je rozpočet zhotoviteľa.   

 

12.6.     Zmluva bola vypracovaná v dvoch rovnopisoch, jeden objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má platnosť originálu.  

 

            V Bošanoch dňa :           

 

                                                

 

            za objednávateľa:                              za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

                                      Mgr. Branislav Pajda                                                                         Miloš Rybanský   

                                           starosta obce                                                           konateľ                                               


