

Príloha č. 2
REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 03
Stavba: **Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 16.5.2022

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 35786639
DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok IČ DPH: SK2020204725

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	177 825,76
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	177 825,76
DPH	Výška dane
Sadzba dane	Základ dane
Cena s DPH	v EUR 213 390,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DUVYSTAV s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 03

Stavba: Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici

Miesto: Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	177 825,76	213 390,91
	Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici	177 825,76	213 390,91
1	1.Odstránenie a likvidácia pôvodných vrstiev vozovky a chodníkov.	18 788,14	22 545,77
2	2.Výmena obrubníkov v celom rozsahu Zlatohorskej ulice	15 842,19	19 010,63
3	3.Realizácia podkladových vrstiev vozovky a chodníkov	39 772,11	47 726,53
4	4.Realizácia pokládky obrusnej vrstvy vozovky.	67 271,70	80 726,04
5	5.Realizácia pokládky dlažby na chodníkoch.	36 151,62	43 381,94
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		177 825,76	213 390,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici

Objekt:

Časť:

1 - 1.Odstránenie a likvidácia pôvodných vrstiev vozovky a chodníkov.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35786639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	18 788,14
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	18 788,14

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	18 788,14	20,00%	3 757,63

Cena s DPH	v EUR	22 545,77
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DUVYSTAV s.r.o.
Kup
902
IČO
IČ D

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatoporskej ulici
Objekt:

Časť:

1 - 1.Odstránenie a likvidácia pôvodných vrstiev vozovky a chodníkov.

Miesto: Dátum: 16.05.2022
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač Projektant:
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	18 788,14
HSV - Práce a dodávky HSV	18 788,14
1 - Zemné práce	14 610,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 177,72
99 - Presun hmôt HSV	0,23
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 788,14

ROZPOČET

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici
 Objekt:

Časť:

1 - 1.Odstránenie a likvidácia pôvodných vrstiev vozovky a chodníkov.

Miesto: Dátum: 16.05.2022
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač Projektant:
 Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 788,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 788,14
D	1		Zemné práce				14 610,19
1	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	849,867	1,54	1 308,80
	W		"chodník				
	W		585+497+23,8+145+24		1 274,800		
	W	chodník	Súčet		1 274,800		
	W		"uvazovane frezovanie 2/3 plochy chodniku (zohľadnenie uz odrezovanej casti vozovky)				
	W		chodník*2/3		849,867		
	W		Súčet		849,867		
2	K	113152630.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 3 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	655,623	1,92	1 258,80
	W		1635,6+275,5+10,8+2,9+12,6+9,4+2,1+17,97		1 966,870		
	W	komunikacia	Súčet		1 966,870		
	W		"uvazovane frezovanie 1/3 plochy komunikacie (zohľadnenie uz odrezovanej casti vozovky)				
	W		komunikacia*1/3		655,623		
	W		Súčet		655,623		
3	K	113201111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	139,550	4,36	608,44
	W		3,3+3,2+3+3,2+4,1+4,89+3,1+3,34+3,2+3,6+7+3,2+3,5+6,6+4,2+5,1+3,3		70,830		
	W		7,3+12,3+6+4,3+3+3,1+4+3+2,82+3,15+2,95+4,8		56,720		
	W		"ku skole				
	W		4*3		12,000		
	W		Súčet		139,550		
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	477,770	2,57	1 227,87
	W		"stojate				
	W		569-6,31-21,87		540,820		
	W		76,5		76,500		
	W		"lezate				
	W		-139,55		-139,550		
	W		Súčet		477,770		
5	K	113203111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek, -0,11500t	m	617,320	1,83	1 129,70
	W		"zlatohorska				
	W		569-6,31-21,87		540,820		
	W		76,5		76,500		
	W		Súčet		617,320		
6	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	1 274,800	2,17	2 766,32
	W		chodník		1 274,800		
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 274,800	4,95	6 310,26
	W		chodník		1 274,800		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 177,72
8	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,200	4,00	112,80
	W		6,3+21,9		28,200		
9	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1 206,205	1,85	2 231,48
10	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 206,205	1,20	1 447,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	979093111.S	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnanim bez zhutnenia (uložené na skladku investora)	t	1 206,205	0,32	385,99
		D 99	Presun hmôt HSV				0,23
12	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,098	2,36	0,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici

Objekt:

Časť:

2 - 2.Výmena obrubníkov v celom rozsahu Zlatohorskej ulice

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35786639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			15 842,19
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			15 842,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 842,19	20,00%	3 168,44
Cena s DPH		v EUR	19 010,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



DUVYSTAV s.r.o.

K
SO
IČO
IČ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici
Objekt:

Časť: 2 - 2.Výmena obrubníkov v celom rozsahu Zlatohorskej ulice

Miesto: Mestská časť Bratislava - Lamač
Objednávateľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok
Zhotoviteľ:

Dátum: 16.05.2022
Projektant: Rosoft, s.r.o.
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 842,19

HSV - Práce a dodávky HSV

15 842,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 325,21

99 - Presun hmôt HSV

516,98

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 842,19

ROZPOČET

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici

Objekt:

Časť:

2 - 2.Výmena obrubníkov v celom rozsahu Zlatohorskej ulice

Miesto:

Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Projektant:

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 842,19
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 842,19
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 325,21
1	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	155,550	12,94	2 012,82
	W		3,3+3,2+3+3+3,2+4,1+4,89+3,1+3,34+3,2+3,6+7+3,2+3,5+6,6+4,2+5,1+3,3		70,830		
	W		7,3+12,3+6+4,3+3+3,1+4+3+2,82+3,15+2,95+4,8		56,720		
	W		"ku skole		28,000		
	W		4*3+4*4		155,550		
	W		Súčet				
2	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm (PREMAC obrubník cestný nábehový 1000x200x150)	ks	157,106	9,23	1 450,09
	W		155,55*1,01		157,106		
	W		Súčet		157,106		
3	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	576,270	10,36	5 970,16
	W		"stojate		540,820		
	W		569-6,31-21,87		175,000		
	W		76,5*2+2*11				
	W		"ležate		-139,550		
	W		-139,55		576,270		
	W		Súčet				
4	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný (PREMAC obrubník cestný so skosením 1000x260x150)	ks	582,033	6,40	3 725,01
	W		576,27*1,01		582,033		
	W		Súčet		582,033		
5	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	19,851	109,17	2 167,13
	W		"stojate		14,407		
	W		0,1*0,25*576,27				
	W		"ležate		5,444		
	W		0,1*0,35*155,55		19,851		
	W		Súčet				
D	99		Presun hmôt HSV				516,98
6	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	219,059	2,36	516,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici

Objekt:

Časť:

3 - 3.Realizácia podkladových vrstiev vozovky a chodníkov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35786639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	39 772,11
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	39 772,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	39 772,11	20,00%	7 954,42

Cena s DPH	v EUR	47 726,53
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DUVYSTAV

K

90

IČO

IČ D

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: výmena povrchov spojníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatomoritskej
Objekt: ulici

Časť: **3 - 3.Realizácia podkladových vrstiev vozovky a chodníkov**

Miesto:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Dátum: 16.05.2022
Projektant:
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	39 772,11
HSV - Práce a dodávky HSV	38 740,11
5 - Komunikácie	33 227,83
8 - Rúrové vedenie	1 414,04
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 094,86
99 - Presun hmôt HSV	3 003,38
M - Práce a dodávky M	1 032,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	1 032,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	39 772,11

ROZPOČET

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatoborskej ulici
 Objekt:

Časť:

3 - 3.Realizácia podkladových vrstiev vozovky a chodníkov

Miesto:

Dátum: 16.05.2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač

Projektant:

Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 772,11

D HSV Práce a dodávky HSV **38 740,11**

D 5 Komunikácie **33 227,83**

1	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm - chodník	m2	1 459,996	7,74	11 300,37
---	---	-------------	--	----	-----------	------	-----------

vv	"chodník						
vv	1274,8				1 274,800		
vv	"pas zo zulovej dlahy vedľa obrubníku						
vv	0,3*(569-6,31-21,87)				162,246		
vv	0,3*76,5				22,950		
vv	Súčet				1 459,996		

2	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm - chodník	m2	1 459,996	9,31	13 592,56
---	---	-------------	---	----	-----------	------	-----------

vv	"chodník						
vv	1274,8				1 274,800		
vv	"pas zo zulovej dlahy vedľa obrubníku						
vv	0,3*(569-6,31-21,87)				162,246		
vv	0,3*76,5				22,950		
vv	Súčet				1 459,996		

3	K	567122114.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm - úprava po kanalizácií	m2	735,000	11,34	8 334,90
---	---	-------------	---	----	---------	-------	----------

D 8 Rúrové vedenie **1 414,04**

4	K	899231111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	8,000	104,17	833,36
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

5	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	96,78	580,68
---	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 094,86**

6	K	919794441.S	Úprava hydrantov, šupátok, a pod.	ks	26,000	42,11	1 094,86
---	---	-------------	-----------------------------------	----	--------	-------	----------

D 99 Presun hmôt HSV **3 003,38**

7	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 272,620	2,36	3 003,38
---	---	-------------	--	---	-----------	------	----------

D M Práce a dodávky M **1 032,00**

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení **1 032,00**

8	K	2200650011	M+D Chránička optického kábla, vrátane spojovania	m	344,000	3,00	1 032,00
---	---	------------	---	---	---------	------	----------

vv	76,5+267,5				344,000		
----	------------	--	--	--	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici

Objekt:

Časť:

4 - 4.Realizácia pokládky obrusnej vrstvy vozovky.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35786639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu			67 271,70
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			67 271,70
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	67 271,70	20,00%	13 454,34
Cena s DPH		v EUR	80 726,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatonorskej
náci
Objekt:

Časť:
4 - 4.Realizácia pokládky obrusnej vrstvy vozovky.

Miesto:

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Dátum: 16.05.2022

Projektant:
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

	67 271,70
HSV - Práce a dodávky HSV	67 271,70
5 - Komunikácie	65 898,16
99 - Presun hmôt HSV	1 373,54

2) Ostatné náklady

GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

67 271,70

ROZPOČET

Stavba: výmena povrchov spodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatoporskej ulici
 Objekt:

Časť: 4 - 4.Realizácia pokládky obrusnej vrstvy vozovky.

Miesto: Dátum: 16.05.2022
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač Projektant:
 Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							67 271,70
Náklady z rozpočtu							
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 271,70
D	5		Komunikácie				65 898,16
1	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 966,870	0,55	1 081,78
	W		*komunikacia		1 966,870		
	W		1966,87				
2	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 966,870	0,45	885,09
	W		komunikacia		1 966,870		
3	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 966,870	14,37	28 263,92
	W		komunikacia		1 966,870		
4	K	577144311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 966,870	12,88	25 333,29
	W		komunikacia		1 966,870		
5	K	594411120.S	Kladenie dlažby z kameňa z nepravidielných tvarov hr. do 10 cm do lôžka cementovej malty hr. 50 mm	m2	185,196	22,91	4 242,84
	W		*pas vedľa obrubníku		162,246		
	W		0,3*(569-6,31-21,87)		22,950		
	W		0,3*76,5		185,196		
	W		Súčet				
6	M	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm (Žulové kocky sivé 80-110 mm, štiepané)	m2	187,047	31,56	5 903,20
	W		185,195 * 1,01		187,047		
	W		Súčet		187,047		
7	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 30 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	897,000	0,10	89,70
8	K	938909311.S	Odstánenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	1 966,870	0,05	98,34
	W		komunikacia		1 966,870		
D	99		Presun hmôt HSV				1 373,54
9	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	582,007	2,36	1 373,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej

ulici

Objekt:

Časť:

5 - 5.Realizácia pokládky dlažby na chodníkoch.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač

Zhotoviteľ:

DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Projektant:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 16.05.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

35786639

IČ DPH:

SK2020204725

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	36 151,62
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	36 151,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 151,62	20,00%	7 230,32

Cena s DPH v EUR **43 381,94**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



DUVYSTAV s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici
Objekt:

Časť: **5 - 5.Realizácia pokládky dlažby na chodníkoch.**

Miesto:
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok

Dátum: 16.05.2022
Projektant:
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	36 151,62
HSV - Práce a dodávky HSV	36 151,62
5 - Komunikácie	35 380,07
99 - Presun hmôt HSV	771,55
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 151,62

ROZPOČET

Stavba: výmena povrchov chodníkov, povrchu vozovky a výmena obrubníkov na Zlatohorskej ulici
 Objekt:

Časť: 5 - 5.Realizácia pokládky dlažby na chodníkoch.

Miesto: Dátum: 16.05.2022
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava - Lamač Projektant:
 Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o., Kupeckého 85, 902 01 Pezinok Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 151,62

D HSV Práce a dodávky HSV **36 151,62**

D 5 Komunikácie **35 380,07**

1	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 70 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	1 247,020	11,30	14 091,33
---	---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------

WV 1274,8-27,78 1 247,020
 WV Súčet 1 247,020

2	M	592460006500r	Dlažba betónová rozmer 240x240x70mm, sivá (Premac Klasiko 200x200x80 mm, sivá)	m2	1 271,960	15,80	20 096,97
---	---	---------------	--	----	-----------	-------	-----------

WV 1247,02* 1,02 1 271,960
 WV Súčet 1 271,960

3	K	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	27,780	12,30	341,69
---	---	-------------	---	----	--------	-------	--------

WV 27,78 27,780
 WV Súčet 27,780

4	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich - červená (Premac dlažba pre nevidiacich 200x200x80 mm, červená)	m2	28,336	30,00	850,08
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------

WV 27,78*1,02 28,336
 WV Súčet 28,336

D 99 Presun hmôt HSV **771,55**

5	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	326,930	2,36	771,55
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------