

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

starostlivosti o verejnú zeleň a služieb na úseku miestnych komunikácií na území mesta Senica

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi zmluvnými stranami:

1./ Objednávateľ: **Mesto Senica**
sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
v mene ktorého koná: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor
bankové spojenie:
názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (v tvare IBAN): SK78 5600 0000 0092 0051 6002
Kontaktná osoba oprávnená
konat' vo veciach technických: Ing. Ivan Šteffek, vedúci Oddelenia výstavby, živ.
prostredia, dopravy a reg. rozvoja
Email: ivan.steffek@senica.sk
Tel.č.: 034 651 2641, 0907 107 408
(ďalej ako „**Objednávateľ**“ alebo „**Mesto Senica**“)

a

2./ Dodávateľ: **UNICARBACK, s.r.o.**
sídlo: Fraňa Mráza 624, 01001 Žilina, SR
IČO: 46643206
DIČ: 2023514746
IČ DPH: SK2023514746
registrovaný: v OR vedenom OS v Žiline, odd: Sro, VI. č. 56631/L
v mene ktorého koná: Martin Novák - konateľ
bankové spojenie: VÚB, a.s.
názov banky: VÚB, a.s.
číslo účtu (v tvare IBAN): SK90 0200 0000 0030 1595 0651
Kontaktná osoba oprávnená
konat' vo veciach technických: Mgr. Peter Koiš
Email: kois@unicarback.com
Tel.č.: 0948 70 11 99
(ďalej len „**Dodávateľ**“)

(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu ako „**Zmluvné strany**“)

uzatvorená v nasledovnom znení (ďalej ako „Zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky: „Starostlivosť o verejnú zeleň a zimná údržba komunikácií v meste Senica“ (ďalej ako „Verejné obstarávanie“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejnej súťaže podľa ustanovenia § 66 ods. 7 Zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sú splnené podmienky pre postup zadávania nadlimitnej zákazky.

ČASŤ A) STAROSTLIVOSŤ O VEREJNÚ ZELEŇ

Článok I. Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je:
- a) záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa služby starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Senica bližšie špecifikované v *Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky 1*, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Služby 1“), a
 - b) záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby 1 odplatu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 1.2 Pre účely tejto Zmluvy sa pod Službami 1, t.j. starostlivosťou o verejnú zeleň rozumie:
- a) starostlivosť o živé ploty,
 - b) starostlivosť o trávnaté plochy a
 - c) starostlivosť o stromy.

Článok II. Podmienky poskytovania Služieb 1

- 2.1 Miesto poskytovania Služieb 1 je územie mesta Senica, pozostávajúce z katastrálnych území Senica a Kunov.
- 2.2 Čiastkové miesta a termíny poskytovania služieb starostlivosti o živé ploty a starostlivosti o stromy a ich rozsah bude určený vždy jednotlivými objednávkami Objednávateľa v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy a *Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky 1*. Čiastkové miesta a termíny poskytovania služieb starostlivosti o trávnaté plochy a ich rozsah budú vždy odsúhlasené Objednávateľom v súlade s podmienkami podľa tejto Zmluvy, *Prílohy č. 1 - Opis predmetu zákazky 1* a *Prílohy č. 3 - Rozpis sektorov*.

- 2.3 Dodávateľ poskytuje Služby 1 za každého počasia za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, v prípade zlých poveternostných podmienok je povinný postupovať v súlade s podmienkami dohodnutými v *Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky 1*. Kosbu je možné vykonávať od pondelka od 07,00 do piatka do 19,00 hod. Kosba je zakázaná počas nedele, štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja.
- 2.4 Dodávateľ zabezpečí poskytovanie Služieb 1 pod dohľadom odborne vzdelanej osoby Ing. Martin Tretina, ktorá má ukončené vzdelanie v odbore záhradníctvo, čo Dodávateľ preukázal Objednávateľovi najneskôr k podpisu Zmluvy diplomom o ukončenom vzdelaní.
- 2.5 Objednávateľ si poskytovanie služieb starostlivosti o živé ploty a starostlivosti o stromy bude u Dodávateľa objednávať na základe emailových objednávok zasielaných na email Dodávateľa uvedený v Článku I. tejto Zmluvy. Objednávka musí obsahovať miesto a termín poskytovania objednaných služieb a ich rozsah. Dodávateľ potvrdí prijatie objednávky do 24 hod. od jej prijatia a to zaslaním jej akceptácie na e-mail Objednávateľa.
- 2.6 Dodávateľ je povinný začať s poskytovaním objednaných služieb do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia príslušnej objednávky, ak Objednávateľ neurčil v objednávke neskorší termín poskytovania služieb. V odôvodnených prípadoch je Dodávateľ povinný začať s poskytovaním objednaných služieb do 24 hod. od potvrdenia prijatia príslušnej objednávky. Dodávateľ je povinný služby poskytnúť v termíne stanovenom v objednávke.
- 2.7 Starostlivosť o trávnaté plochy, t.j. kosbu, Dodávateľ poskytuje na miestach, v intervaloch a za podmienok určených touto Zmluvou, *Prílohou č. 1 - Opis predmetu zákazky 1* a *Prílohou č. 3 - Rozpis sektorov*. Každá jednotlivá kosba podľa členenia v *Prílohe č. 3 - Rozpis sektorov* musí byť odsúhlasená Objednávateľom. Za týmto účelom je Dodávateľ povinný Objednávateľovi oznámiť začiatok a plán každej jednotlivej kosby. Harmonogram plánovanej kosby predkladá Dodávateľ pre účely kontroly v písomnej forme na príslušnom kontrolnom dni mesiac vopred.
- 2.8 Dodávateľ je povinný:
- a) zvyšovať povedomie občanov mesta Senica na tému ochrany verejnej zelene a upozorňovať na aktuálne problémy v tejto oblasti formou prípravy obsahu príspevku alebo článku aspoň 1x/kalendárny mesiac v rozsahu polovice normostrany, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, za účelom publikovania v mesačníku Mesta Senica – Naša Senica, na sociálnych sieťach Mesta Senica a na webom sídle Mesta Senica;
 - b) pripraviť aspoň 4x za kalendárny rok príspevok do regionálnej televízie s diváckym dosahom na mesto Senica so zameraním na ochranu verejnej zelene a aktuálne problémy v tejto oblasti v rozsahu minimálne 3 minút, ktorý bude Objednávateľovi bezodplatne poskytnutý za účelom uverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a jeho sociálnych sieťach;
 - c) pripraviť aspoň 4x za kalendárny rok príspevok do regionálnej televízie s diváckym dosahom na mesto Senica, obsahom ktorého bude kurz rezu drevín a to v rozsahu minimálne 3 minút, ktorý bude Objednávateľovi bezodplatne poskytnutý za účelom uverejnenia na webovom sídle Objednávateľa a jeho sociálnych sieťach;
 - d) podporovať podujatia Mesta Senica zamerané na ekologické témy podľa požiadaviek Mesta Senica a to súhrnne v hodnote minimálne 5.000,- EUR/kalendárny rok.

Článok III. Odplata za Služby 1 a platobné podmienky

- 3.1. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za poskytované Služby 1 odplatu podľa *Prílohy č. 5: Prehľad cien za služby*, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej ako „**Odplata 1**“) a to nasledovne:
- 3.1.1 Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za starostlivosť o živé ploty; podkladom pre výpočet tejto položky Odplaty je jednotková cena/m²;
 - 3.1.2 Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za starostlivosť o trávnaté plochy; podkladom pre výpočet tejto položky Odplaty je jednotková cena/m²;
 - 3.1.3 Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za starostlivosť o stromy – ošetrovanie stromov (orezy); podkladom pre výpočet tejto položky Odplaty je jednotková cena/hod.;
 - 3.1.4 Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za starostlivosť o stromy – výruby; podkladom pre výpočet tejto položky Odplaty je jednotková cena/kus.
- 3.2. V prípade, ak je Dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude k uvedeným jednotkovým cenám pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle príslušných právnych predpisov.

ČASŤ B) SLUŽBY NA ÚSEKU MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

Článok I. Predmet Zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je:
- a) záväzok Dodávateľa dodať Objednávateľovi riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa služby na úseku miestnych komunikácií na území mesta Senica bližšie špecifikované v *Prílohe č. 2: Opis predmetu zákazky 2*, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „**Služby 2**“)
(Služby 1 a Služby 2 ďalej spolu aj ako „**Služby**“), a
 - b) záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby 2 odplatu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 1.2 Pre účely tejto Zmluvy sa pod Službami 2, t.j. službami na úseku miestnych komunikácií, rozumie zimná údržba.

Článok II. Podmienky poskytovania Služieb 2

- 2.1 Miesto poskytovania Služieb 2 je územie mesta Senica, pozostávajúce z katastrálnych území Senica a Kunov.
- 2.2 Čiastkové miesta a termíny poskytovania zimnej údržby miestnych komunikácií a ich rozsah je určený touto Zmluvou, *Prílohou č. 2: Opis predmetu zákazky 2*, Operatívnym plánom zimnej údržby a *Prílohou č. 4: Pasport miestnych komunikácií*.
- 2.3 Služby zimnej údržby miestnych komunikácií Dodávateľ poskytuje v súlade s Operatívnym plánom zimnej údržby nepretržite celodenne v termíne vždy od 15.11. do 15.03. príslušného roka. Dodávateľ na každé obdobie poskytovania služieb zimnej údržby podľa predchádzajúcej vety zostavuje Operatívny plán zimnej údržby, ktorý je povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie a to vždy do 01.11. príslušného kalendárneho roka. Operatívny plán zimnej údržby na obdobie zimnej údržby od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do 15.03.2022 predloží Dodávateľ bezprostredne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr do 2 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.4 Dodávateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie Služieb 2 prostredníctvom príslušnej strojovej techniky a odborného personálu. Za účelom predchádzania vzniku škôd je Dodávateľ povinný zabezpečiť odstraňovanie snehu prostredníctvom strojovej techniky vybavenej odpruženými radlicami.
- 2.5 Dodávateľ je povinný zahájiť poskytovanie služieb zimnej údržby miestnych komunikácií vždy do 1 hodiny od vytvorenia súvislej aspoň 5-centimetrovej snehovej pokrývky alebo od vytvorenia námrazy na miestnych komunikáciách v mieste poskytovania Služieb. Služby zimnej údržby je Dodávateľ povinný poskytovať tak, aby tieto služby boli poskytnuté v čo možno najkratšom čase.

Článok III.

Odplata za Služby 2 a platobné podmienky

- 3.1. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za poskytované Služby 2 odplatu podľa *Prílohy č. 5: Prehľad cien za služby*, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (ďalej ako „**Odplata 2**“) (Odplata 1 a Odplata 2 ďalej spolu aj ako „**Odplata**“), t.j. Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za zimnú údržbu miestnych komunikácií. Podkladom pre výpočet tejto položky Odplaty je jednotková cena/km, t.j. jednotková cena za každý aj začatý kilometer miestnej komunikácie, na ktorej Dodávateľ poskytol služby zimnej údržby miestnych komunikácií. Kilometrom miestnej komunikácie sa pre účely výpočtu Odplaty 2 rozumie kilometer miestnej komunikácie po celej svojej šírke, t.j. obe strany miestnej komunikácie.
- 3.2. Náklady na spotrebovaný posypový materiál nie sú súčasťou jednotkových cien jednotlivých položiek Odplaty a Dodávateľ si bude tieto náklady fakturovať v skutočne preukázanej výške odsúhlasenej Objednávateľom. Za týmto účelom je Dodávateľ povinný Objednávateľovi predložiť príslušné doklady preukazujúce skutočnú výšku týchto nákladov. V prípade, ak Objednávateľ nebude súhlasiť s navrhovanou jednotkovou cenou posypového materiálu má právo nakúpiť posypový materiál a dať ho k dispozícii Dodávateľovi. Za týmto účelom Dodávateľ najneskôr k 1.8. daného kalendárneho roka oznámi Objednávateľovi záväznú cenu posypového materiálu na najbližšiu zimnú sezónu.

- 3.3. V prípade, ak je Dodávateľ platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude k uvedeným jednotkovým cenám pripočítaná daň z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle príslušných právnych predpisov.

ČASŤ C) SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok I. Všeobecné podmienky poskytovania Služieb

- 1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je počas trvania tejto Zmluvy oprávnený jednostranne zvýšiť/znížiť rozsah poskytovania Služieb a to maximálne o 10% oproti predpokladanému plánovanému rozsahu poskytovania Služieb, t.j. predpokladaných množstiev podľa tejto Zmluvy a jej príloh a to najmä v súvislosti s rozvojom výstavby v meste Senica. Dodávateľ je povinný takúto zmenu v rozsahu poskytovania služieb akceptovať, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak bude potreba zmeny rozsahu poskytovania Služieb spôsobená v dôsledku zmeny právnej úpravy, zmluvné strany sa zaväzujú postupovať v súlade s Článkom X. bodom 10.1 tejto časti Zmluvy.
- 1.2 Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ sa bude o zeleň v meste Senica starať aj prostredníctvom zriadeného mestského sociálneho podniku, a to najmä v rozsahu služieb, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný kooperovať s mestským sociálnym podnikom a v prípade potreby poskytnúť mu súčinnosť (napr. pri výsadbe) z pohľadu organizácie plnenia tejto Zmluvy.

Článok II. Všeobecné povinnosti Dodávateľa

- 2.1. Dodávateľ je povinný:
- a) dodávať Služby a plnenia podľa tejto Zmluvy riadne a včas za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve s odbornou starostlivosťou, v požadovanej kvalite, na dohodnutom mieste a v dohodnutom termíne poskytovania Služieb a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa;
 - b) poskytovať Služby prostredníctvom vozidiel, zariadení a mechanizmov, ktoré sú na to určené a spĺňajú technické požiadavky v súlade s touto Zmluvou a príslušnými právnymi predpismi;
 - c) poskytovať Služby 2, t.j. služby zimnej údržby miestnych komunikácií, prostredníctvom vozidiel opatrených GPS systémom a to za účelom kontroly plnenia predmetu tejto Zmluvy,
 - d) oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch;
 - e) dodržiavať nasledovné pravidlá pre zmenu subdodávateľa využívaného Dodávateľom za účelom plnenia povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy:
 - i. subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať oprávnenie na výkon činnosti a nesmie mať zákaz účasti vo verejných

- obstarávaníach;
- ii. zmenu subdodávateľa Dodávateľ písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením s uvedením obchodného mena subdodávateľa, adresy sídla subdodávateľa, IČO subdodávateľa; resp. mena a priezviska subdodávateľa, trvalého pobytu subdodávateľa, ak sa v odôvodnených prípadoch nedohodne s Objednávateľom na kratšej lehote;
 - iii. zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za riadne a včasné plnenie tejto Zmluvy;
 - iv. v prípade, ak je menený subdodávateľ držiteľom akéhokoľvek oprávnenia na výkon činnosti, certifikátu alebo iného dokladu požadovaného touto Zmluvou alebo jej prílohy, je Dodávateľ povinný, súčasne s písomným oznámením podľa bodu ii), predložiť dotknuté oprávnenie alebo certifikát alebo iný doklad, ktorého držiteľom je navrhovaný subdodávateľ;
- f) mať po celú dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy zriadený kontakt pre verejnosť na mobilnom telefónnom čísle: 0948 701 199 a emailovej adrese: info@unicarback.com; telefónny kontakt bude dostupný pre občanov mesta Senica 6 hodín denne počas pracovných dní a v ostatnom čase bude na uvedenom kontakte dostupný záznamník na prijatie hlasových správ; evidenciu prijatých podnetov prostredníctvom kontaktu pre verejnosť a výsledok ich riešenia je Dodávateľ povinný zreferovať na mesačnej báze vždy v najbližší kontrolný deň;
 - g) poskytovať Služby prostredníctvom osôb oprávnených a zaškolených na poskytnutie daných Služieb a obsluhu vozidiel, zariadení a mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa Služby vykonávajú;
 - h) v plnom rozsahu riadiť poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy a komplexne koordinovať plnenia jednotlivých činností a povinností Dodávateľa podľa tejto Zmluvy, vrátane využitia Služieb poskytovaných subdodávateľmi Dodávateľa; pri vykonávaní predmetu tejto Zmluvy inou osobou (subdodávateľom) v mene a na účet Dodávateľa Dodávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za plnenie povinností podľa tejto Zmluvy zo strany subdodávateľov a za úkony subdodávateľa v rozsahu, akoby Služby podľa tejto Zmluvy vykonával sám Dodávateľ;
 - i) mať všetky oprávnenia, povolenia, súhlasy a odbornú spôsobilosť, ktoré sa vyžadujú v zmysle platných právnych predpisov na poskytovanie Služieb;
 - j) informovať Objednávateľa, ak z objektívnych príčin nebude môcť dodržať čiastkový termín poskytnutia Služieb, a to bezodkladne po zistení takejto skutočnosti; Dodávateľ je povinný Služby následne dodať v lehote do 2 dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inak; uvedené neplatí pri službách zimnej údržby;
 - k) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy, o ktorých sa dozvie pri plnení povinností podľa tejto Zmluvy a ktoré majú vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy;
 - l) mať počas trvania tejto Zmluvy uzatvorenú poisťnú zmluvu s poisťným krytím najmenej vo výške 50.000,- Eur na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone prevádzkovej činnosti Dodávateľa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy na majetku tretích osôb; zmluvné strany potvrdzujú, že Dodávateľ jednu fotokópiu tejto zmluvy odovzdal Objednávateľovi pri podpise tejto Zmluvy.

Článok III. Všeobecné povinnosti Objednávateľa

- 3.1 Objednávateľ je povinný:
- a) zaplatiť Dodávateľovi za riadne a včas poskytnuté Služby Odplatu za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
 - b) poskytnúť Dodávateľovi súčinnosť pri realizácii Služieb, ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní Služieb a umožniť ich odstránenie za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve;
 - c) bezodkladne informovať Dodávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie predmetu tejto Zmluvy.

Článok IV. Spoločné ustanovenia o Odplate a platobných podmienkach

- 4.1 Výška jednotkových cien jednotlivých položiek Odplaty je výsledkom Verejného obstarávania a určuje sa na základe akceptovanej cenovej ponuky predloženej Dodávateľom vo Verejnom obstarávaní - *Prílohy č. 5: Prehľad cien za služby*. Výška Odplaty je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov s ohľadom na predpokladané množstvá podľa *Prílohy č. 1: Opis predmetu zákazky 1* a *Prílohy č. 2: Opis predmetu zákazky 2* ako cena pevná a konečná, to znamená, že sú v nej obsiahnuté všetky náklady Dodávateľa na riadne a včasné poskytnutie Služieb za podmienok dohodnutých podľa tejto Zmluvy a jej výška sa počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy nemení. V prípade zmeny právnej úpravy, ktorá bude mať vplyv na výšku Odplaty, budú zmluvné strany postupovať v súlade s Článkom X. bodom 10.1 tejto Zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný Dodávateľovi zaplatiť za poskytované Služby Odplatu na základe mesačných faktúr s lehotou splatnosti 60 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodnutá lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre Dodávateľa podľa § 369d Obchodného zákonníka, pričom dohodnutú lehotu splatnosti odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku.
- 4.3 Dodávateľ vystavuje faktúry na jednotlivé položky Odplaty vždy za skutočne poskytnuté Služby v príslušnom kalendáriom mesiaci a to bezodkladne po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca. Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä (nie však výlučne) zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný priložiť k faktúre nasledovné doklady:
- schválený súpis vykonaných Služieb,
 - vážne lístky zneškodneného/zhodnoteného odpadu,
 - záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy,
 - pracovné listy odsúhlasené Objednávateľom.

- 4.4 V prípade, ak faktúra Dodávateľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov alebo nebude doložená dokladom podľa bodu 4.3 tohto Článku tejto časti Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Dodávateľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok V. Doba trvania Zmluvy a jej ukončenie

- 5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie 3 rokov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr do 31.12.2024. Dodávateľ sa zaväzuje začať poskytovať Služby podľa tejto Zmluvy najneskôr do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, najskôr od 01.01.2022.
- 5.2 Táto Zmluva zaniká uplynutím doby jej trvania podľa bodu 5.1 tohto Článku tejto Zmluvy. K zániku tejto Zmluvy môže dôjsť aj:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy, ak jedna zo zmluvných strán opakovane porušuje zmluvné alebo zákonné povinnosti, najmä povinnosti uvedené v Článku II. a III. tejto časti Zmluvy alebo podmienky poskytovania Služieb uvedené v Článku II. časti A) tejto Zmluvy a v Článku II. časti B) tejto Zmluvy. V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo odstúpiť od Zmluvy jednou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť porušila a dať jej primeranú lehotu na odstránenie tohto stavu. Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia povinností v lehote poskytnutej príslušnou zmluvnou stranou nedôjde, je táto zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy s tým, že toto odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane alebo dňom uvedeným v tomto odstúpení. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je takéto odstúpenie neplatné.
- 5.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy po predchádzajúcom písomnom upozornení v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 90 kalendárnych dní.
- 5.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, ak:
- a) Dodávateľ bude v omeškaní s poskytovaním Služieb o viac ako 15 kalendárnych dní,
 - b) Dodávateľ nedodrží termín odstránenia nedostatkov pri vadnom poskytnutí Služieb podľa Článku VI. bodu 6.5 tejto časti Zmluvy.
- 5.6 Odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 5.4 a 5.5 tohto Článku tejto časti Zmluvy nadobúda účinnosť doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane alebo dňom uvedeným v tomto odstúpení.

Článok VI.

Spôsob kontroly plnenia záväzku a spôsob vykazovania jeho plnenia

- 6.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania tejto Zmluvy kontrolovať plnenie záväzku podľa tejto Zmluvy. Kontrolu plnenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy vykonávajú poverení zamestnanci Objednávateľa a hlavný kontrolór mesta Senica.
- 6.2 Dodávateľ nie je oprávnený odmietnuť výkon kontroly podľa predchádzajúceho bodu tohto Článku tejto Zmluvy.
- 6.3 Zmluvné strany sa dohodli za účelom pravidelnej kontroly plnenia záväzku podľa tejto Zmluvy na kontrolných dňoch, ktoré sa budú konať vždy v prvý kalendárny týždeň v príslušnom kalendárnom mesiaci, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.4 Objednávateľ je oprávnený si za účelom kontroly kedykoľvek vyžiadať od Dodávateľa informácie o aktuálnej činnosti Dodávateľa a Dodávateľ je povinný Objednávateľovi tieto informácie bezodkladne poskytnúť.
- 6.5 Objednávateľ v prípade zistenia väd poskytnutých Služieb bezodkladne od zistenia väd, najneskôr do 3 pracovných dní, oznámi Dodávateľovi konkrétne nedostatky poskytnutých Služieb. Dodávateľ takto oznámené nedostatky odstráni do 2 dní od ich oznámenia, ak si zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade zistenia väd poskytnutých Služieb zimnej údržby miestnych komunikácií Dodávateľ oznámené nedostatky odstráni bezodkladne po ich oznámení, najneskôr do 1 hodiny od ich oznámenia začne s odstraňovaním oznámených väd a najneskôr do 3 hodín od ich oznámenia ich odstráni.
- 6.6 Dodávateľ sa zaväzuje pre účely kontroly plnenia predmetu tejto Zmluvy zabezpečiť ku dňu účinnosti tejto Zmluvy Objednávateľovi dva elektronické prístupy k GPS monitorovacím systémom vozidiel, prostredníctvom ktorých zabezpečuje poskytovanie Služieb 2, t.j. služieb zimnej údržby miestnych komunikácií. Elektronickým prístupom k GPS monitorovaciemu systému vozidiel podľa predchádzajúcej vety tohto Článku tejto Zmluvy sa rozumie online prístup k štandardným informáciám z GPS monitorovacieho zariadenia (napríklad mapa jazd, počet km jazd/státia a ďalšie) a online prístup k histórii týchto informácií po celú dobu trvania tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyhotovovať si z týchto údajov výstupy pre účely kontroly plnenia záväzku a vykazovania jeho plnenia podľa tejto Zmluvy.

Článok VII. Zmluvné pokuty, úrok z omeškania a náhrada škody

- 7.1 Za nedodržanie termínu odstránenia nedostatkov pri vadnom poskytnutí Služieb Článku VI. bodu 6.5 tejto časti Zmluvy vznikne Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € za každý aj začatý deň omeškania.

- 7.2 Dodávateľ má v prípade omeškania Objednávateľa s finančnými plneniami podľa tejto Zmluvy právo na úrok z omeškania vyúčtovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ sa nedostane do omeškania podľa predchádzajúcej vety, ak je v omeškaní z dôvodov vyššej moci, a to počas doby ich trvania. Dôvodmi vyššej moci podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú dôvody podľa Článku IX. tejto časti Zmluvy, napríklad omeškanie platby z technických dôvodov na strane tretej osoby ako je bankový ústav alebo poskytovateľ internetu a iné.
- 7.3 Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody voči Dodávateľovi v plnom rozsahu.

Článok VIII. Doručovanie

- 8.1 Zmluvné strany sa záväzne dohodli na nasledovných pravidlách, podmienkach a fikciách doručovania, ktoré medzi nimi so všetkými zmluvnými a zákonnými účinkami doručenia vždy platia:
- listiny sa zasielajú na adresu zmluvnej strany, ktorá je ako aktuálna adresa sídla zapísaná v obchodnom registri alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana zapísaná v čase odoslania zásielky na poštovú prepravu, ak zmluvná strana neoznámí inú adresu na doručovanie a to formou doporučenej zásielky;
 - listiny sa považujú za doručené prevzatím alebo odmietnutím prevzatia zásielky, a ak ich zmluvná strana neprevezme na adrese uvedenej v tejto Zmluve alebo na korešpondenčnej adrese písomne oznámenej druhej zmluvnej strane, považujú sa písomnosti za doručené dňom uloženia zásielky na pošte. V prípade, ak zásielku nemožno na adrese podľa tohto bodu doručiť z dôvodu „adresát neznámy“, považuje sa zásielka za doručení dňom jej vrátenia odosielateľovi;
 - listiny doručované osobne sa považujú za doručené v prípade, ak boli osobne doručené do podateľne Mestského úradu v Senici alebo boli za preberajúcu zmluvnú stranu prevzaté jej štatutárnym zástupcom alebo kontaktnou osobou oprávnenou konať vo veciach technických uvedenou v záhlaví tejto Zmluvy.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci bežnej komunikácie s výnimkou listín týkajúcich sa zmeny alebo ukončenia zmluvného vzťahu sa bude akceptovať aj elektronická komunikácia zaslaná na emailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, ak bude jej prijatie druhou zmluvnou stranou emailom potvrdené. Vo veci plnenia zmluvných povinností podľa Článku II. bodu 2.8 časti A) tejto Zmluvy bude Dodávateľ na elektronickú komunikáciu podľa predchádzajúcej vety využívať emailový kontakt: redakcia@senica.sk.

Článok IX. Vyššia moc

- 9.1 Zodpovednosť zmluvných strán za porušenie povinností podľa tejto Zmluvy je vylúčená v prípade, ak porušenie nastalo z dôvodu prípadu vyššej moci. Za prípad

vyššej moci sa považuje skutočnosť, ktorá nastala v čase od uzatvorenia Zmluvy do času dodania, bráni v plnení povinnej strany, nastala nezávisle na vôli povinnej strany, nemožno pri nej s ohľadom na okolnosti predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej dôsledky odvrátila alebo prekonala, nevznikla v čase, keď bola povinná strana v omeškaní so splnením povinnosti a nevznikla v dôsledku hospodárskych pomerov povinnej strany. Za prípad vyššej moci sa považuje hlavne prírodná katastrofa (hlavne povodeň, tornádo, tropická búrka, hurikán, krupobitie, zosuv pôdy, sopečná erupcia a jej následky, zúvrt, lavína, zemetrasenie a jeho následky, neobvyklé slnečné erupcie, dopad vesmírneho telesa, a pod.), vojna, mobilizácia, nepokoje a podobné udalosti, štrajk, výluka, prietahy či neudelenie úradného povolenia, ktoré je pre poskytnutie služby nevyhnutné, hoci povinná strana o úradne povolenie včas a riadne požiadala, neoprávnené zásahy tretích strán. Tieto prípady vyššej moci nezakladajú nároky súvisiace s porušením povinností Dodávateľa, a to aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov. V prípade, že splnenie povinnosti podľa tejto Zmluvy je dohodnuté do určitej doby, doba na splnenie tejto povinnosti sa predlžuje o trvanie prípadu vyššej moci.

- 9.2 Zodpovednosť nevyklučuje prekážku, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 9.3 Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

Článok X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny právnej úpravy budú navzájom rokovať o prípadnej zmene zmluvných podmienok.
- 10.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr 01.01.2022.
- 10.3 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Dodávateľ obdrží 2 vyhotovenia.
- 10.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám.
- 10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 1
 - Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky 2

- *Príloha č. 3: Rozpis sektorov*
- *Príloha č. 4: Pasport miestnych komunikácií*
- *Príloha č. 5: Prehľad cien za služby*

V Senici

V

Objednávateľ:

Dodávateľ:

.....
Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor

.....
UNICARBACK, s.r.o.
Martin Novák
konateľ

Verejný obstarávateľ: Mesto Senica

Predmet zákazky: Starostlivosť o verejnú zelenú a zimná údržba komunikácií v meste Senica

Hlavný predmet:

50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení

Doplňkový predmet:

45233141-9 Práce na údržbe ciest

90610000-6 Služby na čistenie a zametanie ulíc

90620000-9 Odpratávanie snehu

PRÍLOHA č. 1 ZMLUVY OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Predmetom tejto zákazky bude zabezpečovanie nasledovných služieb na úseku miestnych komunikácií v meste Senica a v mestských častiach mesta Senica - Kunov, Čáčov, Košútovec, Brestové, Horné a Dolné Suroviny. Údržba - zimná údržba, vonkajších schodísk, lávok cez rieky, parkovísk a verejných priestranstiev.

Opis požadovaných služieb:

1. Zimná údržba komunikácií

1.1. **Zimná údržba komunikácií** zahŕňa - realizáciu zimnej údržby podľa operatívneho plánu zimnej údržby, ktorý obsahuje povinnosti dispečingu a zodpovedných pracovníkov za výkon zimnej údržby, použitú techniku, rajonizáciu, samotný výkon, ktorý zahŕňa odhŕňanie snehu z ciest a chodníkov, posyp ciest a chodníkov, odvoz snehu a dispečerskú službu.

Zimná údržba komunikácií sa poskytuje najmä v termíne od 15.11. do 15.3. príslušného roka celodenne (v sezóne 2021/2022 do min. 7 dní od účinnosti zmluvy).

Zimná údržba komunikácií obsahuje nasledovné činnosti:

- odstránenie snehu chodníky vrátane schodísk a lávok
- odstránenie snehu, chodníky pred RD,
- odstránenie snehu cesty vrátane krajníc priechodov pre chodcov
- odstránenie snehu cesty, širšie ako 4 m
- posyp miestnych komunikácií - cesty
- posyp miestnych komunikácií - cesty, širšie ako 4 m
- posyp miestnych komunikácií - chodníky
- posyp miestnych komunikácií - chodníky pred RD
- odvoz snehu,
- nakládka snehu,
- dispečerská služba na riadenie výkonu zimnej údržby,

Zimná údržba chodníkov na dĺžke **spolu 66,55 km**
z toho chodníky pred RD 40 km

Zimná údržba ciest na dĺžke spolu **54,00 km**
Z toho cesty širšie ako 4 m 20 km

Pri počte kilometrov môže medziročne dôjsť k zmene ich počtov v tolerancii do 10%.

Úspešný uchádzač musí mať na zabezpečenie činností spojených so zimnou údržbou príslušnú strojovú techniku ako i odborný a pracovný personál. Počas vykonávania zimnej údržby bude úspešný uchádzač povinný

v prípade nepriaznivého počasia (sneženie, poľadovica) s pravdepodobnosťou potreby zásahu (tvorenie námrazy, 5 cm súvislej snehovej pokrývky v lokalite k. ú. Senica a k. ú. Kunov) do 1 hodiny nastúpiť na výkon služby, resp. sledovať predpoveď počasia a zabezpečiť výkon služby na zabezpečenie zimnej údržby.

Činnosti zimnej údržby vykonávané technikou (strojmi):

- odstránenie snehu chodníky (šírka nad 2 m)
- odstránenie snehu, chodníky pred RO (šírka do 2 m)
- odstránenie snehu cesty
- odstránenie snehu cesty, prejazdová šírka širšia ako 4 m
- posyp miestnych komunikácií - cesty
- posyp miestnych komunikácií - cesty, prejazdová šírka širšia ako 4 m
- posyp miestnych komunikácií - chodníky
- posyp miestnych komunikácií - chodníky pred RO

Návrh skladby ceny: každú položku uchádzač ocení samostatne. Uchádzač do nákladov zahrnie prácu mechanizmov, prácu pracovnej sily a všetky náklady potrebné na vykonanie prác.

Návrh skladby ceny: cena bude stanovená za km údržby komunikácii v celej šírke alebo dĺžke chodníkov (položky č. 2.1. - 2.9. v prílohe č. k týmto SP).

Posypový materiál použiť inertný, vhodný na zimnú údržbu všetkých typov komunikácií (cesty, ulice, chodníky, vonkajšie schody a pod.). Šetrný k životnému prostrediu a jednoduchý k manipulácii. Použiteľný aj na plochách, kde je chemický posyp vylúčený. Vhodný na použitie k mechanickému posypu, prípadne k ručnému rozhodu.

Inertný posypový materiál použiť v kombinácii s posypovou soľ vyrobenou z kamennej soli ošetrovanou protihrudkujúcou prísadou.

Náklady na spotrebovaný posypový materiál na zabezpečenie činností zimnej údržby bude fakturovaný na základe odsúhlasenej spotreby a ceny medzi obstarávateľom a uchádzačom. V prípade, ak verejný obstarávateľ nebude súhlasiť s navrhovanou cenou posypového materiálu má právo nakúpiť posypový materiál a dať ho k dispozícii dodávateľovi. Za týmto účelom dodávateľ najneskôr k 1.8. oznámi záväznú cenu posypového materiálu na najbližšiu zimnú sezónu.

Služby zimnej údržby miestnych komunikácií Dodávateľ poskytuje v súlade s Operatívnym plánom zimnej údržby nepretržite celodenne v termíne vždy od 15.11. do 15.03. príslušného roka. Dodávateľ na každé obdobie poskytovania služieb zimnej údržby podľa predchádzajúcej vety zostavuje Operatívny plán zimnej údržby, ktorý je povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie a to vždy do 01.11. príslušného kalendárneho roka.

Prílohy:

- Príloha č.1 k SP: Pasport miestnych komunikácií

Hlavný predmet:

77300000-3 Záhradnícke služby

Doplnkový predmet:

77310000-6 Výsadba a údržba zelených plôch

77314100-5 Údržba trávnikov

77340000-5 Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov

90512000-9 Služby na prepravu odpadu

**PRÍLOHA Č. 2 ZMLUVY
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY – ÚDRŽBA ZELENE**

Predmetom tejto zákazky bude zabezpečovanie nasledovných služieb v oblasti údržby verejnej zelene v meste Senica a v mestských častiach mesta Senica – Čáčov, Kunov, Brestové, Košútovec, Horné a Dolné Suroviny.

Opis požadovaných služieb :

Víťazný uchádzač bude zabezpečovať nasledovné služby v oblasti údržby verejnej zelene v meste Senica a v mestských častiach mesta Senice - Čáčov, Kunov, Brestové, Košútovec, Horné a Dolné Suroviny a to po dobu 3 rokov.

Predmetom údržby verejnej zelene bude:

1. Starostlivosť o živé ploty
2. Starostlivosť o trávnaté plochy
3. Starostlivosť o stromy

Lokality výkonu týchto činností: verejné priestory mesta a mestských častí, mestské parky, priemyselné parky, odvodňovacie jarky, rigoly, cyklotrasy.

Údržba verejnej zelene

- všetky služby súvisiace s údržbou verejnej zelene sa musia realizovať v súlade s platnými Slovenskými technickými normami,
- STN 837010 Ochrana prírody, ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie,
- STN 837017 Technológia vegetačných úprav v krajine Trávniky a ich zakladanie,
- STN 837016 Technológia vegetačných úprav v krajine Rastliny a ich výsadba,
- STN 837015 Technológia vegetačných úprav v krajine Práca s pôdou.

Všetky práce súvisiace s údržbou verejnej zelene sa musia realizovať pod dohľadom odborne vzdelanou osobou v odbore zahradníctvo.

Rozpis požadovaných služieb**1. Starostlivosť o živé ploty**

Predmetom tejto starostlivosti sú rezy kríkov a živých plotov.

Popis jednotlivých položiek**Rez a tvarovanie živých plotov a starostlivosť o kry**

Rez živého plota na požadovanú výšku a šírku tak, aby sa zachoval jeho pôvodný tvar. V priebehu rezu je potrebné zo živého plota odstrániť náletové dreviny rezom od zeme, vyhrabať suché listy a ostatný odpad spod živého plota, vyzametať spevnené plochy, ktoré boli počas rezu znečistené zelenou hmotou. Rez sa vykonáva do existujúcich výšok živých plotov s odstránením mladých výrastkov alebo sa výška rezu môže vykonávať podľa požiadaviek obstarávateľa.

Živé ploty sa strihajú dva krát ročne.

Starostlivosť o kríky rastúce ako solitéry zahŕňa odstránenie odumretých, poškodených príp. napadnutých častí, odstránenie náletových drevín z priestoru koruny krov, presvetľovací rez vykonávaný vo vhodnom období a

s ohľadom na druh dreviny, úprava tvaru koruny (napr. ak to vyžadujú výhľadové pomery, priechodnosť chodníka a pod.)

Predpokladané ročné množstvo: 11 000 m² (medziročne môže dôjsť k zmene množstva v tolerancii do ±10 %)

Návrh skladby ceny: cena bude stanovená jednotná za m² za rez a tvarovanie živých plotov, rez solitérnych krov. Do ceny musia byť zahrnuté náklady spojené s rezom, vyhrabaním, vyzametáním znečistenej plochy, nakládkou a odvozom narezanej zelenej hmoty do kompostárne bioodpadov. (položka č. 1.12. v prílohe č.)

Podmienky výkonu jednotlivých činností

Bioodpad vzniknutý pri výkone týchto služieb je potrebné upraviť na rozmery: dĺžku do 0,5 až 1,0 m, následne naložiť a odviezť do kompostárne. Chodníky, cesty a trávnaté plochy je potrebné vyčistiť, pozametať a vyhrabať od zvyškov bioodpadu a iných nečistôt.

Vzniknutý bioodpad je možné ponechať na mieste maximálne 24 hodín od ukončenia kosby v ojedinelých prípadoch i dlhšie na nevyhnutnú dobu a to v prípade zlých poveternostných podmienok (rozmočený terén, atď.) a to tak, aby neobmedzoval voľný pohyb chodcov a vozidiel idúcich po príľahlých komunikáciách a chodníkoch. Vzniknutý bioodpad sa nesmie nachádzať na mieste počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike.

V jednotkových cenách musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s výkonom jednotlivých úkonov v zmysle horeuvedeného popisu položiek ako aj podmienok výkonu jednotlivých činností v rámci starostlivosti o živé ploty a ostatnú údržbu zelene ako aj predpokladané objemy prác.

2. Starostlivosť o trávnaté plochy

Predmetom tejto starostlivosti je kosba trávnatých plôch verejných priestorov mesta, parkov, na sídliskách, v mestských častiach, okrajových častiach mesta, kosba odvodňovacích jarkov a rigolov, kosba trávnatých plôch v priemyselnych parkoch atď.

Kosba lúčneho porastu so zberom a odvozom bioodpadu

Kosba vybraných trávnatých plôch (určených obstarávateľom) v stanovenej výmere na výšku porastu 10 cm bezprostredne po kosbe, ktorá sa môže pred začiatkom sezóny meniť. Jedná sa o kosbu biodiverzitných lúk 2x ročne a to v priebehu mesiaca jún a v priebehu mesiaca september. Naloženie a odvoz pokosenej a vyhrabanej trávinatej hmoty po kosbe strojovými kosačkami, najneskôr do 24 hodín od ukončenia kosby v ojedinelých prípadoch i dlhšie na nevyhnutnú dobu a to v prípade zlých poveternostných podmienok (rozmočený terén, atď.). Vyhrabanie, pozametanie a následné naloženie a odvoz trávnatých zvyškov po obkásaní plôch (krovinorezom) okolo zábran, plotov, chodníkov a ciest je potrebné vykonať do 48 hodín od kosby týchto plôch. Predpokladané ročné množstvo: 1ha (medziročne môže dôjsť k zmene množstva v tolerancii do ±10 %). Kosba sa bude vykonávať 2-krát ročne.

Návrh skladby ceny: cena za m² kosby: (položka č. 1.1. v prílohe č.)

Uchádzač do nákladov zahrnie všetky náklady potrebné na vykonanie hore uvedených prác, v požadovaných množstvách a termínov vrátane odvozu odpadu na kompostáreň bioodpadov.

Kosba lúčneho porastu bez zberu (mulčovaním)

Kosba vybraných trávnatých plôch v stanovenej výmere na výšku porastu 10 cm bezprostredne po kosbe (mulčovaní), ktorá sa môže pred začiatkom sezóny meniť. Jedná sa o kosbu biodiverzitných lúk 2x ročne a to v priebehu mesiaca jún a v priebehu mesiaca september. Vyhrabanie, pozametanie a následné naloženie a odvoz trávnatých zvyškov po obkásaní plôch (krovinorezom) okolo zábran, chodníkov a ciest je potrebné vykonať do 48 hodín od kosby týchto plôch. Kosba sa bude vykonávať 2-krát ročne.

Predpokladané ročné množstvo: 1 ha

Návrh skladby ceny: cena za m² kosby: (položka č. 1.2. v prílohe č.)

Uchádzač do nákladov zahrnie všetky náklady potrebné na vykonanie hore uvedených prác, v požadovaných množstvách a termínov vrátane odvozu odpadu na kompostáreň bioodpadov.

Kosba trávantých porastov

Kosba trávnatých porastov zahŕňa kosbu v rovine a vo svahoch.

Kosba trávnatých plôch samochodnou alebo traktorovou kosačkou so zberom, ramenovou kosačkou - mulčovaním (rigoy, jarky , okraje ciest, prudké svahy) a krovinorezmi., Kosba zhrňa aj obkosenie

(krovinorezom) okolo stromov, kríkov, stĺpov, lavičiek, dopravného značenia, parkových košov, iných zábran, vyhrabanie zvyškov pokosenej trávy z trávnatých plôch, pozametanie chodníkov a prístupových ciest. Trávnatú hmotu, pokosenú traktorovými kosačkami so zberom, naložiť a odviezť po kosbe, najneskôr do 24 hodín po ukončení kosby v ojedinelých prípadoch i dlhšie na nevyhnutnú dobu a to v prípade zlých poveternostných podmienok (rozmočený terén, atď.). Vyhrabanie, pozametanie a následné naloženie a odvoz trávnatých zvyškov po obkásaní plôch okolo zábran, chodníkov a ciest je potrebné vykonať do 48 hodín od kosby týchto plôch.

Predpokladané ročné množstvo: 55,50 ha (medziročne môže dôjsť k zmene množstva v tolerancii do $\pm 10\%$)
Návrh skladby ceny: cena za m² kosby: (položka č. 1.3. v prílohe č.)

Uchádzač do nákladov zahrnie všetky náklady potrebné na vykonanie hore uvedených prác, v požadovaných množstvách a termínov vrátane odvozu odpadu na kompostáreň bioodpadov Senica .

Podmienky výkonu jednotlivých činností

Pri obkásaní okolo drevín je nevyhnutné zabezpečiť vhodnú ochranu pred ich poškodením krovinorezmi. Týka sa to všetkých výsadiieb. Očistenie lavičiek, košov, autobusových zastávok MHD a iného mobiliáru, áut a iných znečistených objektov od trávnatých zvyškov bezprostredne po kosbe, najneskôr do 24 hodín v ojedinelých prípadoch i dlhšie na nevyhnutnú dobu a to v prípade zlých poveternostných podmienok (rozmočený terén, atď.). Plocha musí byť vykosená rovnomerne (rovnaká výška trávnik na celej ploche, okolo stromov, kríkov, lavičiek a iných prekážok, pričom výška trávy okamžite po kosení nepresiahne výšku 5-8 cm a v jamách a v terénnych nerovnostiach do max. 10 cm). Pri výkone starostlivosti o zeleň je povinnosťou brať ohľad na majetok obyvateľov mesta a chrániť ho vhodnými zábrami, napr. plachty (pri autách a sklenených výplňách prevádzok a domov), pred poškodením a znečistením.

Bioodpad vzniknutý pri výkone týchto služieb je potrebné naložiť a odviezť do kompostárne. Chodníky, cesty a trávnaté plochy je potrebné vyčistiť, pozametať a vyhrabať od trávnatých zvyškov a iných nečistôt v stanovených termínov a časov.

Vzniknutý bioodpad je možné ponechať na mieste maxim. 24 hodín v ojedinelých prípadoch i dlhšie na nevyhnutnú dobu a to v prípade zlých poveternostných podmienok (rozmočený terén, atď.) a to tak, aby neobmedzoval voľný pohyb chodcov a vozidiel idúcich po priľahlých komunikáciách a chodníkoch. Vzniknutý bioodpad sa nesmie nachádzať na mieste počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike

Kosba v meste Senica začína spravidla v 17. týždni kalendárneho roka v závislosti od klimatických podmienok v danom roku. Každá jednotlivá kosba musí byť odsúhlasená verejným obstarávateľom.

Pri výkone údržby zelene v meste je potrebné dodržiavať intenzitu kosby 4 x ročne alebo menej v zmysle Rozpisu sektorov. Rozpis sektorov tvoria prílohu č. SP.

Dĺžka kosby celého mesta vrátane mestských častí nepresiahne dobu 25 pracovných dní, pričom verejnemu obstarávateľovi je nutnosť oznámiť začiatok a plán kosby. Postup musí byť tak, aby boli pokosené celky pred štátnymi sviatkami a dňami pracovného pokoja. Kosbu je možné vykonávať od pondelka od 07,00 do piatka do 19,00 hod. Kosba je zakázaná počas nedele, štátneho sviatku a dňoch pracovného pokoja. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (najmä dážď) sa termín predlžuje o nevyhnutnú dobu trvania nepriaznivých podmienok.

Kosba sa považuje za dokončenú až vtedy ak sú plochy okolo zábran obkosené, bioodpad a ostatné trávnaté zvyšky riadne vyhrabané a odvezené. Znečistené prístupové cesty, chodníky a parkoviská pozametané.

V jednotkových cenách musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s výkonom jednotlivých úkonov v zmysle horeuvedeného popisu položiek ako aj podmienok výkonu jednotlivých činností v rámci starostlivosti o trávnaté plochy ako aj predpokladané objemy prác.

3. Starostlivosť o stromy

Predmetom starostlivosti o stromy bude ich odborné ošetrovanie (orezávanie), výrubu.

Popis jednotlivých položiek

Ošetrovanie stromov – orezy

Orezy (rezy) stromov do 5 m výšky stromu sa vykonávajú len dostupným ručným motorovým alebo mechanickým náradím. Pri reze stromov nad 5 m výšky stromu je možné použiť vysokozdvížnú plošinu (VZP) na miestach, kde je nato dostatočný priestor. Ak podmienky orezu neumožňujú osobe vykonávajúcej orez bezpečne zhadzovať konáre na zem, prípadne voľne spustiť drevinu musí byť v plošine zabezpečený pomocník pre takúto prácu.

Predpokladané ročný čas orezavok: 150 hod.

Návrh skladby ceny: cena za hodinu orezavania stromu podľa špecifických podmienok: (položka č. 1.4. v prílohe č.)

Výrub

Výrub stromov na ploche verejnej zelene je možné vykonávať po vydaní právoplatného rozhodnutia o výrube dreviny, resp. oznámenia o nevyhnutnom výrube v zmysle platných právnych predpisov a nariadení. Samostatný výrub stromov môže prebiehať v sťažených podmienkach a v nesťažených podmienkach. Všeobecne platí, že pri výrube stromu v sťažených podmienkach sa použije vysokozdvížná plošina, ak je na to dostatočný priestor. Sťažené podmienky sú také podmienky, pri ktorých sa strom nachádza v blízkosti nadzemných inžinierskych sietí, nehnuteľností a iného hmotného majetku. Ďalej sú to také podmienky, ktoré neumožňujú osobe vykonávajúcej výrub bezpečne zhadzovať konáre na zem, prípadne voľne spustiť vyrúbanú drevinu.

Predpokladané ročné množstvo výrubov: 50 ks

Návrh skladby ceny: cena za 1ks vyrúbaného stromu podľa priemeru a špecifických podmienok: (položky č. 1.5. až 1.11. v prílohe č.)

Podmienky výkonu jednotlivých činností

Bloodpad vzniknutý pri výkone orezov a výrubu je potrebné upraviť na rozmery: priemer do 200 mm a dĺžky 1,5 m, následne naložiť a odviezť do kompostárne bezprostredne po ich vykonaní. Chodníky, cesty a trávnaté plochy je potrebné vyčistiť, pozametať a vyhrabať od pilín, konárov, kôry a iných nečistôt po ukončení prác.

Vzniknutý bloodpad je možné ponechať na mieste maxim. 24 hodín alebo v ojedinelých prípadoch i dlhšie na nevyhnutnú dobu a to v prípade zlých poveternostných podmienok (rozmočený terén, atď.) a to tak, aby neobmedzoval voľný pohyb chodcov a vozidiel idúcich po príľahlých komunikáciách a chodníkoch. Vzniknutý bloodpad sa nesmie nachádzať na mieste počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Poskytovateľ v priestore vykonávania svojej činnosti je povinný zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky.

Výrub drevín musí poskytovateľ vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o povolení výrubu daných drevín.

Starostlivosť o drevinu najmä ošetrovanie a výruby je možné vykonávať pomocou techniky (vysokozdvížna plošina).

V jednotkových cenách musia byť zohľadnené všetky náklady spojené s výkonom jednotlivých úkonov v zmysle horeuvedeného popisu položiek ako aj podmienok výkonu jednotlivých činností v rámci starostlivosti o stromy a predpokladané objemy prác.

ROZPIS SEKTOROV k. ú. Senica a Kunov

stredové pásy:

	Celok	Stredové pásy - centrum	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
		Stefánikova-obidve strany	3661	0,366	0,37		6
		Stefánikova - svah vedľa Desparada	710	0,071	0,07		6
		Nám.Oslobodenia-od hl.križov.po cintorín	1074	0,107	0,11		6
		Nám.Oslobodenia od starej pošty po benzínku Slovnaft	844	0,084	0,08		6
		Nám.Oslobodenia predzáhradky pri byt. č.4 vedľa OD Ciel	756	0,076	0,08		6
		Hurbanova-pod komunálom+svah po pamätník	367	0,037	0,04		6
		Hurbanova-pri BD č.523+zmrzlina+od potoka	1500	0,15	0,15		6
		Hviezdoslavova od konca záhonu po GastrocentrumVeronika	1337	0,134	0,13		6
		Hviezdoslavova od svetelnej križovatky po koniec záhonu	594	0,06	0,06		6
		Hviezdoslavova stred.pás od osvetly po Priemyselnú	306	0,031	0,03		6
		Hviezdoslavova č.331-332 staré dvojbytovky	230	0,023	0,02		6
		Hviezdoslavova predzáhradky+boky pri kaviarni	309	0,031	0,03		6
		Hviezdoslavova pred domácimi potrebami+pred starou poštou	0	0	0		6
		Hviezdoslavova pás od cesty central pasáž parkovisko	0	0	0		6
		Železničná - špic billboard	314	0,031	0,03		6
	Dlhá	Dlhá - obojstranne	4440	0,444	0,44		6

1,64

Sotiná:

S.Jurkoviča:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	S. Jurkoviča	svah pri výjazde na cestu II/500 pri sade	2025	0,203	0,20		4
		pás popri židovskom cintoríne po otoč	224	0,022	0,02		4
		pred židovským cintorínom + okolo parkoviska	452	0,045	0,05		4
		sídliisko	21411	2,141	2,14		4
		parkovisko-od Kunova - pásy + za zimným štadiónom	180	0,018	0,02		4

2,43

Novomeskéhc

Kód	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	L. Novomeského	ul.Novomestského -sídliisko	22224	2,222	2,22		4
		sánkovač kopec+pláň za amfiteátrom	4006	0,401	0,40		4
		pás za PNS + pri garážach	449	0,045	0,04		4

2,66

J.Mudrocha:

Kód	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	J. Mudrocha	J. Mudrocha-pásy pred RD	1457,1	0,146	0,15		4
		J. Mudrocha - svahy za BD č.1354	769,5	0,077	0,08		4
		parkovisko vedľa Sunny-ostrovčeky	190	0,019	0,02		4

0,25

Gen.L.Svobodu

Kód	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Gen. L. Svobodu	BD č.1355,1356,1358,1359,1360	7248	0,725	0,73		4
		parkovisko za III.ZŠ pri stojisku P+L strana	200	0,020	0,02		4
		parkovisko nové za III.ZŠ pri potoku P+L	945	0,095	0,09	2018	4
		od nového parkoviska pozdĺž potoka po lávku	494,5	0,049	0,05		4
		od lávky pod garážami po svah pri ceste II/500	882	0,088	0,09		4
		svahy za bytovkou č.1355	812	0,081	0,08		4
		BD č.1361dvor+okolie	2911,6	0,291	0,29		4
		svahy pri BD č.1361 /bok od schodiska/	246	0,025	0,03		4
		svahy za BD č1361 pod cestou II/500	2736	0,274	0,27		4

1,55

Sotinská :

Kód	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Sotinská	okolie BD č.1421	785	0,079	0,08		4
		Sotinská za Šancou - účko BD č.1474,1475	3588	0,359	0,36		4
		Sotinská-okolie predajňa Makovec	82,3	0,008	0,01		4
		Sotinská -okolie malá poliklinika	295,01	0,030	0,03		4
		Sotinská - okolie predajne Šanca +boky	413,08	0,041	0,04		4
		Sotinská -svahy pri BD č.1345	610	0,061	0,06		4
		Sotinská-zelený pás od poľa k BD č.1590/3	785	0,079	0,08		4
		Sotinská BD č.1590/3 za poliklinikou	1878	0,188	0,19		4
		park pri pri Tescu	4555	0,456	0,46		4
		nová poliklinika /pred.časť/	2676	0,268	0,27		4

0,079

0,359

0,008

0,030

0,041

0,061

0,079

0,188

0,456

0,268

	pás medzi Poliklinikou a Rovenskou	848	0,085	0,09		4
	svahy za BD č.1207	2660	0,266	0,27		4
	svah nad garážami + boky	1176	0,118	0,12		4
	garáže nad škôlkou	992	0,099	0,10		4
	zadná časť za Sunny+nad parkoviskom	2890	0,289	0,29		4

2,45

0,085

Sv.Cyrila a Metoda:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Sv.Cyrila a Metoda	Sv.Cyrila a Metoda-len obsiate plochy	3865	0,387	0,39		4
	Sv.Cyrila a Metoda	Sv.Cyrila a Metoda od polí obojstranne	2233	0,223	0,22		4

0,61

0,387
0,223

SV.Gorazda:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Sv.Gorazda	Sv.Gorazda-len obsiate plochy	2354	0,235	0,24		4
	Sv.Gorazda	Sv.Gorazda od polí	1545	0,155	0,15		4

0,39

0,235
0,155

Rovenská:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Rovenská	Rovenská -výjazdy veľké	4016	0,402	0,40		4
	Rovenská	Rovenská pri autoservise	80	0,008	0,01		4

0,41

J.Bežu :

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	J.Bežu	J.Bežu-špic časť mestského pozemku	261	0,026	0,03		4
	J.Bežu	J.Bežu č.2678	1455	0,146	0,15		4
	J.Bežu	Luxor- Detské ihrisko vnútro+svahy zo zadu	2000	0,200	0,20		4

0,38

Sadová :

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Sadová	Sadová pri pomníku po krížny chodník	2400	0,240	0,24		4
	Sadová	Sadová-Euroalej	3235	0,324	0,32		4
	Sadová	Sadová-pred Futbalovým štadiónom, pri Amfiteátri, pri PNS	3434	0,343	0,34		4

0,90

Mestský park:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Mestský park	Mestský park	50073	5,007	5,01		4

5,01

Hurbanova :

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Hurbanova	Párovce -veľ.plocha + 2 malé	3097,5	0,310	0,31		4
	Hurbanova	svah nad múrikom za pamätikom pod Kaufland	500	0,050	0,05		2
	Hurbanova	2 ostrovčeky pri hasičoch	60	0,006	0,01		4
	Hurbanova	Hurbanova-sídl. Za Perlou po staré OÚNZ	9358	0,936	0,94		4
	Autobusová stanica	plocha pri SAD /odpočet Futrikanič, Arriva, Lazorčák/	2300	0,230	0,23		4

1,54

Kolónia:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Kolónia	Kolónia - sídlisko	11249	1,125	1,13		4
	Kolónia	Kolónia -pri bývalom trhovisku-umyvárka áut	314	0,031	0,03		4

1,16

Továrenská:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Továrenská	sídlisko za BD č.530+plocha nad Volleyclubom	5320	0,532	0,53		4
	Továrenská	svah minidom	1161,5	0,116	0,12		4
	Továrenská	staré garáže -po veterinu	1777	0,178	0,18		4
	Továrenská	plocha pod parovodným potrubím	1001	0,100	0,1		4
	Továrenská	garáže nové-pri Dobiášovi-svahy	1318	0,132	0,13		4
	Továrenská	veľká plocha pod mototechnou Dobiáš	1149,5	0,115	0,12		4

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Štefánikova	parčík pri zubároch +svahy	5645	0,565	0,56		4
	Štefánikova	od penziónu po Faun	25907	2,591	2,59		4
	Štefánikova	potraviny pri Maline-vfšok múrik	157	0,016	0,02		4
	Štefánikova	sociálne byty+ plocha pri št. ceste	1076	0,108	0,11		4
	Štefánikova	pred pozemkovým fondom	306	0,031	0,03		4
	Štefánikova	svah k Agrostavu	636	0,064	0,06		3
	Štefánikova	pás pri židovskom cintoríne + pri zastávke MHD	553,5	0,055	0,06		3
	Štefánikova	parkovisko pásy pri bytoch Agrostav	1200	0,12	0,12		4
	Štefánikova	zelený pás pred OSBD	350	0,035	0,04		4

3,59

Štefánikova II.st,Hollého,J,Kráľa,SNP:

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Štefánikova	od OSBD po Komenského	9372	0,937	0,94		4
	Hollého	od Komenského po Fajnorovu-dvor pri súkr.škole za BD č.746	3885,5	0,389	0,39		4
	Fajnorova	Fajnorova č. 748 -bytovka predok	142	0,014	0,01		4
	Fajnorova	Fajnorova pri Sokolovni -boky	116,3	0,012	0,01		4
	Hollého	Hollého-3 plochy za Sokolovňou +bok OPS	214	0,021	0,02		4
	Štefánikova-Hollého	Štefánikova-Hollého /12 posch. BD/	7244,8	0,724	0,73		4
	Hollého-SNP	BD č.751-754,752 /dvor OPS a Geopol/	4565,8	0,457	0,46		4
	Hollého	Hollého č.741 pred BD s garážami	160	0,016	0,02		4
	Hollého	od BD č.752,753 po 2 posch. BD oproti MŠ č.728	6521	0,652	0,65		4
	J. Kráľa	dvor za BD č.726	3502	0,350	0,35		4
	J. Kráľa	pred časť st.škôlky,dvor za novou lekárnou č.4 a č.736	5325,6	0,533	0,53		4
	J.Kráľa	dvor ZUŠ č.734 a 735 +boky	2262	0,226	0,23		4
	Brezová	park pri ZUŠ	2769	0,277	0,28		4

4,62

Brezová,SNP,Čerešňová:

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Brezová	Brezová pri os.škole+ od ul.SNP	740,2	0,074	0,07		4
	Brezová	Brezová pri os.škole+ od ul.SNP	113	0,011	0,01		4
	Brezová	Brezová -predzahradky po Komenského obojstranne	2388	0,239	0,24		4
	Brezová-SNP	bok pred cintorínom	2160,8	0,216	0,22		4
	SNP	bok pred cintorínom +pás od poľa	640	0,640	0,64		4
	SNP-Čerešňová	SNP-Čerešňová -lipy +popri Alcheme po kruháč	1003	0,100	0,15		3
	Vajanského	Hlboký chodník celoplošná kosba	4588	0,459	0,46		3

1,79

Priemyselná,V.P.Tótha

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Priemyselná	predzahradky + pri vchodoch BD č. 286 až 288	1429	0,143	0,14		4
	Priemyselná	Priemyselná	931	0,093	0,09		4
	Priemyselná	Priemyselná-výjazd na Priemyselnú zónu - obojstranne	200	0,020	0,02		2
	V.P.Tótha	od garáží po výjazd na Priemyselnú	482	0,048	0,05		4

0,30

IBV Záhrady:

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	IBV Záhrady	Záhradná	426	0,043	0,04		4
	IBV	Jabloňová- veľká plocha oproti rodinným domom	11044	1,104	1,10		4
	IBV	Jabloňová-svah pri ceste I/51	2000	0,200	0,20		4
	IBV	Jabloňová-BD č. 1171 a 1172	314	0,031	0,03		4
	IBV	Lipová	1767	0,177	0,18		4
	IBV	Agátová-svah nad benzínkou/v rámci stredových pásov/	1587	0,159	0,16		4
	IBV	Topoľová	2800	0,280	0,28		4
	IBV	Topoľová pri regulačke plynu	1498	0,150	0,15		4
	IBV	Topoľová pri kaplnke	650	0,065	0,07		4

2,21

Robotnícka :

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Robotnícka	dvor BD č.68 a 69	3000	0,300	0,30		4
	Robotnícka	BD č. 115 a116, dvor Jednoty 59 a 60 lekáreň a BD č. 61 a 62	23673	2,367	2,37		4
	Bottova	Bottova -predná časť byt. č.1167	1470	0,147	0,15		4
	Robotnícka	Robotnícka-Hviezdoslavova- svah pod RD č.318	150	0,015	0,02		4

2,84

Krátka,Ružová,,Školská,Štúrova

	Celok	lokality	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Krátka	Krátka - zelený pás oproti RD	300	0,030	0,03		4
	Ružová	Ružová, za škôlkou, pri garážach po ul.Priemyselnú	1241	0,124	0,12		4
	Ružová	od križovatky zo Štúrovej - 2 pásy pred RD	110	0,011	0,01		4
	Školská	Školská	400	0,040	0,04		4

	Štúrova	Štúrova	424	0,042	0,04		4
	Sládkovičova	Sládkovičova- pásy namiesto ruží, pásy pri škôlke	250	0,025	0,03		4

0,27

Hviezdoslavova

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Hviezdoslavova I.	od Službytu po hotel Senica	12247	1,225	1,22		4
	Hviezdoslavova	garáže pri prevádzke č. p. 1397/60 - rovina	1130,5	0,113	0,11		4
	Hviezdoslavova	za garážami pri prevádzke č. p. 1397/60 - nerovný terén	1000	0,100	0,10		4
	Hviezdoslavova	bývalé zberné suroviny- pri plote odpočet 85 m2	560	0,056	0,06		4
	Hviezdoslavova II.	dvory BD č.311-314 ,za MsDK BD č.57 a 58	28816	2,882	2,88		4

4,37

Čáčovská:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Čáčovská cesta	vedľa fabričného plotu+priekopa	1259	0,126	0,13		2
	Čáčovská cesta	časť medzi Erprintom a chodníkom	1000	0,100	0,10		2
	Čáčovská cesta	plocha medz RD Železničná a Mahle	4400	0,440	0,44		0
	Čáčovská cesta	cyklo od Čáčov. po Kolóniu popri panelovom plote I.strana	900	0,090	0,56		2
	Čáčovská cesta	cyklo Čáčov po Kolóniu - II.strana - od rieky	4700	0,470			

1,23

Tehelná :

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Tehelná	Tehelná-stred.pásy popri ceste	1882,6	0,188	0,19		4
	Tehelná	pásy od poľa, obe strany	1344	0,134	0,13		4

0,32

Železničná:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Železničná	Železničná-obe strany po ul. Dlhú	14674	1,467	1,47		4
	Železničná	priekopa pred BD č 325,326,327 a garážach pri Vojenskom parku	3018,6	0,302	0,30		4
	Železničná	Gach + priekopy pri želez. stanici	1200	0,120	0,12		3
	Železničná	Vojenský park +priekopa samost.priekopa 505,35m2	3076	0,308	0,31		4

2,20

Palárikova -Kalinčiaková:

Kód	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Palárikova - Kalinčiaková	Palárikova-Kalinčiaková za BD č.290 BD č. 290	46660	4,666	4,67		4
		staré koľajky	2377	0,238	0,47		4

5,14

Čáčov:

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	ČÁČOV	Čáčov-garáže	3159	0,316	0,32		3
	ČÁČOV	za Čáčov.garážami-svah potoka +dno	700	0,070	0,07		1
	ČÁČOV	Plocha pod bilbordom popri potoku smer k veterine /u Kopasa/	1520	0,152	0,15		4
	ČÁČOV	Bartoňová-ulička oproti kostolu - ostrovček pri VO	80	0,008	0,01		4
	ČÁČOV	pri MŠ / pomník Bartoň/	3016,5	0,302	0,30		4
	ČÁČOV	knížnica-vnútro+predná časť	577	0,058	0,06		4
	ČÁČOV	pás pri Katolíckom kostole oproti záhradníctvu	100	0,010	0,01		4
	ČÁČOV	pred RD č. 138 / Kamiko/	160	0,016	0,02		4
	ČÁČOV	prijazdová cesta k cintorínu-ľavá strana LS	708	0,071	0,07		4
	ČÁČOV	prijazdová cesta k cintorínu- pravá strana PS	1150	0,115	0,12		4
	ČÁČOV	cesta k ACHAP+otoč	563,5	0,056	0,06		4
	ČÁČOV	Čáčov -Bahenec č.40-42	1100	0,110	0,11		4
	ČÁČOV	Bahenec- svah /odpočet odkúp.plochy -862 m2/	200	0,020	0,02		4
	ČÁČOV	bok RD smer k IBV	200	0,020	0,02		4
	ČÁČOV	Bahenec-plocha za bet. prekladom p. Vach	900	0,090	0,09		2
	ČÁČOV	Bahenec-ostrovček pri VO	205	0,021	0,02		4
	ČÁČOV	Bahenec-výjazd na cestu II/500+pri mostku	250	0,025	0,03		4
	ČÁČOV	pri plote futbalového štadióna	320	0,032	0,03		4
	ČÁČOV	nové ihrisko / oplotené na futbal.štadióne	1020	0,102	0,10		1

1,61

Košútovec, Horné Suroviny, Priemyselná zóna, cesta na golf, cesta na letisko...

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	Košútovec	Košútovec-zastávka	700	0,070	0,07		1
	Priemyselná zóna	ulica Kaplinské pole, priekopy a pásy za priekopami	8500	0,850	0,85		2
	Horné Suroviny	Horné Suroviny Pamätník-obkosenie (LK+rameno)	2000	0,200	0,20		2
	Cesta	Cesta na letisko obojstranne	1700	0,170	0,17		2
	Cesta	Cesta od letiska po cestu na golf 1kmx2x1	2000	0,200	0,20		1
	Cesta	Cesta na golf obojstranne	8400	0,840	0,84		2

Cesta	Kruhový objazd pri Alcheme -okolité plochy-ostrovčeky	2284	0,228	0,23		3
-------	---	------	-------	------	--	---

2,56

Kunov :

	Celok	lokalita	m2	ha	zaokr.	pozn.	kosby
	KUNOV	cesta na IBV, kanál smrek+výjazd	830	0,083	0,08		4
	KUNOV	stojisko+pásky L+P strana, výjazdy na cestu III/1150	300	0,030	0,03		4
	KUNOV	chodníky pri nových RD+ trojuholník nádrž	120	0,012	0,01		4
	KUNOV	potraviny za šenkom, pamätník	1037,5	0,104	0,10		4
	KUNOV	ľadovňa, dom smútku, zvonica	4376	0,438	0,44		4
	KUNOV	kultúrny dom	1047	0,105	0,10		4
	KUNOV	križovatka smer dom poľovníkov, panel chodník po RD č.110	510	0,051	0,05		4
	KUNOV	priekopy pred RD č. 110,111,204,205	576	0,058	0,06		4
	KUNOV	most pri štadióne, pri stánku Maracana	650	0,065	0,07		4
	KUNOV	pásky pri cyklotrase od Slezáka -PS	748	0,075	0,08		3
	KUNOV	pásky pri cyklotrase od Slezáka -LS	5227	0,523	0,52		3
	KUNOV	Cyklotrasa II.etapa	7017,5	0,702			3
	KUNOV	Cyklotrasa III.etapa	4682,5	0,468	1,17		3
	KUNOV	Kunov Detské ihrisko	1300	0,130	0,20		3
	KUNOV	Kunov -obkosenie Detského ihriska (lank.kos.)	700	0,070			3
	KUNOV	pod záhradkami, MHD, pri Lipe	257	0,026	0,03		4
	KUNOV	pri RD č.58 bočná plocha p.Jakábová	80	0,008	0,01		4
	KUNOV	bok RD č.55 popri ceste smerom na družstvo	126	0,013	0,01		4
	KUNOV	časť priekopy oproti dvojbytovke	100	0,010	0,01		4

0,702
0,4682,97 Soc.podnik **3,82**

Celkom:	57,50 ha
Celkom upravená:	53,68 ha

Celkové dĺžky komunikácií a chodníkov

Senica	
Komunikácie celkom [m]	36260,8
Chodníky celkom [m]	59451,5

Čáčov	
Komunikácie celkom [m]	4250
Chodníky celkom [m]	4275

Kunov	
Komunikácie celkom [m]	5555
Chodníky celkom [m]	1705

Brestové+Hor.Dol.Sur.+ Košút.	
Komunikácie celkom [m]	7696
Chodníky celkom [m]	1110

4250 4275

4819 1705

1018

36260,8	36260,8
59451,5	59451,5

Senica + Br.+Hs.+Ko.	
Komunikácie celkom [m]	43957
Chodníky celkom [m]	60561,4

Všetko spolu	
Komunikácie celkom [m]	53761,9
Chodníky celkom [m]	66541,4

12

			a2	asfalt	19,5	3	59												
			a3	asfalt	22	3	66												
			a4	asfalt	22	3	66												
			a5	asfalt	38	2	76												
			b	asfalt	103,5	2,2	228												
			b1	asfalt	49	2,2	108												
			b2	asfalt	14	2,2	31												
			b3	asfalt	93,5	2,2	206												
			b4	asfalt	15,5	2,2	34												
			b5	asfalt	32	2,3	74												
			b6	asfalt	32,5	3	98												
			b7	asfalt	20	3	60												
			e	asfalt	167	2,2	367												
			c1	asfalt	42	0,5	21												
			c2	asfalt	38	2,3	87												
			c3	asfalt	25	2,3	58												
			c4	asfalt	33,5	2,4	80												
			c5	asfalt	15	2,2	33												
			d	asfalt	147	2,2	323												
			d1	asfalt	44,5	2,2	98												
			d2	asfalt	29	2	58												
			d3	asfalt	14	2	28												
			d4	asfalt	45,5	3	137												
			d5	asfalt	44	2,3	101												
			d6	asfalt	14	2	28												
			e	betón	np		1278												
			f	betón	np		393												
			g	asfalt	100	1,5	150												
			h	asfalt	68	3,9	265												
			i	asfalt	68	3,5	238												
			j	asfalt	68	3,9	265												
			k	asfalt	78	3,5	273												
			l	asfalt	38	2,1	80												
			m	asfalt	np		180												
			n	štrk	np		225												
			o	asfalt	np		792												
			p	betón	np		110												
			r	asfalt	np		180												
			s	dlažba	np		1320												
			t	dlažba	np		780												
			n	asfalt	15	2,3	35												
			v	asfalt	np		1043												
			v1	asfalt	np		276												
			x	betón	np		1262												
			x1	betón	15	1,6	24												
			x2	betón	30	1,6	48												
			x3	betón	45	1,6	72												
			x4	betón	np		618												
			x5	asfalt	np		329												
			x6	asfalt	np		76												
			y	betón	65	5	325												
			z1	betón	36	3,1	112												
			z2	betón	22	3,1	68												
			z3	betón	27	3,1	84												
				spolu	2026	102,2	14098												
	Jabloňová	Agátová	Topoľová	299	KOMUNIKACIA														
					asfalt	299	3,7	1106				parkovisko [m2]	473					kanalizácia	
								0											vodovod
					spolu	299	3,7	1106											osvetlenie
					CHODNIK VĽAVO							zábradlie [m]							plynovod
					asfalt	0	0	0											silnoprúd kab.

45

13					0									zvodidlo [m]					silnoprúd vzd.	11																				
					spolu	0	0							0					slaboprúd kab.																					
					CHODNIK VPRAVO														priepust [m]		slaboprúd vzd																			
					asfalt	67	1,6							107							tvárnícová trať																			
					asfalt	115	1,5							173							miestny rozhlas																			
					asfalt	104	1,4							146					most [m]																					
				spolu	286	4,5	425																																	
14	Jána Mudrocha	Sadová	Sotinská	423	KOMUNIKACIA																11																			
					asfalt	210	7,4															1554	parkovisko [m2]	545	701	kanalizácia														
					asfalt	213	6,2															1321				vodovod														
					spolu	423	13,6															2875				osvetlenie														
					CHODNIK VĽAVO																		zábradlie [m]			plynovod														
					asfalt	112	2,4															269				silnoprúd kab.														
					asfalt	307	1,7															522	zvodidlo [m]			silnoprúd vzd.														
					spolu	419	4,1															791	priepust [m]			slaboprúd kab.														
					CHODNIK VPRAVO																					slaboprúd vzd														
					asfalt	208	2,5															520				tvárnícová trať														
					asfalt	210	1,8															378	most [m]			miestny rozhlas														
																						spolu	418	4,3	898															
15	Janka Kráľa	Štefánikova	Brezová	831	KOMUNIKACIA																12																			
					asfalt	477	6,4															3053	parkovisko [m2]	531	1031	kanalizácia														
					asfalt	143	3,7															529				vodovod														
					asfalt	32	5															160				osvetlenie														
					asfalt	39	3,6															140				plynovod														
					asfalt	140	3,1															434				silnoprúd kab.														
					spolu	831	21,8															4316				silnoprúd vzd.														
					CHODNIK VĽAVO																		zábradlie [m]			slaboprúd kab.														
					asfalt	366	2,2															805				slaboprúd vzd														
					asfalt	139	2,1															292	zvodidlo [m]			tvárnícová trať														
					spolu	505	4,3															1097	priepust [m]			miestny rozhlas														
					CHODNIK VPRAVO																																			
					asfalt	443	2															886																		
					asfalt	139	2,3															320	most [m]																	
																						spolu	582	4,3	1206															
																						CHODNÍKY - v sídlisku																		
																						a	asfalt	56	2,1	118														
																						b	asfalt	99	2,4	238														
																						c	asfalt	120	2,2	264														
																						d	asfalt	50	1,3	65														
																						e	asfalt	23	3	69														
																						f	asfalt	55	1,6	88														
																						g	asfalt	31	2,8	87														
			h	asfalt	16	2,4	38																																	
			i	asfalt	35	2	70																																	
			j	asfalt	97	2,25	218																																	
			1	asfalt	95	4,5	428																																	
			2	asfalt	65	5	325																																	
				spolu	742	31,55	2007																																	
16	Jasmínová	Lipová	Topoľová	125	KOMUNIKACIA																	14																		
					asfalt	125	5																625	parkovisko [m2]			kanalizácia													
																							0				vodovod													
					spolu	125	5																625				osvetlenie													
					CHODNIK VĽAVO																			zábradlie [m]			plynovod													
					asfalt	121	1,5																182				silnoprúd kab.													
			0	zvodidlo [m]			silnoprúd vzd.																																	
				spolu	121	1,5	182																																	

				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]					slaboprúd vzd
				asfalt	0	0	0								tvárnícová trať
															miestny rozhlas
				spolu	0	0	0								
Kalinčiaková	Železničná	Dlhá	363	KOMUNIKÁCIA											
				asfalt	104	5,2	541			parkovisko [m2]	165				kanalizácia
				asfalt	259	5,45	1412								vodovod
				spolu	363	10,65	1952								osvetlenie
				CHODNÍK VĽAVO						zábradlie [m]					plynovod
				asfalt	0	0	0								silnoprúd kab.
															silnoprúd vzd.
				spolu	0	0	0			zvodidlo [m]					slaboprúd kab.
				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]					slaboprúd vzd
				asfalt	261	1,6	418								tvárnícová trať
				asfalt	100	1,5	150			most [m]					miestny rozhlas
				spolu	361	3,1	568								
				CHODNÍKY - Staré sídlisko						Ostatné plochy	2390				
			a	asfalt	222	2,5	555								
			a1	asfalt	38	1,1	42								
			a2	asfalt	23	1,1	25								
			b	asfalt	165	2,9	479								
			b1	panely	79	1,8	142								
			c	asfalt	96,5	1,9	183								
			c1	asfalt	65	1,9	124								
			c2	asfalt	61,5	1,9	117								
			c3	asfalt	62	1,9	118								
			d	asfalt	40	2,2	88								
			e	štrk	108	4	432								
			e1	štrk	30	2,6	78								
			e2	štrk	35	4,1	144								
			f	asfalt	56,5	1,1	62								
			g	asfalt	61,5	2,5	154								
			g1	asfalt	33,5	2,4	80								
			h	asfalt	168	2,6	437								
			h1	asfalt	24,5	2,2	54								
			h2	asfalt	39	2,6	101								
			ch	asfalt	64,5	2,6	168								
			ch1	asfalt	27	2	54								
			ch2	asfalt	31	2	62								
			i	asfalt	85	2,6	221								
			i1	asfalt	85	2,1	179								
			i2	asfalt	26	1,1	29								
			j	asfalt	178	3	534								
			k	asfalt	54,5	1,6	87								
			k1	asfalt	29	1,2	35								
			k2	asfalt	85	1,9	162								
			k3	asfalt	18	1,2	22								
			k4	asfalt	10	2	20								
			k5	asfalt	62	4	248								
			k6	asfalt	20	1,2	24								
			k7	asfalt	34	1,9	65								
			k8	asfalt	55	2,9	160								
			k9	asfalt	27	1,2	32								
			k10	asfalt	86,5	2,2	190								
			l	asfalt	100	2,8	280								
			l1	asfalt	69	1,4	97								
			l2	asfalt	42	2,3	97								
			l3	asfalt	60	2,2	132								
			m1	betón	40	1	40								

25				CHODNÍK VĽAVO							zábradlie [m]				plynovod	38
				panely	60	2	120								silnoprúd kab.	
							0								silnoprúd vzd.	
				spolu	60	2	120								slaboprúd kab.	
				CHODNÍK VPRAVO											slaboprúd vzd.	
				asfalt	100	1,6	160					vl. priestie	jednokoľajové		tvárniová trať	
				asfalt	473	1,6	757					most [m]	ZB 20,8x9		miestny rozhlas	
				spolu	573	3,2	917					lávka [m]	ocel' 16,2x2,2			
													ocel' 19,5x1,4			
26	Mírka Nešpora	SNP	Komenského	332	KOMUNIKACIA											
					asfalt	332	6,1	2025								kanalizácia
								0							vodovod	
				spolu	332	6,1	2025								osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO											plynovod	
				asfalt	332	1,7	564								silnoprúd kab.	
							0							silnoprúd vzd.		
			spolu	332	1,7	564								slaboprúd kab.		
			CHODNÍK VPRAVO											slaboprúd vzd.		
				asfalt	332	2,1	697								tvárniová trať	
							0							miestny rozhlas		
				spolu	332	2,1	697									
27	Moyzesova	Vajanského	Komenského	632	KOMUNIKACIA											
					asfalt	632	6,1	3855								kanalizácia
								0							vodovod	
				spolu	632	6,1	3855								osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO											plynovod	
				asfalt	90	2,6	234								silnoprúd kab.	
				asfalt	505	1,7	859								silnoprúd vzd.	
			spolu	595	4,3	1093								slaboprúd kab.		
			CHODNÍK VPRAVO											slaboprúd vzd.		
				asfalt	605	2,1	1271								tvárniová trať	
							0							miestny rozhlas		
				spolu	605	2,1	1271									
28	Muškatová	Lipová	Topoľová	143	KOMUNIKACIA											
					asfalt	143	3,7	529								kanalizácia
								0							vodovod	
				spolu	143	3,7	529								osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO											plynovod	
				asfalt	139	1,4	195								silnoprúd kab.	
							0							silnoprúd vzd.		
			spolu	139	1,4	195								slaboprúd kab.		
			CHODNÍK VPRAVO											slaboprúd vzd.		
				asfalt	142	1,4	199								tvárniová trať	
							0							miestny rozhlas		
				spolu	142	1,4	199									
29	Nám. Oslobodenia	Štefánikova	Vajanského	346	KOMUNIKACIA											
					asfalt	160	12,2	1952								kanalizácia
								186	14,3	2660					vodovod	
				spolu	346	26,5	4612								osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO											plynovod	
				asfalt	297	2,7	802								silnoprúd kab.	
							340	6,1	2074						silnoprúd vzd.	
			spolu	637	8,8	2876								slaboprúd kab.		
			CHODNÍK VPRAVO											slaboprúd vzd.		
				asfalt	344	7,8	2683								tvárniová trať	
							0							miestny rozhlas		
				spolu	344	7,8	2683									

				spolu	120	1,4	168												slaboprúd kab.
				CHODNIK VPRAVO															slaboprúd vzd
				asfalt	140	2,4	336												tvárnícová trať
					70	2,2	154												
				dlažba	20	0,8	16												miestny rozhlas
				spolu	230	5,4	506												
S. Jurkoviča	Novomeského	Sotinská	938	KOMUNIKACIA															
				asfalt	505	7,3	3687												kanalizácia
					123	7	861												
					238	6	1428												
					72	10,5	756												vodovod
				spolu	938	30,8	6732												osvetlenie
				CHODNIK VĽAVO															plynovod
				asfalt	230	2,6	598												silnoprúd kab.
							0												silnoprúd vzd.
				spolu	230	2,6	598												slaboprúd kab.
				CHODNIK VPRAVO															slaboprúd vzd
				asfalt	83	2,1	174												tvárnícová trať
							0												miestny rozhlas
				spolu	83	2,1	174												
				CHODNÍKY - S. Jurkoviča															
				ch1	asfalt	112	3,6	403											
				ch2	asfalt	86	2	172											
				ch3	asfalt	76	3,3	251											
				ch7	asfalt	98	2	196											
				n	asfalt	83	2,1	174											
				n1	asfalt	62	3,2	198											
				n2	asfalt	62	2	124											
				n3	asfalt	83	1,5	125											
				n4	asfalt	33	1,5	50											
				n5	asfalt	14	1,5	21											
				n6	asfalt	28	3,6	101											
				n7	asfalt	9	1,5	14											
				n8	asfalt	112	2,8	353											nepravideľne plochy
				o	asfalt	46	8	457	np										
				o1	asfalt	101	1,5	152											
				o2	asfalt	51,5	1,5	77											
				o3	asfalt	6,5	1,5	10											
				o4	asfalt	6,5	1,5	10											
				o5	asfalt	6,5	1,5	10											
				o6	asfalt	6,5	1,5	10											
				o7	asfalt	52	1,5	110	np										
				o8	asfalt	28	1,5	42											
				p	asfalt	52	3,2	166											
				p1	asfalt	40	3,2	128											
				p2	asfalt	50	1,5	75											
				p3	asfalt	12	1,5	18											
				p4	asfalt	62	1,6	99											
				r	asfalt	63,5	3,2	203											
				r1	asfalt	13	1,5	20											
				r2	asfalt	83	3,2	266											
				r3	asfalt	32,5	1,5	49											
				r4	asfalt	34	1,5	181	np										
				r5	asfalt	48	3,6	173											
				r6	asfalt	35,5	3,7	131											
				r7	asfalt	13	3,7	48											
				s	asfalt	35,5	1,6	57											
				s1	asfalt	80	1,5	120											
				s2	asfalt	26	1,5	39											

17

40

3

48						0				zvodidlo [m]	25				silnopráúd vzd.	24	
					spolu	788	0	2310							slabopráúd kab.		
					CHODNIK VPRAVO					priepust [m]	rúrový 13,5x5,9				slabopráúd vzd		
					asfalt	792	2,3-4,5	2371							tvárnícová trať		
								0		most [m]					miestny rozhlas		
					spolu	792	0	2371									
					KOMUNIKÁCIA - sídlisko Štefánikova												47
					a	asfalt	185	7,5	1388								
					b	asfalt	135	4,8	648								
					spolu	320	12,3	2036									
					CHODNÍKY - sídlisko robotnícka												
					c	asfalt	25	2,3	58	Ostatné plochy	asfalt	1998					
					d	asfalt	160	2,6	416	parkoviská	dlažba	284					
					e	asfalt	160	2,6	416		asfalt	341					
					f	asfalt	38	2,3	87								
					g1	asfalt	60	2,3	138								
					g2	asfalt	190	2,3	437								
					h	asfalt	39	2,3	90								
				i	asfalt	90	4	360									
				j	betón	140	2	280									
				k	asfalt	225	2,3	518									
				l	asfalt	25	2,3	58									
				m	asfalt	85	2,3	196									
				spolu	1237	29,6	3052										
49	Štúrova	Robotnícka	Paulínyho-Tóth	505	KOMUNIKÁCIA											19	
					asfalt	135	7,1	959							kanalizácia		
										parkovisko [m2]					vodovod		
															osvetlenie		
					spolu	505	14,1	3549									
					CHODNIK VĽAVO										plynovod		
					asfalt	355	2	710			zábradlie [m]				silnopráúd kab.		
															silnopráúd vzd.		
											zvodidlo [m]				slabopráúd kab.		
					spolu	490	3,5	913									
				CHODNIK VPRAVO										slabopráúd vzd			
				asfalt	30	1,2	36			priepust [m]				tvárnícová trať			
							0		most [m]					miestny rozhlas			
				spolu	30	1,2	36										
50	Tehelná	Železničná	Medzi mostami	950	KOMUNIKÁCIA											25	
					asfalt	111	9	999							kanalizácia		
															vodovod		
															osvetlenie		
					spolu	950	22,6	6678									
					CHODNIK VĽAVO										plynovod		
					asfalt	388	2	776			zábradlie [m]				silnopráúd kab.		
															silnopráúd vzd.		
											zvodidlo [m]				slabopráúd kab.		
				spolu	899	5,2	1534							slabopráúd vzd			
				CHODNIK VPRAVO										tvárnícová trať			
				asfalt	377	2,1	792			priepust [m]							
														miestny rozhlas			
				spolu	902	5,3	1568										
50	Topoľová	Vajanského	Priemyselá	710	KOMUNIKÁCIA												
					asfalt	710	7	4970							kanalizácia		
								0							vodovod		
					spolu	710	7	4970							osvetlenie		
				CHODNIK VĽAVO										plynovod			
				asfalt	0	0	0			zábradlie [m]				silnopráúd kab.			

				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]				slaboprúd vzd	
				asfalt	605	1,5	908							tvárnícová trať	
					913	2,2	2009								
				betón	147	1,5	221			most [m]				miestny rozhlas	
				spolu	1665	5,2	3137								
56	železničná - spojka	Železničná	Čáčovská	1001	KOMUNIKACIA										
					asfalt	1001	6,3	6306		parkovisko [m2]	270			kanalizácia	
								0						vodovod	
					spolu	1001	6,3	6306						osvetlenie	
					CHODNÍK VĽAVO					zábradlie [m]				plynovod	
					asfalt	47	1	47						silnoprúd kab.	
								0		zvodiadlo [m]				silnoprúd vzd.	
					spolu	47	1	47						slaboprúd kab.	
					CHODNÍK VPRAVO					priepust [m]				slaboprúd vzd	
					asfalt	0	0	0						tvárnícová trať	
							0		most [m]	ŽB	24,55x8,85		miestny rozhlas		
				spolu	0	0	0		vl. priescestie	ednokofajné					
57	Sídliisko Sotina nová			502	KOMUNIKACIA										
					asfalt	324	7	2268		parkovisko [m2]	529	400		kanalizácia	
								178	7	1246				vodovod	
					spolu	502	14	3514						osvetlenie	
					CHODNÍK VĽAVO					zábradlie [m]				plynovod	
					asfalt	0	0	0						silnoprúd kab.	
								0		zvodiadlo [m]				silnoprúd vzd.	
					spolu	0	0	0						slaboprúd kab.	
					CHODNÍK VPRAVO					priepust [m]				slaboprúd vzd	
					asfalt	0	0	0						tvárnícová trať	
								0		most [m]				miestny rozhlas	
					spolu	0	0	0							
						CHODNÍKY - sídliskový					Ostatné plochy	1029			
				a	asfalt	117	3	351							
				b	asfalt		np	120							
				c	asfalt	75	3	225							
				d	asfalt	17	2,1	36							
				e	asfalt	22	3	87							
				f	asfalt	45	3,2	144							
				g	asfalt	50	1,7	85							
				h	asfalt	19	3	57							
				i	asfalt	42	3,2	134							
				j	asfalt	19	3	57							
				k	asfalt	50	3	150							
				l	asfalt	17	2,5	43							
				m	asfalt		np	120							
				n	asfalt	17	3	51							
				o	asfalt	50	1,7	85							
				p	asfalt		np	70							
			r	asfalt	36	3,1	112								
			s	asfalt	66	3	198								
			t	asfalt		np	15								
			u	asfalt	91	3	273								
			v1	asfalt		np	18								
			v2	asfalt		np	18								
			v3	asfalt		np	18								
			v4	asfalt		np	18								
				spolu	733	44,5	2484								
	Autobusová stanica	Hurbanova		517	KOMUNIKACIA										
					betón	362	8	2896		parkovisko [m2]		makadam 1866		kanalizácia	

58					155	5	775					bet. 1953		vodovod	48	
					spolu	517	13	3671						osvetlenie		
					CHODNIK VĽAVO									plynovod		
					asfalt	0	0	0						silnoprúd kab.		
														silnoprúd vzd.		
					spolu	0	0	0						slaboprúd kab.		
					CHODNIK VPRAVO									slaboprúd vzd		
					asfalt	0	0	0						tvárniová trať		
														miestny rozhlas		
					spolu	0	0	0								
					CHODNIKY - AS											
				c	betón	177	2,4	425			Ostatné plochy	asfalt	1998			
				e	betón		np	733			parkoviská	dlažba	284			
			f1	asfalt	50	3,2	160				asfalt	341				
			f2	asfalt	110	5,2	572									
			f3	asfalt	36	3,9	140									
			f4	asfalt	18	1,5	27									
			f5	asfalt	75	3,1	233									
			f6	asfalt	20	3,3	66									
			f7	betón	10	1,5	15									
			spolu	spolu	496	24,1	2371									
59	Park mestský		44	Chodníky - mestský park												
			a1	asfalt	29	2	58							kanalizácia		
			a2	asfalt	64	2	128							vodovod		
			b	asfalt	44	3	132							osvetlenie		
			c	asfalt	70	2,5	175							plynovod		
			d1	asfalt	34	2,4	82							silnoprúd kab.		
			d2	asfalt	12	2,4	29							silnoprúd vzd.		
			e1	asfalt	10	2,7	27							slaboprúd kab.		
			e2	asfalt	164	2,7	443							slaboprúd vzd		
			f	asfalt	135	2,7	365							tvárniová trať		
			g1	asfalt	13	2,8	36							miestny rozhlas		
			g2	asfalt	110	2,8	308									
			h1	asfalt	118	2,7	319									
			h2	asfalt	65	2,7	176									
		i	asfalt	205	2,3	472										
		j	asfalt	205	1,8	369										
		k	asfalt	85	3	255										
		l	asfalt	196	2,3	451										
			spolu	spolu	1559	42,8	3823									
60	Spojovací chodník Komenského	Sadová	71	KOMUNIKACIA												
				asfalt	0	0	0			parkovisko [m2]				kanalizácia		
														vodovod		
														osvetlenie		
					spolu	0	0	0						plynovod		
					CHODNIK						zábradlie [m]				silnoprúd kab.	
					asfalt	71	2,6	185							silnoprúd vzd.	
											zvodidlo [m]				slaboprúd kab.	
			spolu	spolu	71	2,6	185							slaboprúd vzd		
				CHODNIK						priepust [m]				tvárniová trať		
				asfalt	0	0	0							miestny rozhlas		
										most [m]						
			spolu	spolu	0	0	0									
60	Spojovací chodník Štef. Štefánikova	Sadová	262	KOMUNIKACIA												
				asfalt	0	0	0			parkovisko [m2]				kanalizácia		
														vodovod		
														osvetlenie		
													plynovod			
										zábradlie [m]				silnoprúd kab.		
				asfalt	195	1,9	371									

74				CHODNÍK VĽAVO						zábradlie [m]	18,5				plynovod	4
				asfalt	221	1,2	265								silnoprúd kab.	
					621	1	621									
				panely	130	1	130									
				dlažba	60	1,5	90			zvodidlo [m]					silnoprúd vzd.	
				spolu	1032	4,7	1106								slaboprúd kab.	
				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]					slaboprúd vzd	
				asfalt	437	1,8	787								tvárniová trať	
					495	1,4	693									
				dlažba	20	1	20									
					90	1,5	135									
				panely	160	1,9	304			most [m]	ZB 14,x12				miestny rozhlas	
			spolu	1202	7,6	1939										
75	Športová ulica		728	KOMUNIKÁCIA												29
				asfalt	360	6,2	2232			parkovisko [m2]					kanalizácia	
					300	6	1800								vodovod	
				betón	68	6,4	435								osvetlenie	
				spolu	728	18,6	4467								plynovod	
				CHODNÍK VĽAVO						zábradlie [m]					silnoprúd kab.	
				asfalt	256	1,6	410								silnoprúd vzd.	
					326	1,5	489			zvodidlo [m]					slaboprúd kab.	
				spolu	582	3,1	899									
				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]	rúrový 14,8				slaboprúd vzd	
			asfalt	0	0	0								tvárniová trať		
						0			most [m]					miestny rozhlas		
			spolu	0	0	0										
96	Beňovského ulica	Slepá ulica	93	KOMUNIKÁCIA												55
				asfaltbetón	78	6,0 - 7,0	507			parkovisko [m2]					kanalizácia	
					15	6	165								vodovod	
				spolu	93	6	672								osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO						zábradlie [m]					plynovod	
				asfalt	0	0	0								silnoprúd kab.	
							0			zvodidlo [m]					silnoprúd vzd.	
				spolu	0	0	0								slaboprúd kab.	
				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]					slaboprúd vzd	
				asfalt	0	0	0								tvárniová trať	
						0			most [m]					miestny rozhlas		
			spolu	0	0	0										

cesty 4250
chodníky 4275

PASPORT MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ : Kunov

LEGENDA : *1 -nevyskytujúce sa neuvedie (škrtné) *2 - uvedie sa rok výstavby, opravy np-
nepravidelná plocha

P.č.	Názov komunikácie	Začiatok kom.	Koniec kom.	Dĺžka kom.	Povrch. úprava	dĺžka[m]	šírka[m]	plocha[m2]	rok *2	inž. siete	Parkovisko/zábradlie/zvodidlo/priepust/most					Inžinierske siete *1	Situácia č.
											TYP	vľavo	vpravo	stred	rok *2		
81	Dolné lúky	III./05117		574	KOMUNIKÁCIA												
					asfalt	314	6,4	2010			parkovisko [m2]						kanalizácia
						131	6,3	825									vodovod
						129	4,2	542									osvetlenie
						spolu	574	16,9	3377								plynovod
						CHODNIK VĽAVO						zábradlie [m]					silnoprúd kab.
						asfalt	332	1,5	498								silnoprúd vzd.
									0			zvodidlo [m]					slaboprúd kab.
						spolu	332	1,5	498								slaboprúd vzd.
						CHODNIK VPRAVO						priepust [m]					tvárniová trať
					asfalt	122	1,6	195									miestny rozhlas
						412	1,5	618			most [m]						
					spolu	534	3,1	813									
82	Horný koniec	III./05117		957	KOMUNIKÁCIA												
					asfalt	835	7,8-3,6	3947			parkovisko [m2]						kanalizácia
					cesta k cintorínu	122	3,22	393									vodovod
					spolu	957	3,22	4340									osvetlenie
					CHODNIK VĽAVO							zábradlie [m]					plynovod
					asfalt	168	1,3	218									silnoprúd kab.
						45	1,5	68				zvodidlo [m]					silnoprúd vzd.
						spolu	213	2,8	286								slaboprúd kab.
						CHODNIK VPRAVO						priepust [m]					slaboprúd vzd.
						asfalt	260	1,8	468								tvárniová trať
						225	1,9	428									
						89	3	267			most [m]					miestny rozhlas	
					spolu	574	6,7	1163									
83	Na rybníku	III./05117		290	KOMUNIKÁCIA												
					asfalt	290	4,3	1247			parkovisko [m2]						kanalizácia
								0									vodovod
					spolu	290	4,3	1247									osvetlenie
					CHODNIK VĽAVO							zábradlie [m]					plynovod
					asfalt	0	0	0									silnoprúd kab.
								0				zvodidlo [m]					silnoprúd vzd.
						spolu	0	0	0								slaboprúd kab.
					CHODNIK VPRAVO						priepust [m]					slaboprúd vzd.	
					asfalt	0	0	0								tvárniová trať	
								0			most [m]					miestny rozhlas	
					spolu	0	0	0									
V lešti		III./05117		891	KOMUNIKÁCIA												
					asfalt	891	4,1	3653			parkovisko [m2]						kanalizácia
								0									vodovod
					spolu	891	4,1	3653									osvetlenie
					CHODNIK VĽAVO						zábradlie [m]		32			plynovod	

84				asfalt	52	1	52							silnoprúd kab.	21
							0							silnoprúd vzd.	
				spolu	52	1	52							slaboprúd kab.	
				CHODNÍK VPRAVO										slaboprúd vzd	
				asfalt	0	0	0							tvárniová trať	
				spolu	0	0	0							miestny rozhlas	
85	III./05117		2107	KOMUNIKACIA											36, 37, 40
				asfalt	737	7,1	5233							kanalizácia	
					1370	6,1	8357							vodovod	
				spolu	2107	13,2	13590							osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO										plynovod	
				asfalt	0	0	0							silnoprúd kab.	
				spolu	0	0	0							silnoprúd vzd.	
				CHODNÍK VPRAVO										slaboprúd kab.	
				asfalt	0	0	0							slaboprúd vzd	
				spolu	0	0	0							miestny rozhlas	
Cesta na RO Kunovská priehrada			710	KOMUNIKACIA											
				asfalt	710	0	0							kanalizácia	
							0							vodovod	
				spolu	710	0	0							osvetlenie	
				CHODNÍK VĽAVO										plynovod	
				asfalt	0	0	0							silnoprúd kab.	
							0							silnoprúd vzd.	
				spolu	0	0	0							slaboprúd kab.	
				CHODNÍK VPRAVO										slaboprúd vzd	
				asfalt	0	0	0							tvárniová trať	
						0							miestny rozhlas		
			spolu	0	0	0									


5555
1705

				spolu	0	0	0								
				CHODNÍK VPRAVO						priepust [m]					
				asfalt	0	0	0								
										most [m]					
				spolu	0	0	0								
	Košútovec IBV		346,1	KOMUNIKACIA											
				zámková dlažba	228,1	5,46	1324			parkovisko [m2]					
					118	5,48	738								
				spolu	346,1	10,94	2062								
				CHODNÍK 1						zábradlie [m]					
				zámková dlažba	228,1	1,72	400								
										zvodidlo [m]					
				spolu	228,1	1,72	400								
				CHODNÍK 2						priepust [m]					
				zámková dlažba	112	1,7	190								
										most [m]					
				spolu	112	1,7	190								

aktualizované dňa 19.02.2019
aktualitované dňa 24.05.2019

95

55



LEGENDA:

- CESTA I. TRIEDY - V SPRÁVE SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
- CESTA II. A III. TRIEDY - V SPRÁVE VÚC TRNAVA
- MIESTNE A ÚČELOVÉ KOMUNIKÁCIE - V SPRÁVE TS SENICA, a.s.



Kruhy

Senica

Sotina

IBV Nová Sotina

Obchodná

Sotínska 500

Revitalizácia

500

MAHLE

Hviezdoslavova

Hviezdoslavova

Nám. oslobodenia

SENICA 9-2

čov

Technické služby

Priemyselný areál "EX - KASÁRNI"

Priemyselný areál

NEW DIESEL

IBV Záhrady

51

Pole od Kunova

IBV JUH

Priemyselný areál SAD Senica

Arcelor Mittal

Arcelor Mittal III.

Kaplnské pole

Bazantnica

Arcelor Mittal

NA JPI

Priemyselná zóna

IKO

Príloha č. 5 Zmluvy: Prehľad cien za služby

	Popis položky :	počet/rok	MJ	opakovanie	cena za MJ bez DPH	cena celkom v € bez DPH
1. Zeleň:						
1-jan	Kosenie lúčnych porastov so zberom a odvozom bioodpadu	1,00	ha	2	1 000,00 €	2 000,00 €
1-feb	Kosenie lúčnych porastov bez zberu (mulčovaním)	1,00	ha	2	1 000,00 €	2 000,00 €
1-mar	Kosenie trávantých porastov	53,68	ha	4	800,00 €	171 776,00 €
1-apr	orezávanie drevín	150,00	hod.		16,00 €	2 400,00 €
1-máj	Výrubu stromov podľa priemerov -normálne podmienky do priemeru 500 mm listnaté	10,00	ks		100,00 €	1 000,00 €
1-jún	Výrubu stromov podľa priemerov -normálne podmienky do priemeru 500 mm ihličnaté	8,00	ks		100,00 €	800,00 €
1-júl	Výrubu stromov podľa priemerov -normálne podmienky do priemeru 1000 mm listnaté	10,00	ks		200,00 €	2 000,00 €
1-aug	Výrubu stromov podľa priemerov -normálne podmienky do priemeru 1000 mm ihličnaté	10,00	ks		200,00 €	2 000,00 €
1-sep	Výrubu stromov podľa priemerov -sťažené podmienky do priemeru 500 mm	5,00	ks		200,00 €	1 000,00 €
1-okt	Výrubu stromov podľa priemerov -normálne podmienky do priemeru 800 mm	5,00	ks		300,00 €	1 500,00 €
1-nov	Výrubu stromov podľa priemerov -sťažené podmienky do priemeru 1000 mm	2,00	ks		500,00 €	1 000,00 €
1-dec	rez a tvarovanie živých plotov	11000,00	m2	2	0,50 €	11 000,00 €
1.13	Odpadu z orezávok drevín	40,00	ton		100,00 €	4 000,00 €
SPOLU zeleň						202 476,00 €
2. Zimná údržba komunikácií:						
2.1.	odstránenie snehu chodníky vrátane schodísk a lávkov	26,66	km		50,00 €	1 333,00 €
2.2.	odstránenie snehu chodníky pred RD	40,00	km		50,00 €	2 000,00 €
2.3.	odstránenie snehu z cesty vrátane krajnic priechodov pre chodcov	34,00	km		50,00 €	1 700,00 €
2.4.	odstránenie snehu z cesty širšej ako 4 m vrátane krajnic priechodov pre chodcov	20,00	km		50,00 €	1 000,00 €
2.5.	posyp miestnych komunikácií v zimnom období - cesty	34,00	km		50,00 €	1 700,00 €
2.6.	posyp chodníkov v zimnom období	26,66	km		50,00 €	1 333,00 €
2.7.	posyp chodníkov pred RD	40,00	km		50,00 €	2 000,00 €
2.8.	posyp miestnych komunikácií v zimnom období	120,00	km			
2.9.	posyp miestnych komunikácií v zimnom období širšie ako 4 m	20,00	km		50,00 €	1 000,00 €
SPOLU zimná údržba komunikácií						12 066,00 €
SPOLU za starostlivosť o verejnú zeleň a zimnú údržbu komunikácií počas 1 roka v predpokladanom rozsahu						214 542,00 €

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov:	UNICARBACK, s.r.o.
Adresa sídla:	Fraňa Mráza 624, 01001 Žilina, SR
IČO:	46643206
Kontaktná osoba:	Mgr. Peter Koiš
Mobil kontaktnej osoby:	0948 70 11 99
E-mail kontaktnej osoby:	koiš@unicarback.com

V: Žilina
Dňa: 27/12/21

pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača