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na zhotovenie  projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a  v stupni realizačný projekt, 
na vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu projektanta 

podľa § 536 a nasl.  a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 
65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") 

(ďalej  len „Zmluva“) 

Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 

Názov organizácie:   MESTO  PREŠOV  
Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta 
IČO:     00 327 646 
DIČ:     2021225679  
Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s. 
IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:  
                                  Ing. Milena Kollarčíková, poverená vedením OÚR,AaV,                  
                                            MsÚv Prešove  
telefón:                               051/3100206  
 e-mail):                              milena.kollarcikova@presov.sk 
(ďalej len „Objednávateľ”) 
 

a 
 

1.2 Zhotoviteľ                            

Názov organizácie:   miles projekt, s.r.o.      
Sídlo:    Hviezdoslavova 6, 080 01 Prešov 
Štatutárny zást.:                       Ing. Miroslav Leško 
Bankové spojenie:  Fio banka     
Číslo účtu/IBAN:  SK57 8330 0000 0025 0092 9018  
SWIFT kód BIC:               FIOZSKBAXXX 
IČO:            50 123 220 
DIČ:      212 018 1712 
Telefón:     0907 308 837  
e-mail:                                 miroslavlesko@gmail.com     
 

Článok 2 
Preambula 

 
2.1 Táto Zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") pre projekt s názvom „Vypracovanie 
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projektovej dokumentácie pre konanie o vydaní stavebného  povolenia vo vykonávacom 
(realizačnom) stupni pre stavbu „krytý prístrešok na Rúrkach“, inžinierska činnosť na účel 
získania príslušného právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby, ako aj výkon autorského 
dozoru“.  

Článok 3 
Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

 Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu (ďalej len „PD“) pre 
jednostupňové konanie o vydanie stavebného povolenia, a to všetko vo vykonávacom 
(realizačnom) stupni za podmienok a v rozsahu špecifikovanom v tejto Zmluve a odovzdá ich 
Objednávateľovi v dohodnutom termíne podľa bodu 5.1.1 Zmluvy, a zároveň záväzok 
Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa  zabezpečí inžiniersku činnosť a výkon odborného 
autorského dohľadu projektanta podľa podmienok tejto Zmluvy.    

 Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy,  PD  prevezme v zmysle podmienok 
uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2. 
Zmluvy, ako aj že Zhotoviteľovi uhradí dohodnutú odmenu podľa bodu 6.3 Zmluvy za 
vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a dohodnutú odmenu podľa bodu 6.4 Zmluvy za 
riadne vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pre stavbu: „Krytý 
prístrešok na Rúrkach“. 

Článok 4 
Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie Rozhodnutia 
o povolení stavby vo vykonávacom (realizačnom) stupni pre Objednávateľa k projektu s názvom: 
„Krytý prístrešok na Rúrkach “ (ďalej len „stavba“).  

4.2 Dielo v sebe zahŕňa dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v šiestich (6) 
vyhotoveniach v tlačenej forme, pričom súčasťou dodania projektovej dokumentácie je aj 
vypracovanie oceneného podrobného položkovitého rozpočtu a neoceneného výkazu výmer stavby, 
ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové alebo kompletové položky. Objednávateľ požaduje 
predložiť podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer vo formáte XLS a súčasne vo formáte 
rozpočtárskeho programu s nastavením TOV (napr. CENKROS), s nastavením výpočtových 
vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa príslušných stavebných objektov, z dôvodu ďalšieho 
použitia v nadväzujúcich postupoch verejného obstarávania. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom 
Objednávateľa. 

          Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vyhotovená a dodaná Objednávateľovi vo 
formáte  CD v troch (3) vyhotoveniach alebo formáte DVD v troch (3) vyhotoveniach  s obsahom: 
samostatný súbor rozpočet v PDF formáte a samostatný súbor rozpočet v EXCEL formáte. 

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 
Rozhodnutia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná 
v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

4.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva z 
inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie právoplatného stavebného 
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povolenia. Rozsah inžinierskej činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy, 
najmä v čl. 8.  

4.5 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta podľa podmienok tejto 
Zmluvy. Rozsah je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy. 

4.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 
kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  
odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a autorského 
dohľadu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.7 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný 
dotknutý orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu 
nesplnenia požiadaviek na  kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude 
schválenia schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný 
túto dokumentáciu prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za 
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej 
PD určenej podľa bodu 6.2 a bodu 6.4. Zmluvy. V prípade ak z dôvodu prepracovania alebo 
doplnenia PD nastanú zmeny, v dôsledku ktorých je potrebné upraviť podrobný položkový rozpočet 
stavby a výkaz výmer, Zhotoviteľ je povinný tieto dokumenty upraviť v lehote, ktorú určí 
Objednávateľ. Cena za úpravu dokumentov je zahrnutá v cene za vypracovanie danej PD 
obsahujúcej daný dokument, ktorý je potrebné upraviť. 

Článok 5 
Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.1.1 Dielo podľa bodu 4.2 Zmluvy - do osem (8) týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 
5.1.2 výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy - do štrnásť (14) týždňov od 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy, 
5.1.3 výkon činnosti odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 4.5 Zmluvy - v čase od 

odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác vrátane vydania právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia, ak zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia 
vyžaduje. 

5.2 Termín na výkon inžinierskej činnosti podľa bodu 5.1.2 Zmluvy sa považuje za dodržaný v prípade, 
ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi právoplatné rozhodnutie.  

5.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia  účinnosti tejto 
Zmluvy a končí vydaním právoplatného stavebného povolenia. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o 
záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách 
podľa tejto Zmluvy. 

 

Článok 6 
Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou 
Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
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18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej cenovej 
ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V 
cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy. 

6.2 Cena za zhotovenie diela. – 60 % z celkovej ceny diela 

Cena Diela bez DPH:              1 200,-EUR  
Sadzba DPH:  Nie je platcom DPH 
DPH:   Nie je platcom DPH   
Cena Diela s DPH:    1 200,- EUR 
Cena Diela s DPH slovom:tisícdvesto EUR 

6.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta – 20 % z celkovej ceny diela 

Odmena bez DPH:       400,- EUR  
Sadzba DPH:  Nie je platcom DPH 
DPH:   Nie je platcom DPH 
Odmena s DPH:      400,- EUR 

Odmena s DPH slovom: štyristo EUR 

6.4 Odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta. – 20 % z celkovej ceny 
diela 

Odmena bez DPH:   400,- EUR  
Sadzba DPH:  Nie je platcom DPH 
DPH:   Nie je platcom DPH 
Odmena s DPH:   400,- EUR 
Odmena s DPH slovom:   štyristo EUR 

6.5 Celková zmluvná cena (spolu cena za dielo,  odmena za vykonanie inžinierskej činnosti a odmena za 
vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta). 

Celková cena bez DPH:  2 000,- EUR  
Sadzba DPH:  Nie je platcom DPH 
DPH:   Nie je platcom DPH 
Celková cena s DPH:   2 000,- EUR 
Celková cena s DPH slovom: dvetisíc EUR 

6.6 Celková cena podľa bodu 6.5 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže 
dôjsť len v prípade zmeny DPH alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

6.7 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným a 
odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre 
poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, 
činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych 
poplatkov, vrátane nákladov na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy preddavky. 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 
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Článok 7 
Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie  PD budú Protokoly o prevzatí 
diela a potvrdení, že dielo je bez vád a nedorobkov podpísané Objednávateľom po preberacom 
konaní a následné vystavenie jedinej celkovej faktúry Zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená 
vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením celého diela. 

7.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela, alebo aj akékoľvek iné 
vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je skončené dňom 
podpísania preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ 
vyhlási, že dielo je bez vád a nedorobkov. 

7.3 Podkladom pre úhradu odmeny podľa bodu 6.3. za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta bude 
riadne plnenie všetkých povinností podľa tejto Zmluvy a predloženie právoplatného Rozhodnutia. 

7.4 Podkladom pre úhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 
6.4. bude riadne plnenie povinností podľa bodu 8.6. Zmluvy a vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia pre stavbu, ak zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia 
predpokladá, alebo po ukončení preberacieho konania stavebných prác, v prípade ak zákon pre daný 
typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia nepredpokladá . 

7.5 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 
bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 
povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo 
dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 
Zhotoviteľa podľa bodu 1.2 Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky 
z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.6 V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti v súlade so zákonom c. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť 
Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením opravenej faktúry  Objednávateľovi.  

Článok 8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov 
potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre 
schválenie PD, vydanie právoplatného Rozhodnutia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 
ustanovení tejto Zmluvy, ďalej podľa súťažných podkladov Objednávateľa, ako aj podkladov 
získaných v rámci zistenia skutkového stavu Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD 
povinný zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 
Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom.  

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie Rozhodnutia 
príslušného povolenia stavby na predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, nie však 
výlučne: 
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8.4.1 vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí vyjadrenia, stanoviská, súhlasy 
a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie právoplatného 
Rozhodnutia, 

8.4.2 podá žiadosť o vydanie Rozhodnutia (príslušného povolenia SÚ), pričom cieľom je získať toto 
Rozhodnutie právoplatné čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie. V prípade potreby zhotoviteľ 
zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí a návrhov, 

8.4.3 poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej 
prípravy, vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov 
a organizácií uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas príslušného konania, 

8.4.4 bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, príp. iným 
dotknutým orgánom alebo právnickou osobou s prenesenou právomocou štátu, 

8.4.5 bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácií s dotknutými orgánmi, osoba podľa bodu 8.4.4 
a účastníkmi konania, 

8.4.6 bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom inžinierskej 
činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave jednotlivých 
zrealizovaných a prekladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení 
dotknutých orgánov, a pod. ,  

8.4.7 v mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné Rozhodnutie, a to 
vrátane všetkých jeho príloh,  

8.4.8 na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného rozhodnutia,  odovzdá 
Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré získal v súvislosti s vykonávaním 
inžinierskej činnosti,   

8.4.9 prerokuje koncept PD s Objednávateľom a dotknutými orgánmi podľa pokynov objednávateľa. PD 
bude v štádiu rozpracovania prerokovaná na pracovných rokovaniach (výrobných výboroch)  
a podstatné požiadavky budú zapracované do PD. 

8.4.10  ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného Rozhodnutia. Za účelom plnenia povinností 
Zhotoviteľa podľa tohto bodu vystaví Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebné 
splnomocnenia 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať právoplatné Rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 
stavbu  vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie overenej 
stavebným úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej 
činnosti bude Objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 krát kompletná 
dokladová časť v elektronickej forme na CD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, 
stanoviská dotknutých orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného úradu). 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: 

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 
- účasť na kontrolných dňoch stavby a operatívnych poradách, 
- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným 

úradom v stavebnom konaní, 
- kontrola a zabezpečenie dodržania Diela s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením a poskytovanie odborných stanovísk a vysvetlení potrebných pre plynulosť 
realizácie stavby,  

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 
- posudzovanie návrhov na zmenu realizácie stavebného diela oproti projektovej dokumentácii 

vo vykonávacom (realizačnom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a účasť na 
zmenových konaniach, 

- upozorňovanie stavebníka na skutočnosti, ak majú navrhované zmeny dopad na podmienky 
určené stavebným povolením,  

- vyjadrenie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby o práce naviac a/alebo menej, 
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, 
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- účasť na odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti vrátane komplexného vyskúšania, 
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
8.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za škodu 

spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to minimálne 
do výšky ceny diela s DPH v EUR podľa článku 6.5 Zmluvy a zaväzuje sa, že týmto poistením bude 
disponovať až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle Článku 9 tejto Zmluvy.   

Článok 9 
Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi.  

9.3 Pre prípad vady PD dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 
dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 
bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 
vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ak je vyžadované zákonom) k stavebnému dielu 
realizovanému podľa PD alebo uplynutím 5 rokov od jej odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť 
nastane neskôr.  

9.5 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného diela 
realizovaného podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti 
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne užívanie stavebného diela ako celku špecifikované v bode 8.4. a 
8.5. tejto Zmluvy, a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo 
materiálna škoda, môže si Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej 
pokuty až do výšky 100 % navýšenia ceny stavebného diela, ktorá bude splatná do 30 dní od 
písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na 
základe rozhodnutia Objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu 
škody, ktorú možno vymáhať samostatne. 

Článok 10 
Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 
u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov ku dňu 
omeškania.  

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia diela, Objednávateľovi vzniká 
u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny, za každé porušenie aj opakovane. 
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10.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej jednotlivej časti ceny Diela čiastku zodpovedajúcu 10% 
príslušnej časti Diela, a to až do momentu, kedy kolaudačné rozhodnutie stavby realizovanej na 
základe PD nadobudne právoplatnosť (ak zákon vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný typ 
stavby predpokladá), najneskôr však po uplynutí 2 rokov od odovzdania PD. Uvoľnenie zadržanej 
sumy bude na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

Článok 11 
Ukončenie zmluvy 

11.1 Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy,  

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť 
od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 
odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 
odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 
predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť(15) dní, 

b) Ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 
konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 
ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 
zmluvný záväzok sa považuje najmä: 
 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto zmluvy, 
 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 
dohodnutom termíne, 

e) Nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 
písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 
lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) Ak po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 
nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 
ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 
uvedených skutočností: 
 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 
 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 
 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 
 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 
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11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na 
náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z 
omeškania. 

Článok 12 
Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva k 
dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 

12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 
autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len "Samostatné diela"), Zhotoviteľ sám 
zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 
Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s 
Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 
zhotoviteľom odovzdané. Používanie diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej 
len "licencia"), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 
udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 
v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej 
licencie, postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Zhotoviteľa. Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe 
právo na úpravu PD. 

Článok 13 
Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 
Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 
doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina sa považuje za 
doručenú druhej zmluvnej strane na siedmy (7) pracovný deň po dni jej odoslania.  

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi 
podpismi potvrdzujú. 
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14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 
zákonníkom. 

14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení Zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú Zmluvnými 
stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu 
sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 
oboma Zmluvnými stranami. 

14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri 
vyhotovenia po jej podpise a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa a/alebo centrálnom registri 
zmlúv. 

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 

 
     
V Prešove  dňa  .............................                                      V Prešove dňa ............................ 
Objednávateľ:                                                                        Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
........................................................    ..................................................... 
      Ing. Andrea Turčanová                      Ing. Miroslav Leško     
         primátorka mesta                                                        


