

Zmluva o dielo č. 336/2018/04

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
na vykonanie **priebežného archeologického výskumu** na stavbe
"Kanalizácia a ČOV Očová a Zvolenská Slatina"

I. Zmluvné strany**1. Zhotoviteľ:**

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:
Osoby poverené rokovaním s objednávateľom
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických a realizačných:

Archeologický ústav SAV
Akademická 2, 949 21 Nitra
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
Štátna pokladnica Bratislava
7000249596/8180
00166723
2021246656
SK2021246656
rozpočtová organizácia SAV
Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., riaditeľ
PhDr. Ján Beljak, PhD., vedúci pracoviska
ďalej len "zhotoviteľ" na strane jednej

a

2. Objednávateľ:

Zastúpenie:

Oprávnený rokovať
vo veciach technických :
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IČO :
IČ DPH :
Registovaná :

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Štefan Kobes, podpredseda predstavenstva
Ing. Pavel Dubaj, technický riaditeľ
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
SK98 1111 0000 0014 2803 5065
31322301
SK2020313427
v obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, pod číslom Odd. Sa, VI.č. 398/ B.
ďalej len "objednávateľ" na strane druhej

1

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva").

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie priebežného archeologického výskumu na trase líniovej stavby "Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd" v katastrálnom území Očová, Zvolenská Slatina, okres Zvolen v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici č. BB-09/936-2/3228/FRA zo dňa 22.5.2009.

V 1. etape archeologického výskumu sa uskutoční sledovanie výkopových prác počas celej doby výstavby kanalizácie a ČOV v Očovej (vrátane zisťovacích rezov na plochách ČOV). Cieľom je zistiť prítomnosť, resp. neprítomnosť archeologických objektov na území stavby. V prípade ich zachytenia sa uskutoční 2. etapa archeologického výskumu.

V 2. etape archeologického výskumu sa uskutoční skúmanie a dokumentácia úsekov s archeologickými nálezmi alebo situáciami zistenými v 1. etape. Skúmaná plocha spravidla zaberá iba torzo so stavby a dá sa zabezpečiť rýchle preskúmanie archeologických objektov – aby nedošlo k zdržaniu stavby. V rámci tejto etapy bude zabezpečené aj geodetické zameranie výskumu (archeologické nálezové situácie, preskúmané objekty, celkové situácie). Cena za 2. etapu terénneho archeologického výskumu bude vychádzať zo skutočného rozsahu skúmanej plochy archeologických objektov m² (t.j. nie celej plochy s geologickým podložíom, ale iba konkrétnych archeologických objektov).

Dubaj

V 3. etape sa budú dokumentovať, čistiť a ošetrovať archeologické nálezy. Zároveň sa vypracuje kompletná nálezová správa v zmysle požiadaviek Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., vykonávajúcej Pamiatkový zákon, v znení neskorších predpisov. 3. etapa sa realizuje v priestoroch zhotoviteľa a vyhotovenie výskumnej dokumentácie je do 3 mesiacov od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu. Táto etapa zahŕňa spracovanie získaného archeologického materiálu v laboratóriách – konzervovanie nálezov, rekonštrukcia črepového materiálu, zhotovenie nákresov a fotografickej dokumentácie, spracovanie výstupov geodetického zamerania objektov a archeologických situácií, vedecké zhodnotenie archeologického výskumu a vyhotovenie záverečnej výskumnej správy. Výskumná dokumentácia bude spracovaná v počte v 3 sady. Jedna sada bude v zmysle zákona odovzdaná Pamiatkovému úradu SR na posúdenie Subkomisiou a druhá Archeologickému ústavu SAV.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a/ odborne vykonať archeologický výskum v zmysle platných zákonov, smerníc a predpisov v dohodnutom čase a rozsahu;
- b/ začiatok a koniec terénnych archeologických prác ohlásiť objednávateľovi a písomne Krajskému pamiatkovému úradu;
- c/ počas výskumu viesť stavebný (technický) denník;
- d/ po ukončení archeologického výskumu odovzdať objednávateľovi a Krajskému pamiatkovému úradu po schválení Pamiatkovým úradom SR výskumnú dokumentáciu o jeho výsledkoch v termínoch dohodnutých touto zmluvou, ďalší exemplár bude založený v archíve dokumentácii Archeologického ústavu SAV;

2. Objednávateľ sa zaväzuje:

- a/ počas uskutočňovania archeologického výskumu spolupracovať so zhotoviteľom tak, aby nedošlo k prerušeniu alebo zastaveniu archeologických prác;
- b/ vytvoriť vhodné podmienky pre realizáciu archeologického výskumu; poskytnúť mapové podklady (plány, situáciu stavby) v digitálnej forme;
- c/ umožniť vstupy na pozemky pre vykonanie archeologického výskumu povereným pracovníkom zhotoviteľa;
- d/ dodržiavať autorské práva Archeologického ústavu SAV a vedúceho archeologického výskumu pri zverejňovaní informácií o jeho výsledkoch;
- e/ uhradiť skutočne vynaložené náklady na archeologický výskum, maximálne do výšky dohodnutej v čl. V. tejto zmluvy.
- f/ na vlastné náklady vypracovať projekt a realizovať paženie v prípade zachytenia archeologických situácií v hĺbkach vyžadujúcich si takéto zabezpečenie v rámci BOZP.

- 3. Zhotoviteľ sa objednávateľovi zaväzuje vykonať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou a s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas a objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje zaplatiť cenu za jeho riadne a včasné vykonanie.

IV. Termíny plnenia

1. Terénny archeologický výskum sa uskutoční v troch etapách:

- a) **1. etapa:** terénna časť archeologického výskumu začne 01.03.2018 a bude realizovaná v súlade s harmonogramom zemných prác,
- c) **2. etapa:** ihneď po ich objave bude realizované skúmanie a dokumentácia úsekov s archeologickými nálezmi alebo situáciami zistenými v 1. etape
- b) **3. etapa:** vyhotovenie výskumnej dokumentácie termín: do 90 dní od ukončenia terénnej časti výskumu.

V. Cena

1. Cena za dielo je zmluvnou cenou stanovenou v súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení zákona 196/2000 Z. z., vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách v znení vyhl. č. 375/1999 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z. a opatrením MF SR č. R-12/1999, ktorým sa mení výmer MF SR č. R-1/1996.

- a) Cena archeologických prác v 1. etape archeologického výskumu bude ocenená podľa skutočne prezretých a dokumentovaných plôch v m². Cena za prezretie a priebežné dokumentovanie jedného metra štvorcového stavby je pevná a číni: 0,46 €/bežný meter (bez DPH). Zo špecifikácie stavby " Očová, Zvolenská Slatina - Odvedenie a čistenie odpadových vôd " vyplýva celková dĺžka stavby: 15000 m. Cena za 1. etapu archeologického výskumu je preto stanovená ako pevná vo výške 6900,00 € bez DPH (t.j. 15000 x 0,46). Cena s DPH (20 % = 1380,00 €) číni 8280,00 €.
- b) Cena archeologických prác v 2. etape archeologického výskumu bude ocenená podľa skutočne preskúmaných a dokumentovaných plôch (v metroch štvorcových). Predmetom skúmania a zamerania v m² bude výlučne archeologický objekt – bez geologického podložja v okolí. Celková cena archeologických prác za 2. etapu bude fakturovaná podľa skutočne preskúmaných a potvrdených plôch v metroch štvorcových. Reálne preskúmané plochy budú geodeticky zamerané a overené zápisom stavbyvedúcim príp. zástupcom investora. Cena za archeologický výskum a dokumentáciu v m² je stanovená ako pevná vo výške 40,00 €/m² bez DPH (pri predpokladanej hĺbke archeologických objektov do 0,7 metra). Maximálna cena za 2. etapu archeologického výskumu je pri predpokladanej maximálnej skúmanej ploche do 100 m²: 4000,00 € bez DPH. Maximálna cena za 2. etapu s DPH (20 % = 800,00 €) číni 4800,00 € s DPH.
- c) Cena za 3. etapu archeologického výskumu. Pokiaľ sa neuskutoční 2. etapa archeologického výskumu bude cena za 3. etapu minimálna a fakturovaná v pevnej výške 1200,00 € bez DPH. Minimálna cena za 3. etapu s DPH (20 % = 240,00 €) číni 1440,00 €. Maximálna cena 3. etapy archeologického výskumu číni 20 % z ceny fakturovanej za 2. etapu archeologického výskumu pripočítanej k minimálnej cene 3. etapy, t.j. 2000,00 € bez DPH (20% z max. 2.etapy archeol. výskumu + min. 3. etapa archeol. výskumu = 4000x0,2 + 1200,00 = 800,00 + 1200,00 = 2000,00 €). Maximálna cena za 3. etapu s DPH (20 % = 400,00 €) číni 2400,00 €.
- d) Minimálna cena za archeologický výskum je 8100,00 € bez DPH (1. etapa archeol. výskumu + min. 3. etapa archeol. výskumu = 6900,00 + 1200,00 = 8100,00 €). Minimálna cena za archeologický výskum s DPH (20 % = 1620,00 €) číni 9720,00 €. Maximálna cena za archeologický výskum je 12900,00 € bez DPH (1. etapa archeol. výskumu + max. 2 etapa archeol. výskumu + max. 3. etapa archeol. výskumu = 6900,00 + 4000,00 + 2000,00 = 12900,00 €). Maximálna cena za archeologický výskum s DPH (20 % = 2580,00 €) číni 15480,00 €.

VI. Platobné podmienky

- Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru za jednotlivé časti 1. etapy archeologického výskumu najneskôr do 30 dní od jej doručenia. 1. a 2. časť archeologického výskumu sa bude fakturovať mesačne - na základe súpisu prác predložených vedúcim archeologického výskumu a overených objednávateľom archeologického výskumu, resp. ním poverenej osoby. Súpis prác bude obsahovať údaje o vecnom objeme archeologického výskumu (v bežných metroch). Súpis prác predložený vedúcim archeologického výskumu a overený objednávateľom bude tvoriť prílohu faktúry. Bez splnenia týchto podmienok nebude cena splatná.
- Cena za 3. etapu archeologického výskumu bude uhradená objednávateľom najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej zhotoviteľom. Podkladom pre vyhotovenie faktúry a prílohou faktúry bude zápis o prevzatí výskumnej dokumentácie objednávateľom. Bez splnenia týchto podmienok nebude cena splatná.

VII. Sankcie

- Objednávateľ môže uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela, odovzdaním ktorého je zhotoviteľ v omeškaní, za každý deň omeškania s plnením predmetu zmluvy, max. do výšky 0,3% z ceny diela.
- Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením svojich povinností v zmysle tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo uplatniť u objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01% z ceny diela za každý deň omeškania, max. do výšky 0,3% z ceny diela.

VIII. Závěrečné ustanovenia

1. Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu bude založená u zhotoviteľa.
2. Túto zmluvu možno doplniť, alebo zmeniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. V prípadoch, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho sú určené dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich častí na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
6. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná.
7. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť na druhý deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv SR.
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si obsah tejto zmluvy riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, pričom táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok alebo v rozpore s dobrými mravmi, súhlasia s ustanoveniami zmluvy a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť, čo aj potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: 05.03.2018

Dátum: 7.3.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Karol Urban
predseda predstavenstva

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AÚ SAV

Štefan Kobes
podpredseda predstavenstva

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
ZVOLENSKEJ AKADEMIE VIED
Akademická 2
949 21 NITRA (7)

 **VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301