

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	EVS stavebné úpravy kancelárií-havarijný stav stropu	JKSO	
Názov objektu	EVS - stavebné úpravy kancelárií - havarijný stav stropu	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	AZ-RO spol. s r.o.Baškovce 38,07301 Sobrance	46931724	SK2023659187
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	06.06.2022	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3.264,87	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	3.458,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	2.813,05	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	8.823,38	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		18.359,66	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		18.359,66
Dátum a podpis		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 18.359,66		3.671,93
Objednávateľ				25		Cena s DPH (r. 23-24)	22.031,59
				E		Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa		0,00
Zhotoviteľ				27	Kízavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis		Pečiatka					