Zmluva o dielo C. .................
uzatvorend podla zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Materska Skola NeSporova 28, KoSice
Statutdrny orgén: PaedDr. Marta Hruskov4, riaditel'ka materskej Skoly
Sidlo: Nesporova 28, 040 11 KoSice

ICO: 35542675

DIC: 2021638212

IBAN: SK93 5600 0000 0093 0900 8001
Zhotovitel’: Unibuild s.r.o.

Sidlo: Betliarska 12, 851 07 Bratislava
Statutdrny orgén: Ing. Peter Ballok - konatel’

ICO: 50 638 696

DIC: 2120402240

IBAN: SK87 1100 0000 0029 4603 3371

(d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula

Tato zmluva o dielo (dalej len ,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania
vzmysle § 117 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Objedndvatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania

zékazky s nizkou hodnotou.

I Vychodiskové podklady a adaje

1. Nazov stavby:Stavebné vpravy suvisiace s rekonsStrukciou vodovodu a kanalizacie v
priestoroch MS na NesSporovej 28 v KoSiciach
2. Miesto stavby: Materska SkolaNesSporova 28, KoSice

1I. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela Stavebné tipravy sivisiace s rekonstrukciou
vodovodu a kanalizicie v priestoroch MS na NeSporovej 28 v Kosiciachpre objedndvatel’a
a to v celom rozsahu podrla projektovej dokumentécie, ktorej sticastou je vykaz vymer.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeci kompletni doddvku a realizaciu stavebnych prac v stilade
s vyhotovenym vykazom vymerom. Zhotovitel' vykond dielo vo vlastnom mene, na svoje
ndklady a na vlastnd zodpovednost.Tym nie je dotknuté oprdvnenie Zhotovitel'a pouzit' na
vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatel'ov v silade s osobitnymi pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vSetky osoby vykondvajice odborné pracedisponuji
prislusnymi opravneniami, ktoré im urcujd osobitné predpisy.

4. Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat zhotovitel'ovi ucinnd sicinnost’ potrebni pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady vcas, v rozsahu
a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I11. Cena diela

1. Cena za vykonanie diela je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia26.5.2022 ako
vitaza verejného obstardvatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l. II zmluvy v silade
s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. ocenich v zneni neskorSich pravnych predpisov
v nasledovnej vyske:

Cena diela celkom bez DPH: 148 475,82 €



(slovom jednostostyridsat'osemtisicStyristosedemdesiatpat’ Eur 82/100)

Sadzba 20%: 29 695,16 €

(slovom dvadsatdevit'tisicSestodevitdesiatpiat’ Eur 16/100)

Cena diela celkom s DPH: 178 170,98 €

(slovom jednostosedemdesiatosemtisicstosedemdesiat Eur 98/100)

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizicie predmetu zmluvy sa stane
platcom DPH, zavidzuje sa, Ze dohodnutd cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu ¢ast’ ceny zniZit' o vySku DPH.

Dohodnuté cena na dany rozsah diela je stanovend ako cena maximadlna, pevn4, t.j. cena, ktord
nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.
Cena diela zahfna vSetky ndklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela st
zahrnuté ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zaroven je vcene diela zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktord mdze vzniknut
¢innost'ou zhotovitel'a, krddeZou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami
alebo inymi okolnost’ami spdsobenymi vy$Sou mocou.

Objednévatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky

Cenu za vykonanie diela uhradi objednédvatel’ bezhotovostnym platobnym stykom zhotovitel'ovi
na zdklade faktiry, ktord zhotovitel vystavi po odovzdani diela, ato podla skutocne
vykonanych prac odsihlasenych opravnenym pracovnikom objedndvatela, ktory stpis potvrdi
peciatkou a svojim podpisom. Splatnost’ faktiry je 30 dni odo dna jej preukdzaného dorucenia
objednavatel'ovi.

Faktdra musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a
oznacenie Vv stlade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev —
vykaz vymer v cenovom ohodnoteni.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nélezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade,
Ze faktira nebude obsahovat’ stanovené ndleZitosti, objedndvatel’ je opravneny do 2 pracovnych
dni odo dna dorucenia vrétit’ faktdru zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry
objednavatel'ovi.

V. Cas vykonania diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotéch:

Zaciatok realizicie diela — protokoldrne odovzdanie staveniska

Ukoncenie realizicie diela — 120 dni odo dia uc¢innosti zmluvy

K odovzdaniu staveniska dojde do 3 dni odo diia G¢innosti zmluvy, pripadne v inom termine po
dohode oboch zmluvnych strdn, ato na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma
zmluvnymi stranami. Najneskoér v deft odovzdania staveniska musi byt zhotovitel' pisomne
obozndmeny s predpismi BOZP a OPP (Zaznam o obozndmeni zhotovitel'a s predpismi BOZP
a OPP).

Predmet diela bude realizovany podla vzdjomne odsuhlaseného ¢asového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsihlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokolarneho odovzdania staveniska.

Zmena terminu vykonania diela m6Ze byt upravend iba vzdjomnou dohodou zmluvnych strén,
a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Ak zhotovitel’ poc¢as vykondvania diela zisti prekazku, ktord mu brani v riadnom a v€asnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objedndvatela bezodkladne pisomne
informovat’.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavézuje sa
objednavatel tito zdkazku prevziat aj v skorSej pontknutej lehote.



VI.  Zmluvné pokuty
Ak objednavatel' nezaplati dohodnutd cenu v termine splatnosti, zhotovitel ma pravo Ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy dent omeSkania.
V pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela po termine stanovenom v
¢l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ objedndvatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- €
za kazdy den omeskania.
Ak sa zhotovitel omeskd s odstranenim vad a nedorobkov, objedndvatel ma pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deii omeskania.
V pripade opakovaného vyskytu tej istej vady diela a v zdvislosti od jej charakteru a rozsahu ma
objednavatel’ pravo na:
a) zl'avu z ceny diela vo vyske 10 % z celkovej ceny diela alebo
b) odstipenie od zmluvy
V pripade, Ze Zhotovitel' neodovzda Objednavatelovi vcas potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku, vznika
Objedndvatel’ovi pradvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad, a to aj opakovane.
Zmluvné strany prehlasuji, Ze vySka zmluvnej pokuty je primerand, je v sulade so zdsadou
poctivého obchodného styku a bola dohodnutd s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych
povinnosti.

VII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynit odo dia odovzdania diela
objednévatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel’ odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zdru¢nd doba podla tychto zaru¢nych listov. Pocas
zéaru¢nej doby ma objedndvatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezodkladne odstranit’
vadu diela. Ozndmenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej
doby poZadované vlastnosti.

Zhotovitel' sa zavédzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objedndvatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstrdnenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaruCnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prdva objedndvatela na odstranenie vad
alebo nedorobkov doru¢enim pisomnej reklamécie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela, stanovenych vtejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncend praca oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizciu stavby.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budd zapisané v preberacom protokole
o odovzdani aprevzati stavby suvedenim terminu ich odstrinenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spoluposobenie objednavatel’a pri ich odstranovani. O odstraneni vSetkych zavad,
resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej Ciastky
faktary.

Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' spdsobi objedndvatel'ovi nedostatoénym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajuicich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’ zo
zavizkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu spdsobenti druhej strane okrem pripadu, ak by
sa preukdzalo zZe poruSenie povinnosti bolo sposobené okolnostami vylucCujicimi
zodpovednost’.

VIII. Poistenie
Zhotovitel’ je povinny preukdzat’ sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej zodpovednosti
za Skodu. Poistenie musi pokryvat zodpovednost zhotovitela za Skodu spdsobent
objednavatel'ovi spdsobenti pri alebo v stivislosti s vykonanim diela.
Zhotovitel' sa zavizuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocCas celej doby realizacie
predmetu diela.
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IX. Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otdzok:
a) zaobjedndvatela:  Ing. Branislav Varkoly
b) za zhotovitela: Ing. Peter Ballok
Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgdnov Stitnej spravy potrebné pre vykonanie
diela. V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebni stucinnost’.
Na miesto vykonania diela m6Zu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednavatel’a.
Zhotovitel' zodpovedd za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podla vykazu,
vymeru a technologického postupu bez poZzadovania zmien vykazu, vymeru.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ miesto, na ktorom vykondva prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osob. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobenti porusenim tejto povinnosti.
Zhotovitel' zabezpeci, Ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstipia do objektu, v ktorom sa
vykondva dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat len vo
vyzna¢enom priestore, ak osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi, poskodeniu alebo zniceniu.
Zhotovitel' sa zavidzuje predloZit’ objedndvatelovi zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budd
vykondvat prace na zhotovovanom diele.
Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpeCit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdoddvatelov, v plnom rozsahu dodrziavat’ zdkon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel’ je povinny pri realizdcii diela vSetky prace vykonat a pouZzit' materidl v kvalite
v stilade s platnymi STN, EN, platnymi pradvnymi predpismi a touto zmluvou. Akékol'vek
materidly, Casti a zariadenia, ktoré si iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve mdzu byt
zhotovitelom pouzité na zhotovenie diela iba vtedy, ak vyroba, pdvodnych materidlov, ¢asti a
zariadeni uvedenych v tejto zmluve v Case plnenia tejto zmluvy bola ukoncend. O tejto
skutocnosti zhotovitel’ predloZi objedndvatel'ovi vyhldsenie vyrobcu. Na zdklade uvedenych
skuto¢nosti a po predchddzajicom pisomnom suhlase zo strany objedndvatel’a, zmluvné strany
uzavru dodatok k tejto zmluve.
Zhotovitel' znasa spdsobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednédvatel'om.
Zhotovitel' je povinny udrzZiavat na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstraiiovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innost'ou.
Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho realizicie.
Kontroly realizcie diela bude vykondvat’ osoba uvedend v stavebnom denniku.

. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebnydennik a poverend osoba ur¢end objedndvatelom ako jeho

opravneny zdstupca moze vykondvat zdznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby
pocas jej realizdcie, ktoré nie su v silade s vykazom vymerom, musia byt vopred odsihlasené
objedndvatelom a ndsledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom opravnenych
zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' po vykonani diela zabezpeci odstranenie zariadeni, ktoré sa nachddzaji na
stavenisku a zabezpe&i jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami
uvedie do pdvodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednédvatel'ovi.

Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne ozndmit’ akékol'vek zmeny a to najmi
zmenu sidla, obchodného ndzvu, zmenu Statutdrnych orgdnov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neoznamia, zodpovedaji za Skodu tymto spdsobent.

X. Odovzdanie a prevzatie diela



Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit” 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade toho si zmluvné strany povinné dohodnut’
takd vzdjomnu sucinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebeZzne odovzdavat’ resp. ktoré neboli objedndvatel'ovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:

1. Stavebny dennik,

2. Osvedcenie o akosti pouZzitych konStrukcii a materidlov,

3. Doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,

Prevzatie diela oprdvneni zdastupcovia zmluvnych strdn potvrdia podpisom pisomného
preberacieho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povaZuje dielo odovzdané a prevzaté bez
vad a nedorobkov, vzdjomne odsihlasenych a potvrdenych stupisov vykonanych préc.

V pripade, ak dielo bude vykazovat vady alebo nedorobky, objedndvatel’ je opravneny
rozhodnit’ sa, ¢i dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo nedorobky
spolu s lehotou, vradmci ktorej sa ich zhotovitel zavdzuje odstranit, alebo sa rozhodne
nepodpisat’ preberaci protokol.

XI.  Odstapenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢l. II, ods. 1 - 3

b) objedndvatel'a uvedenych v ¢l. II, ods. 4
je podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutd stranu oprdviuje na
odstupenie od zmluvy.
Spdsob odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je moZné ho
vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktord chce pravo odstipenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od Ciastone splnenej zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia

Objedndvatel’ a zhotovitel' sa zavizuji, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informdacie nepouZziju pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ pokynmi objednévatela, zapismi a dohodami oprdvnenych
pracovnikov zmluvnych strdn arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej
Spravy.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zdkazke z dovodov na
strane objedndvatela, zaplati objedndvatel zhotovitelovi skutocne vynalozené ndklady
pouZzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

Zmluvné strany dorucuju zésielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zdsielkou na adresu
uvedend v zdhlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovand doporucend zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zédsielka za dorufenu piatym
diiom od odovzdania zasielky na poStovu prepravu.

XIII. VysSia moc

Ak v dosledku vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel’ povinny okamzite
oznamit objedndvatelovi vyslednu situdciu ohl'adne mozZnosti zhotovenia diela. V pripade
potreby zmluvné strany dohodnd upravu zmluvnych vztahov v terminovej casti, formou
dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vyssia moc* sa myslia udalosti, ktoré nemozno predvidat’ a zmluvné strany ich
nemdzu ovplyvnit, ako napr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujice montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran.



3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat’ na vyS$Siu moc, poZiada druhd stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vysSej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a Casu plnenia.
Ak neddjde k dohode, m4 strana, ktord sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstipit’ od zmluvy.
Utinky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastand diiom doruéenia ozndmenia.

4. Za Skody sposobené v dosledku vyssej moci zhotovitel’ nezodpoveda.

XIV. Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objedndvatel’ a 2
zhotovitel’.

3. Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzdjomnej dohode oboch
zmluvnych stran, a to formou vzostupne ¢islovanymi pisomnymi dodatkami, pokial tieto nie su
v rozpore so zdkonom o verejnom obstardvani, a ktoré sa po podpisani zmluvnymi stranami
stavaju nedelitel'nou sicastou zmluvy.

4. Pokial’ by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stalo neplatnym, nespdsobuje to neplatnost’
zmluvy ako celku.

5. Prava a povinnosti oboch zmluvnych strdn, pokial’ nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a suvisiacimi predpismi.

6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak sdhlasu ju vlastnorucne,
nie v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Priloha:Oceneny vykaz vymer

V KoSiciach diia ......cccceeevevevennnnnnn.

PaedDr. Marta Hruskova
Ing. Peter Ballok,konatel’ riaditel’ka materskej Skoly




