

KONCESNÁ ZMLUVA

o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov(d'alej len „Zmluva“)

uzatvorená
medzi týmito zmluvnými stranami

1. POSKYTOVATEĽOM KONCESIE:

Obchodné meno: Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
IČO: 42120241
DIČ: 2022673114
IČ DPH:
Sídlo: Levická cesta 325/3, 935 61 Hronovce
Bankové spojenie: SK33 3000 0000 0000 0029 5718
Spoločnosť zapísaná: v registri združení obcí zabezpečovanom Ministerstvom
vnútra SR
Email: hronovce@nextra.sk

Telefonický kontakt: +421908 520 303
Zastúpený: predsedom združenia - Róbert Csudai

d'alej len „Poskytovateľ koncesie“

2. KONCESIONÁROM:

Obchodné meno: HRONBYT s.r.o.
IČO: 46561889
DIČ: 2023457986
IČ DPH:
Sídlo: Levická cesta 325/3, 935 61 Hronovce
Bankové spojenie: SK10 5600 0000 0071 8955 6003
Spoločnosť zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Nitra Odd.: Sro,
vložka č.:31094/N
Email: hronbytsro@gmail.com
Telefonický kontakt: +421 36 779 61 97
Zastúpený: konateľom – Zdenka Halásová

d'alej len „Koncesionár“

Poskytovateľ koncesie a Koncesionár d'alej spolu i „Zmluvné strany“.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Poskytovateľ koncesie ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na základe projektu s názvom Vybudovanie kanalizácie a ČO V v aglomerácii Hronovce., kód projektu: 310011A007 (ďalej len „projekt“), realizovaného v rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia
prioritná os: 1.Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry.
špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SK voči EÚ
kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015

je **vlastníkom vodohospodárskej infraštruktúry**, nadobudnutej v rámci projektu, nachádzajúcej sa v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata (ďalej len „**vodohospodárska infraštruktúra**“). Presná špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry, vrátane územnej alokácie, zoznamu majetku tvoriaceho vodohospodársku infraštruktúru, údaje o čase nadobudnutia fyzickom a morálnom opotrebení, sú konkretizované v prílohe č. 1.

- 1.2 Vodohospodárska infraštruktúra je realizovaná z príspevku poskytovaného z európskych štrukturálnych a investičných fondov v zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.3 Koncesionár je právnickou osobou, ktorá disponuje osvedčením o živnostenskom oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti v oblasti prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácii I. až III. kategórie, pričom Koncesionár sa zaväzuje živnostenské oprávnenie udržiavať v platnosti počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
- 1.4 Zmluvné strany vychádzali pri uzatváraní tejto Zmluvy z predpokladu, že uzatvorenie tejto Zmluvy si vyžaduje zabezpečenie a udržanie cieľov projektu, v rámci ktorého Poskytovateľ koncesie nadobudol vodohospodársku infraštruktúru. Projekt, ciele projektu a jeho merateľné ukazovatele, sú špecifikované v prílohe č. 2 k tejto Zmluve.
- 1.5 Koncesionár vyhlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými prílohami tejto Zmluvy, vrátane cieľov projektu a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SCI21/122-2015/07 účinnosť zo dňa 15.03.2016 v platnom znení (ďalej len „Zmluvy o poskytnutí NFP“) a zaväzuje sa všetkými svojimi kapacitami participovať na napĺňaní merateľných ukazovateľov projektu, v rámci ktorého bola vodohospodárska infraštruktúra nadobudnutá/ zhodnotená.
- 1.6 Ak nie je medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, nasledujúce pojmy budú mať v tejto Zmluve nižšie uvedený význam:

„**Verejná kanalizácia**“ - je pre účely tejto Zmluvy prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

„**Údržba**“ - je pre účely tejto Zmluvy súbor takých stavebno-montážnych opatrení, ktoré väžia

v plánovitej výmene opotrebovaných častí vodohospodárskej infraštruktúry. Zmyslom týchto opatrení je spomaľovať fyzické opotrebenie, predchádzať znehodnoteniu alebo ohrozeniu vzhľadom a predĺženie užívateľnosti vodohospodárskej infraštruktúry.

„**Oprava**“ - je pre účely tejto Zmluvy súbor takých stavebno-montážnych opatrení, v priebehu ktorých dochádza k obnoveniu funkcie niektorých častí vodohospodárskej infraštruktúry. Opravou sa odstraňujú účinky fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho a prevádzkyschopného stavu. Pri oprave sa používajú i iné než pôvodné materiály a súčiastky, pokiaľ tým nedôjde k zhodnoteniu vodohospodárskej infraštruktúry.

„**Investícia**“ - je pre účely tejto Zmluvy najmä použitie finančných prostriedkov za účelom ich zhodnotenia - získania určitého majetku.

„**Rekonštrukcia**“ - je pre účely tejto Zmluvy súbor stavebných úprav, ktoré pri zachovaní vonkajšieho pôdorysného a výškového ohraničenia objektu zasahujú do stavebných konštrukcií. Tieto zásahy menia technické parametre, prípadne aj účel objektu. Ide o také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov nemožno považovať zmenu použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností.

„**Čisté náklady**“ - sú pre účely tejto zmluvy náklady, ktoré sú nevyhnutné v spojení s prevádzkou a údržbou kanalizácie a ČOV.

„**Čisté príjmy**“ - sú pre účely tejto zmluvy príjmy od odberateľov, poplatky za služby stočného po odrátaní čistých nákladov. Príjmy - poplatky vyzbierané za stočné sú rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria odberatelia, ktorí sú napojení na verejný vodovod a výška poplatkov je vypočítaná na základe odpočtu stavu vodomera v pravidelných intervaloch dva krát ročne. Druhú skupinu tvoria odberatelia, ktorí využívajú vlastné zdroje, nie sú napojení na verejný vodovod, alebo využívajú zdroje vody kombinovane, kde nie je možné vychádzať zo spotreby vody na základe odpočtov vodomerov. Takýmto odberateľom je určená paušálna mesačná výška poplatkov, ktorá je vyrátaná zo štatistických údajov, t.j. 80 litrov na jednu osobu za mesiac.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry spočívajúce v činnostiach v odvetví vôd, tak ako ich definuje ust. § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v tomto zložení:

- a) čistenie, odvedenie odpadovej vody a likvidácia odpadovej vody
- b) prevádzkovanie zariadenia na čistenie odpadových vôd

2.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Koncesionára vo svojom mene, na svoj účet a vlastné nebezpečenstvo prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru špecifikovanú v tejto Zmluve a jej prílohách v zmysle zabezpečenia kompletnej prevádzky vodohospodárskej infraštruktúry, v súlade s právami a povinnosťami Koncesionára stanovenými v článku 4. tejto Zmluvy, v

zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „**Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách**“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár bude hradit' za vodohospodársku infraštruktúru, ktorá mu bola zverená do prevádzky Poskytovateľovi koncesie odplatu vo výške a spôsobom uvedeným v čl. 3 Zmluvy.
- 2.4 Poskytovateľ koncesie sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto Zmluve a počas trvania Zmluvy umožniť a zabezpečiť Koncesionárovi nerušenú prevádzku vodohospodárskej infraštruktúry a zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by sťažovali alebo marili plnenie záväzkov Koncesionára podľa tejto Zmluvy.
- 2.5 Koncesionár znáša všetko prevádzkové riziko spojené s predmetom tejto Zmluvy, vrátane rizika na strane dopytu a ponuky, rizika že prevádzkové náklady nebudú v plnom rozsahu pokryté príjmami, ako aj rizika zodpovednosti za škodu spojenú s nesplnením si povinnosti podľa tejto Zmluvy, rizika nesolventnosti tretích osôb platiacich poplatky za poskytnuté služby a rizika potenciálnej straty, ktorú je plne povinný znášať Koncesionár.
- 2.6 Pre vylúčenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že pri prevádzkovaní vodohospodárskej infraštruktúry vystupuje Koncesionár voči fyzickým a právnickým osobám ako samostatný právny subjekt s plnou zodpovednosťou za prípadné porušenie všeobecných záväzných právnych predpisov, alebo neplnenie záväzkov voči tretím osobám týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.
- 2.7 Koncesionár vynaloží všetko úsilie nevyhnutné na obstaranie všetkých potrebných rozhodnutí, povolení, licencií, súhlasov ktoré by mohli byť potrebné na prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry v zmysle tejto Zmluvy, k čomu mu Poskytovateľ Koncesie poskytne nevyhnutnú súčinnosť.

3. ODPLATA ZA POSKYTNUTIE KONCESIE

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Koncesionár bude hradit' za vodohospodársku infraštruktúru, ktorá mu bola zverená do prevádzky bezhotovostne, prevodom na účet Poskytovateľa koncesie, č. účtu: SK33 3000 0000 0000 0029 5718 nájomné vo výške, ktoré je vypočítané odpočtom Čistých nákladov od príjmov – uhradené poplatky od odberateľov za stočné, t.j. Čisté príjmy sledované v mesačných intervaloch na základe výpisu bankového účtu ku koncu každého mesiaca. Nájomné je splatné do 20. kalendárneho dňa v mesiaci január nasledujúceho roka.
- 3.2 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že výška nájomného uvedená v predchádzajúcom odseku tohto článku Zmluvy umožňuje reprodukciu prevádzkovaného majetku formou technického zhodnotenia v bežných cenách a primeraný zisk pre vlastníka infraštruktúry potrebný pre rozvoj novej infraštruktúry v súlade s §4 ods.1) písm. h) Vyhlášky úradu pre reguláciu sieťových odvetí č. 21/2017 Z.z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia vody verejnou kanalizáciou.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že raz ročne k 31.12. budú prehodnocovať primeranosť výšky nájomného tak, aby táto výška umožnila reprodukciu vodohospodárskej infraštruktúry formou technického zhodnotenia v bežných cenách a primeraný zisk pre Poskytovateľa

koncesie v súlade s § 4 ods. 1 písm. h) Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

- 3.4 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že v súvislosti s prevádzkou Infraštruktúry nebude Prevádzkovateľovi poskytnutá žiadna náhrada za prevádzku infraštruktúry. Za predpokladu, žeby došlo k zmene spôsobu prevádzkovania, v dôsledku ktorej by začala byť prevádzkovateľovi poskytovaná náhrada za prevádzku Infraštruktúry, Zmluvné strany prehlasujú, že náhrada za prevádzku Infraštruktúry nepresiahne sumu potrebnú na pokrytie čistých nákladov, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi v súvislosti s prevádzkou Infraštruktúry a primeraný zisk.
- 3.5 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že v prípade, že služby spojené s prevádzkovaním Infraštruktúry sú zo strany tretej osoby vykonávané za odplatu, v ktorej sú zahrnuté jej všetky náklady spojené s prevádzkovaním tohto majetku, všetky čisté príjmy vyplývajúce z prevádzkovania tohto majetku sú výlučne príjmom Poskytovateľa koncesie.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA KONCESIE A KONCESIONÁRA

- 4.1 Koncesionár je povinný prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru okrem všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k vodovodnej infraštruktúre i v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a čističky odpadových vôd a podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.
- 4.2 Koncesionár je povinný prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru s odbornou starostlivosťou a v zodpovedajúcej kvalite, pričom Zmluvné strany si pre posúdenie, či sú služby poskytované v zodpovedajúcej kvalite dohodli ukazovatele výkonu kvality vodohospodárskych služieb poskytovaných Koncesionárom, ktoré tvoria prílohu č. 3 k tejto Zmluve.
- 4.3 Koncesionár nie je oprávnený užívať vodohospodársku infraštruktúru na iné účely, než na účel dojednaný v tejto Zmluve (čl. 2 ods. 2.1 a nasl. Zmluvy), v zmysle udržateľnosti projektu.
- 4.4 Poskytovateľ koncesie má právo kontrolovať dodržiavanie kvality poskytovaných služieb. Za týmto účelom je Koncesionár povinný predkladať Poskytovateľovi koncesie raz ročne najneskôr do 31. decembra každého kalendárneho roka monitorovacie správy, v ktorých Poskytovateľovi koncesie oznámi, ako napĺňa kritériá kvality poskytovaných vodohospodárskych služieb, definovaných v prílohe č.3 tejto Zmluvy. V prípade, ak Koncesionár monitorovacie správy nepredloží, alebo ich predloží oneskorene, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi koncesie zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinností Koncesionára. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť Koncesionára splniť povinnosť predložiť monitorovaciu správu.
- 4.5 Poskytovateľ koncesie je oprávnený vykonať kontrolu dodržiavania povinností a výkonu práv z tejto Zmluvy. Výkon kontroly bude Koncesionárovi oznámený tri pracovné dni pred jej vykonaním písomne. Koncesionár je povinný pripraviť k výkonu kontroly všetky potrebné doklady a poskytnúť Poskytovateľovi koncesie všetku potrebnú súčinnosť za účelom realizácie kontrolnej právomoci. V prípade, ak Poskytovateľ koncesie zistí, že Koncesionár neplní povinnosti z tejto Zmluvy, jej príloh a Zákona o verejnom vodovode a verejnej

kanalizácii, je oprávnený požadovať od Koncesionára zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každé jednotlivé porušenie povinností. Koncesionár je zároveň povinný vytykávané nedostatky v primeranej lehote stanovenej Poskytovateľom koncesie odstrániť.

- 4.6 Koncesionár sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi koncesie minimálne raz ročne, inak do 5 dní od požiadania Poskytovateľa koncesie, všetky doklady potrebné k správne a úplnému vypracovaniu monitorovacej správy aj s vyhodnotením plnenia jednotlivých merateľných ukazovateľov projektu, ktoré je Poskytovateľ koncesie povinný predkladať riadiacemu/sprostredkovateľskému orgánu. Uvedený záväzok zahŕňa aj povinnosť Koncesionára viesť oddelené účtovníctvo na analytických účtoch alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme za účelom preukázania výstupov z účtovného systému o účtovaní všetkých skutočností týkajúcich sa prevádzkovania predmetu Zmluvy počas obdobia udržateľnosti projektu, ako je účtový rozvrh vytlačený z účtovného programu, obraty hlavnej knihy jednotlivých účtov, účtovné zápisy z denníka. Informácie v súvislosti s vedením účtovníctva podľa predchádzajúcej vety je Koncesionár povinný poskytnúť Poskytovateľovi koncesie do 5 dní od požiadania Poskytovateľa koncesie.
- 4.7 Koncesionár sa zaväzuje o vodohospodársku infraštruktúru riadne starať a vykonávať všetku potrebnú starostlivosť pre zachovanie hodnoty a účelu majetku Poskytovateľa koncesie a na vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu a opravy vodohospodárskej infraštruktúry tak, aby nedošlo k jej neprimeranému opotrebeniu.
- 4.8 Za účelom riadneho výkonu údržby s odbornou starostlivosťou sa Koncesionár zaväzuje vypracovať návrh plánu údržby a opráv s výhľadom na celé obdobie trvania tejto Zmluvy. Návrh plánu opráv a údržby sa Koncesionár zaväzuje vypracovať a predložiť Poskytovateľovi koncesie na vyjadrenie do 60 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy. V prípade ak Poskytovateľ koncesie vznesie k plánu opráv a údržby pripomienky, Koncesionár sa zaväzuje pripomienky Poskytovateľa koncesie do plánu údržby a opravy zapracovať. Rovnopis finálneho znenia plánu údržby a opravy je Koncesionár povinný doručiť Poskytovateľovi koncesie poštou na adresu Poskytovateľa koncesie uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na emailovú adresu Poskytovateľa koncesie uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.9 Koncesionár je povinný viesť majetkovú, prevádzkovú a technickú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a poskytnúť údaje z tejto evidencie Poskytovateľovi koncesie kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to najneskôr do 5 dní od zadania požiadavky Poskytovateľa koncesie. Údaje o majetkovej evidencii a prevádzkovej evidencii o objektoch a zariadeniach sú najmä identifikačné údaje vlastníka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, technické a bilančné údaje verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a ekonomické údaje. Podrobnosti o poskytovaní údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
- 4.10 Koncesionár sa zaväzuje počas doby trvania tejto Zmluvy zabezpečiť na vlastné náklady poistenie vodohospodárskej infraštruktúry, riadne a včas platiť poisťné a udržiavať počas celej doby trvania tejto Zmluvy v platnosti a účinnosti poisťnú zmluvu. Koncesionár sa ďalej zaväzuje, že si bude plniť svoje záväzky vyplývajúce z poisťnej zmluvy a dodržiavať podmienky v nej uvedené.

- 4.11 Koncesionár je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi koncesie vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa koncesie požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech poskytovateľa NFP.
- 4.12 Poistenie bude zahŕňať najmä poistenie stavebných a konštrukčných vád, živelné poistenie vrátane poistenia pre prípad poškodenia, straty, odcudzenia a zničenia veci alebo jej častí a/alebo príslušenstva, poistenie poškodenia majetku vandalizmom, vrátane poistenia smrti alebo poranenia fyzických osôb a poistenia prerušenia prevádzky. Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia vodohospodárskej infraštruktúry nadobudnutej /zhodnotenej z NFP.
- 4.13 Koncesionár je povinný mať počas celej doby trvania tejto Zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou Koncesionára podľa tejto Zmluvy. Kópiu poistnej zmluvy predloží Koncesionár Poskytovateľovi koncesie do 5 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
- 4.14 Koncesionár sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Poskytovateľovi koncesie a dotknutej obci na ich vyžiadanie prehľad a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody najneskôr do 30 dní odo dňa vyžiadania.
- 4.15 Koncesionár sa zaväzuje na základe rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja prebrať na čas nevyhnutnej potreby správu, prevádzku alebo údržbu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
- 4.16 Koncesionár je povinný umožniť prístup k objektom a zariadeniam vodohospodárskej infraštruktúry osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a spĺňajú kritériá ustanovené osobitnými predpismi.
- 4.17 Koncesionár na základe žiadosti písomne predloží Poskytovateľovi koncesie informáciu o nakladaní s finančnými prostriedkami získanými od žiadateľov o pripojenie na verejný vodovod/kanalizáciu a od odberateľov vrátane vodného/stočného.
- 4.18 Ak vznikne počas trvania Zmluvy na základe súčasných alebo budúcich všeobecne záväzných právnych predpisov potreba úhrady akýchkoľvek daní alebo poplatkov, tieto je povinný uhrádzať počas trvania Zmluvy Koncesionár.
- 4.19 S ohľadom sa skutočnosť, že vodohospodárska infraštruktúra bola nadobudnutá z NFP, Koncesionár sa zaväzuje umožniť výkon kontroly vodohospodárskej infraštruktúry a všetkých dokladov vzťahujúcich sa k jej prevádzke, a poskytnúť všetku súčinnosť týmto osobám:
- a) poskytovateľovi NFP a ním povereným osobám,
 - b) útvaru vnútorného auditu poskytovateľa NFP a útvaru vnútornej kontroly sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia a ním povereným osobám,
 - c) Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, ÚVA SR a nimi povereným osobám,
 - d) príslušnému orgánu auditu, jeho spolupracujúcim orgánom a osobám povereným na výkon kontroly/audit,
 - e) splnomocneným zástupcom európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov EU,

- g) osobám prizvaným orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 4.20 Koncesionár je povinný plniť všetky ostatné povinnosti prevádzkovateľa vodohospodárskej infraštruktúry špecifikované v Zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

5. ODOVZDANIE A PREVZATIE VODOHOSPODÁRSKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- 5.1 Poskytovateľ koncesie sa zaväzuje odovzdať Koncesionárovi vodohospodársku infraštruktúru do 7 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy resp. k termínu začatia prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry, spolu s dokumentáciou, ktorá sa k vodohospodárskej infraštruktúre vzťahuje. Stav vodohospodárskej infraštruktúry zaznamenajú Zmluvné strany v odovzdávacom protokole, v ktorom zaznamenajú aj prípadné poruchy, vady a poškodenia. Za účelom prevzatia vodohospodárskej infraštruktúry je Koncesionár povinný vykonať obhliadku a oboznámiť sa so všetkými podkladmi vzťahujúcimi sa k vodohospodárskej infraštruktúre.
- 5.2 Koncesionár je po ukončení Zmluvy povinný k poslednému dňu Koncesnej lehoty (v prípade odstúpenia od Zmluvy, najneskôr do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy) odovzdať Poskytovateľovi koncesie vodohospodársku infraštruktúru v stave spôsobilom na riadne užívanie s prihliadnutím na bežné opotrebenie, vrátane všetkých dokumentov vzťahujúcich sa k výkonu činnosti podľa tejto Zmluvy a dokladov o servisovaní, vykonaní opráv a pod. O odovzdaní vodohospodárskej infraštruktúry spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý bude dokumentovať technický stav vodohospodárskej infraštruktúry. Zmluvné strany v protokole zároveň zaznamenajú prípadné vady a nadmerné opotrebenie vodohospodárskej infraštruktúry a zoznam odovzdanej dokumentácie.
- 5.3 V prípade, ak Koncesionár poruší svoju povinnosť podľa bodu 5.2 Zmluvy odovzdať vodohospodársku infraštruktúru riadne a včas, zaplatí Poskytovateľovi koncesie zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná v lehote stanovenej vo výzve Poskytovateľa koncesie.
- 5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby ku dňu odovzdania vodohospodárskej infraštruktúry prešli práva a povinnosti z prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry na čas trvania tejto Zmluvy na Koncesionára. Najmä, aby mohol Koncesionár plniť povinnosti z prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry a poberať vodné a stočné a aby zmena prevádzkovateľa bezprostredne nadväzovala na ukončenie činnosti prevádzkovateľa Poskytovateľom koncesie resp. predchádzajúcim subjektom ako koncesionárom. Strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, ktorá bude spočívať najmä v oznámení adresovanom odberateľom o zmene prevádzkovateľa vodohospodárskej infraštruktúry spolu s povinnosťou uhrádzať poplatky za vodné a stočné na nové číslo účtu (oznámenie vykoná Poskytovateľ koncesie), splnení si prípadných oznamovacích povinností voči štátnym orgánom, uzatvorení príslušných zmlúv, ukončení zmlúv a pod.

6. VLASTNÍCKE PRÁVO

- 6.1 Zmluvné strany z dôvodu právnej istoty uvádzajú, že vodohospodárska infraštruktúra je vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa koncesie a je vedená v účtovnej evidencii Poskytovateľa koncesie ako vlastníka. Koncesionár nie je spôsobilý žiadnym spôsobom počas trvania tejto Zmluvy nadobudnúť vlastnícke právo k vodohospodárskej infraštruktúre, ani k jej časti.
- 6.2 Ak by si údržba alebo oprava vodohospodárskej infraštruktúry vyžadovala investíciu alebo rekonštrukciu, pričom ich vykonaním vznikne nový predmet vlastníctva, Koncesionár sa zaväzuje pri odovzdaní vodohospodárskej infraštruktúry novovytvorené objekty (predmet vlastníctva) bezodplatne, do 30 dní od odovzdania, previesť na Poskytovateľa koncesie. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.1 článku 6. Zmluvy.
- 6.3 Skutočnosť, či došlo k vytvoreniu novej veci ktorá je spôsobilá byť samostatným predmetom vlastníctva budú Zmluvné strany vždy posudzovať s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu. Budú pritom vychádzať zo všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí súdov. Všeobecne platí, že nová vec môže vzniknúť spracovaním pôvodnej veci alebo vytvorením novej veci. O vytvorenie novej veci pôjde v prípade, ak na začiatku ľudskej činnosti smerujúcej k vytvoreniu veci žiadna pôvodná vec neexistovala. O spracovaní veci pôjde v prípade, ak pri začatí stavebných prác už na mieste ich vykonávania určitá vec existovala a stavebné práce spočívali vo vykonávaní prístavby, prestavby resp. nadstavby k pôvodnej veci. Aj spracovaním veci už existujúcej môže v niektorých prípadoch vzniknúť nová vec, odlišná od pôvodnej. Pri právnom posúdení, či spracovaním veci vznikla vec nová, sa bude do úvahy brať okolnosť, či vec zmenila svoju hospodársku funkciu a v prípade ak ju aj nezmenila, či došlo k podstatným zmenám na veci. Ohľadom spracovania veci budú zmluvné strany vychádzať z predpokladu, že čo prirástlo k pôvodnej veci je jej súčasťou a patrí vlastníkovi veci t.j. Poskytovateľovi Koncesie. V každom prípade, i v prípade vzniku novej veci sa Koncesionár zaväzuje bezodplatne previesť vlastnícke právo k veci na Poskytovateľa koncesie dňom odovzdania vodohospodárskej infraštruktúry.
- 6.4 Koncesionár nie je oprávnený bez objektívnej potreby a súhlasu Poskytovateľa koncesie vykonávať investície za účelom rozširovania existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry, prípadne zásahy, technické úpravy a zmeny ktoré by menili rozsah vodohospodárskej infraštruktúry alebo možno odôvodnene predpokladať, že by mohla vzniknúť nová vec. Za účelom investície alebo výraznejšej stavebnej zmeny vodohospodárskej infraštruktúry, je Koncesionár povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa koncesie. Koncesionár i v prípade udelenia súhlasu v žiadnom prípade nemá právo na náhradu investície/nákladov/zhodnotenia vložených do vodohospodárskej infraštruktúry po ukončení Zmluvy. Koncesionár má právo vyjadrovať sa k investičnému plánu Poskytovateľa koncesie ako vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v súlade s právnymi predpismi.
- 6.5 Koncesionár nie je oprávnený vodohospodársku infraštruktúru dať do užívania tretej osobe, ani previesť novo vytvorené časti na tretiu osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti je povinný zaplatiť Poskytovateľovi koncesie zmluvnú pokutu vo výške 500,-€ a

nahradiť škodu tým spôsobenú, a to aj nad rámec výšky zmluvnej pokuty.

7. PROTIPLNENIE ZA SLUŽBY

- 7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za výkon služieb podľa tejto Zmluvy Koncesionár nemá právo na plnenie od Poskytovateľa koncesie. Koncesionár má právo na protiplnenie v podobe peňažného plnenia na súkromnoprávnom základe od tretích osôb - právo na poberanie úhrad za odber za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (ďalej len „stočné“) a to počas celej doby trvania Zmluvy.
- 7.2 Koncesionár berie na vedomie, že poplatky za vodné a stočné podliehajú v zmysle ust. § 11 ods. 4 cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) v zmysle zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších prepisov (ďalej len „Zákon o regulácii v sieťových odvetviach“).
- 7.3 Koncesionár je ako prevádzkovateľ vodohospodárskej infraštruktúry povinný dodržiavať povinnosti regulovaného subjektu v zmysle Zákona o regulácii v sieťových odvetviach a predkladať ÚRSO v zákonom stanovených intervaloch a zákonom stanoveným postupom návrh cien vodného a stočného.
- 7.4 Koncesionár sa zaväzuje pred návrhom cien vodného a stočného výšku cien prerokovať prvotne s Poskytovateľom koncesie.

8. TRVANIE KONCESNEJ ZMLUVY

- 8.1 Koncesionár má povinnosť plniť predmet tejto Zmluvy a vykonávať práva z tejto Zmluvy počas doby jej trvania (ďalej len „Koncesná lehota“).
- 8.2 Koncesná lehota je 5 rokov začína plynúť odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.

9. UKONČENIE ZMLUVY

- 9.1 Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú a končí sa uplynutím posledného dňa mesiaca Koncesnej lehoty.
- 9.2 Túto Zmluvu môže Poskytovateľ koncesie ukončiť aj pred uplynutím Koncesnej lehoty písomnou výpoveďou bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden rok a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Koncesionárovi výpoveď doručená.
- 9.3 Poskytovateľ koncesie môže odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade:
- ak Koncesionár nesplní niektorú z povinností stanovených v tejto Zmluve alebo Zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách,
 - Koncesionár stratí živnostenské oprávnenie na výkon činnosti podľa tejto Zmluvy.
- 9.4 Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípadoch, ak:
- druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - bol na druhú Zmluvnú stranu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu treťou stranou,
 - bol vyhlásený konkurz na majetok druhej Zmluvnej strany,
 - bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy,
 - bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu druhej Zmluvnej strany,

- e) druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
- 9.5 Odstúpením od Zmluvy zanikajú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy momentom, kedy je druhej strane doručené odstúpenie od Zmluvy. Zmluvné strany nie sú povinné si navzájom vrátiť plnenia, ktoré im boli poskytnuté pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy.
- 9.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich voľby práva, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 9.7 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v článku 1. Zmluvy berú Zmluvné strany na vedomie, že uzatvorenie tejto Zmluvy podlieha súhlasu poskytovateľa NFP. V prípade, ak by Zmluvné strany uzatvorili túto Zmluvu ešte pred udelením súhlasu poskytovateľa NFP a súhlas udelený nebude, Zmluvné strany sa dohodli že táto Zmluva stráca platnosť a účinnosť dňom, kedy bolo Poskytovateľovi koncesie rozhodnutie poskytovateľa NFP oznámené. Poskytovateľ koncesie je povinný oznámiť Koncesionárovi rozhodnutie poskytovateľa NFP podľa predchádzajúcej vety bezodkladne do 3 pracovných dní, odkedy mu bolo oznámené. Poskytovateľ koncesie je zároveň povinný poskytnúť Koncesionárovi na jeho požiadanie kópiu rozhodnutia poskytovateľa NFP.
- 9.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Koncesionár zároveň zaväzuje v záujme plynulého zabezpečenia zásobovania obyvateľstva vodou, odkanalizovania a čistenia odpadových vôd prevádzkovať vodohospodársku infraštruktúru až do jej faktického odovzdania/prevzatia Poskytovateľom koncesie.
- 9.9 Po ukončení tejto Zmluvy vykonávajú Zmluvné strany medzi sebou zodpovedajúce finančné vyrovnanie, ktoré bude spočívať najmä v prípadnom vysporiadaní škôd na vodohospodárskej infraštruktúre (presahujúcich bežné opotrebenie), prípadne vysporiadanie poplatkov za vodné a stočné, ktoré patria Koncesionárovi za obdobie trvania Zmluvy a v prípade, ak Koncesionár prevádzkuje vodohospodársku infraštruktúru aj po uplynutí trvania tejto Zmluvy, patria mu poplatky za vodné a stočné počas obdobia skutočného prevádzkovania vodohospodárskej infraštruktúry.

10. RIEŠENIE SPOROV

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory, ktoré medzi nimi vzniknú, budú riešené prioritne dohodou Zmluvných strán, ktorej bude predchádzať rokovanie za účasti oprávnených zástupcov Zmluvných strán.
- 10.2 Zmluvné strany majú povinnosť zúčastniť sa na písomnú požiadavku druhej Zmluvnej strany prerokovania sporu. Zmluvná strana navrhujúca stretnutie uvedie v písomnej požiadavke i návrh termínu stretnutia, ktorý nesmie byť kratší ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky druhej Zmluvnej strane.
- 10.3 V prípade ak medzi Zmluvnými stranami nedôjde k mimosúdному vyriešeniu sporu, príslušné na prejednávanie sporov sú všeobecné sudy Slovenskej republiky.
- 10.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že i počas riešenia sporov medzi stranami je Koncesionár povinný plniť predmet tejto Zmluvy tak, aby nebolo ohrozené odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých Poskytovateľ koncesie dostane dve vyhotovenia a Koncesionár dve vyhotovenia.
- 11.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. Povinnosť uzavrieť dodatok k Zmluve sa nevzťahuje na zmenu kontaktných údajov Zmluvných strán.
- 11.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia prioritne ustanoveniami Obchodného zákonníka, Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a Zákona o regulácii v sieťových odvetviach.
- 11.4 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 11.5 Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto Zmluve alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov. Písomností doručovaných emailovými adresami Zmluvných strán sa považujú za doručené na tretí deň od ich odoslania, bez ohľadu na to, či sa o jej obsahu druhá Zmluvná strana dozvedela.
- 11.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomí následkov z nej vyplývajúcich.
- 11.8 Zoznam príloh tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy:
- Príloha č. 1: Špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry
 - Príloha č. 2: Projekt, ciele projektu a jeho merateľné ukazovatele
 - Príloha č. 3: Kritéria kvality poskytovaných vodohospodárskych služieb

V Hronovciach, dňa 02.01.2022

POSKYTOVATEĽ KONCESIE:

Združenie obcí Aglomerácia Hronovce

V Hronovciach, dňa 02.01.2022

KONCESIONÁR:

HRONBYT s.r.o.

Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Levická cesta 5
635 61 Hronovce
TEL: 038 730221
Hronovce@zoznam.sk

HRONBYT s.r.o.
LEVICKÁ CESTA 5
635 61 HRONOVCE
IČO: 40 581 810

Príloha č. 1

Špecifikácia vodohospodárskej infraštruktúry

Majetok, ktorý bol nadobudnutý, zhodnotený na základe Zmluvy o poskytnutí NFP

Dokumentácia:

Spracovateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Časť kanalizácia: HYCOPROJEKT a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, Ing. Rastislav Krčmárik

Časť ČOV: Hydrocoop, spol. s.r.o., Dobšinského 32, 811 05 Bratislava, Ing. Peter Slezák

Spracovateľ realizačnej dokumentácie

Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Röntgenová 26, 851 01 Bratislava, Ing Juraj Prusák

Technický dozor investora: Skupina dodávateľov ESP&VRV – AGLOMERÁCIA HRONOVCE

ESP Consult, s.r.o.

Číslo a názov stavby: Kód ITMS: 310011A007 Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí AGLOMERÁCIA Hronovce

Stavebné povolenie

Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Stavebné povolenie vydal Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad pre stavebníka Združenie obcí AGLOMERÁCIA Hronovce dňa 25.05.2009 pod číslom: T-2009/00735 – Vod/CH na uskutočnenie vodnej stavby Región Želiezovce – odvedenie a čistenie odpadových vôd objekt „Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce“. Právoplatnosť nadobudlo 25.06.2009, ktorého platnosť bola predĺžená rozhodnutím č. T-2011/00443-VOD/CH dňa 07.03.2011, rozhodnutím č. T-2013/00149-VOD/CH zo dňa 05.03.2013 a rozhodnutím č. T-2015/008756-VOD/CH zo dňa 24.07.2015.

Členenie a popis diela:

Účelom vodnej stavby je vybudovanie zariadenia na odvedenie a vyčistenie komunálnych odpadových vôd produkovaných z obcí Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata. Splaškové vody budú odvedené do ČOV v k.ú. Čata.

Stoková sieť je kombinovaná gravitačná a tlaková v závislosti od spádových pomerov daného územia.

Gravitačná stoková sieť vedie z potrubia:

- PP DN 300 v dĺžke 2577,80 m

Výtlačná stoková sieť z potrubia :

- HDPE 75/4,5 v dĺžke 529,5 m
- HDPE 90/5,1 v dĺžke 1830,90 m
- HDPE 110/6,6 v dĺžke 278,1 m
- HDPE 125/7,4 v dĺžke 610, m
- HDPE 160/9,5 v dĺžke 1654

Stoková sieť má celkovo 23 čerpacích staníc:

- Hronovce 9 ks: ČS 1-ČS 9
- Pohronský Ruskov 10 ks: ČS 10-ČS 19
- Čata 4 ks: ČS 20-ČS 23

Čerpacie stanice s čerpadlami s dariacim zariadením zabezpečujú dopravu splaškových odpadových vôd z oblasti spádovo nevyhovujúcich do gravitačnej časti stokovej siete a dopravu odpadových vôd z jednotlivých obcí do ČOV v Čate.

Splaškové odpadové vody z obce Hronovce sú prečerpávané z obce Hronovce výtlačným potrubím HDPE 110/6,2 mm do gravitačného zberača A-Hr do Pohronského Ruskova, z Pohronského Ruskova cez ČS 1 výtlačným potrubím HDPE 160/9,5 mm do gravitačnej siete v obci Čata a následne do ČOV.

ČOV- mechanicko – biologická ČOV je navrhovaná pre 4200 obyvateľov, priemerným denným bezdažďovým prietokom odpadových vôd $Q_{24} 630 \text{ m}^3/\text{deň}$, 7,3l/s.

Výstavba je členená do dvoch častí:

Časť 1 – Vybudovanie stokovej siete v aglomerácii Hronovce

Stavba č.1: Kanalizácia Hronovce

Stavba č.2: Kanalizácia Pohronský Ruskov

Stavba č.3: Kanalizácia Čata

Stavebné objekty:

SO 01 Splašková kanalizácia obce Čata

SO 02 Čerpacie stanice – stavebná časť obce Čata

SO 03 Splašková kanalizácia obce Pohronský Ruskov

SO 04 Čerpacie stanice – stavebná časť obce Pohronský Ruskov

SO 05 Splašková kanalizácia obce Hronovce

SO 06 Čerpacie stanice – stavebná časť obce Hronovce

Prevádzkové súbory:

PS 01 Čerpacie stanice – strojnotechnologická časť – obec Čata

PS 02 Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť – obec Čata

PS 03 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť – obec Pohronský Ruskov

PS 04 Čerpacie stanice – elektrotechnologická časť – obec Pohronský Ruskov

PS 05 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť – obec Hronovce

PS 06 Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť – obec Hronovce

Stavbu č. 1 tvoria: SO 05, SO 06, PS 05, PS 06

Stavbu č. 2 tvoria: SO 03, SO 04, PS 03, PS 04

Stavbu č. 3 tvoria: SO 01, SO 02, PS 01, PS 02

Prevádzkový súbor : PS 07 je spoločný pre všetky tri stavby

Časť 2- Vybudovanie ČOV Čata

Stavba č. 4: ČOV Čata

Stavebné objekty:

SO 4.1 Kanalizačný privádzač

SO 4.2 Prevádzkový objekt

SO 4.3 ČOV

SO 4.4 Spevnená plocha + prístupová cesta

SO 4.5 Oplotenie a sadové úpravy

SO 4.6 Merný objekt MO

SO 4.7 Vodovodná prípojka

SO 4.8 El. NN káblová prípojka

SO 4.9 Vnútro areálová kanalizácia + výustný objekt

Prevádzkové súbory:

PS 1 Mechanické predčistenie

PS 2 Biologické čistenie

PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 4 Kalové hospodárstvo

PS 5 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém kontroly a riadenia

Podrobný opis stavebných objektov tvorí prílohu č.1 A – Stavebné objekty

Dokumentácia skutočnej realizácie stavby (DSRS)

Zoznam odovzdaných dokumentov od zhotoviteľa: Prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok, Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, Zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácie, Podrobný geodetický elaborát odsúhlasený so správcom GIS objednávateľa, Geometrické plány trvalých objektov a s vyznačením ochranných pásiem pre zriadenie vecného bremena

Dátum skončenia preberacieho konania: 23.01.2018

Záručná doba: Na stavebnú časť: 60 mesiacov (23.01.2023)

Na technologickú časť: 24 mesiacov (23.01.2020)

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 30 mesiacov

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 5/2016

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2018

Protokol o zaradení majetku do používania zo dňa 17.12.2018

Údaje o majetku

Názov: Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce

Inv.č.: DHM2

Typ: vodná stavba – dočasné užívanie

Dátum nadobudnutia: 11.10.2018, obstaranie dodávateľsky

Dodávateľ: Vodohospodárske stavby a.s.

Spôsob nadobudnutia: Kanalizácia a ČOV pre združenie obcí Aglomerácia Hronovce s podporou NFP
kód projektu: 310011A007, kód ŽoNFP: NFP310010A007

Doklad o vlastníctve: Kolaudačné rozhodnutie OÚ LV, č. OU-LV-OSZP-2018/O 02985-002/OH

Preberacie konanie: Umiestnenie: skúšobňa prevádzka do 30.09. 2020, rozhodnutie OU-LV-OSZP-2018/002923-VOD/CH, predĺženie skúšobnej prevádzky do 30.09.2023, rozhodnutie OÚ-LV-OSZP-2020/014734-005

Dátum obstarania: 11.10.2018

Dátum zaradenia do účtovníctva: 06.12.2018

Celková cena diela: 16 225 883,41 €

Dotácia ŠR NFP: 15 438 949,03 €

Vlastný zdroj – úver: 786 934,38 €

Fyzické a morálne opotrebenie

Vykonané odpisy po rokoch: r. 2018 33 803,93 € Zostatková suma 16 192 079,48 €

Odpisový plán nasledujúcich rokov:

- odpisová skupina 6
- doba odpisovania 40 rokov
- mesačne 33 809,93 € ročne: 405 647,16

Odpisový plán je metódou rovnomerného odpisovania. Investičný majetok je zaradený do odpisových skupín a odpisovaný v zmysle platných účtovných predpisoch.

Zostatková suma ku kocu r.

- 2019 15 786 432,32 €
- 2020 15 380 785,16 €
- 2021 14 975 138,- €

Hronovciach 02.01.2022

V.....,dňa.....

Hronovciach 02.01.2022

V.....,dňa.....

POSKYTOVATEĽ KONCESIE:

Združenie obcí Agglomerácia Hronovce
Levická cesta 1 335 61 Hronovce
IČO: 40 501 853
TEL: 032 722 21 11
www.hronovce.sk

KONCESIONÁR:

HIRONBYT s.r.o.
LEVICKÁ CESTA 1
535 61 HRONOVCE
IČO: 40 501 853

Združené prípojky					
stoka "B-4"	85,50				1 ks / 62,10 m
stoka "B-5"	346,90				3 ks / 17,10 m
stoka "B-6"	115,50				29 ks / 104,10 m
výtlačak z ČS1			430,50		2 ks / 29,90 m
výtlačak z ČS2					
výtlačak z ČS3				172,60	
výtlačak z ČS4				106,80	
Spolu	7 383,10		430,50	363,80	
Združené prípojky- spolu:				643,20	324 ks / 1784,90 m 50 ks / 679,50 m

Gravitačná časť celkom: 7 383,10 m_ z toho: potrubie PP DN 300 - 7383,10 m

Výtlačná časť celkom: 1 073,70 m_ z toho: potrubie HD-PE DN 160x9,4 - 430,50 m; potrubie HD-PE DN 90x5,4 - 643,20 m

Združené prípojky celkom: 50 ks - potrubie PVC DN 160 - 679,50 m

Kanalizačné prípojky celkom: 323 ks - potrubie PVC DN 160 - 1749,20 m; 1 ks - potrubie DN 200 - 35,70 m

SO 02 Čerpace stanice - stavebná časť obce Čata:

Na stokovej sieti sú vybudované v obci Čata čerpace stanice v počte 4 ks _ ČS1 až ČS4.

Prevádzkové súbory:

PS 01 Čerpace stanice - strojnotechnologická časť - obec Čata

PS 02 Čerpace stanice - elektrotechnologická časť - obec Čata

PS 07 Automatizovaný systém riadenia technologického procesu

Stavba č. 4 ČOV Čata:

Stavebné objekty:

SO 4.1 Kanalizačný privádzač

SO 4.2 Prevádzkový objekt

SO 4.3 ČOV

SO 4.4 Spevnená plocha + prístupová cesta

SO 4.5 Oplotenie a sadové úpravy

SO 4.6 Merný objekt MO

SO 4.7 Vodovodná prípojka

SO 4.8 Elektrická NN kábelová prípojka

SO 4.9 Vnútroareálová kanalizácia + výustný objekt

Prevádzkové súbory:

PS 1 Mechanické predčistenie

PS 2 Biologické čistenie

PS 3 Dúchadlá a rozvod vzduchu

PS 4 Kalové hospodárstvo

PS 5 Prevádzkový rozvod silnoprádu a systém kontroly a riadenia

Gravitačná stoková sieť v celkovej dĺžke 24 733,36 m je vybudovaná z: potrubia PP DN 300 v dĺžke 24 694,16 m; potrubia PP DN 200 v dĺžke 39,20 m.

Výtlačná stoková sieť v celkovej dĺžke 6 092,01 m je vybudovaná z: potrubia HDPE DN 160x9,4 v dĺžke 2 075,31 m; potrubia HDPE DN 125x7,4 v dĺžke 1 225,30 m; potrubia HDPE DN 110x6,6 v dĺžke 250,30 m; potrubia HDPE DN 90x5,4 v dĺžke 2 541,10 m.

Na stokovej sieti je vybudovaných z potrubia PVC DN 160 celkom 67 ks združených kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 1580,64 m; kanalizačné prípojky z potrubia PVC DN 160 v počte 1215 ks v dĺžke 8 971,28 m a kanalizačná prípojka z potrubia PVC DN 200 v počte 1 ks v dĺžke 35,70 m.

Na stokovej sieti je vybudovaných celkom 23 čerpacích staníc_ z toho v obci Hronovce 9 ks, v obci Pohronský Ruskov 10 ks a v obci Čata 4 ks. Čerpace stanice s čerpadlami s drviacim zariadením zabezpečia dopravu splaškových odpadových vôd z oblasti spádovo nevyhovujúcich do gravitačnej siete a dopravu splaškových odpadových vôd z jednotlivých obcí do ČOV Čata. Splaškové odpadové vody z obce Hronovce sú prečerpávané výtlačným potrubím HDPE DN 160x9,4 cez ČS1 do gravitačnej stokovej siete obce Pohronský Ruskov; z Pohronského Ruskova cez ČS1 výtlačným potrubím HDPE DN 160x9,4 do gravitačnej stokovej siete obce Čata a následne do ČOV.

výtlač z ČS8-A9-2					67,40	
výtlač z ČS9-A9-3					11,10	
Spolu	8 612,20	39,20	1 225,30	250,30	584,20	512 ks / 4 451,55 m
Združené prípojky- spolu:						1 ks / 48,60 m

Gravitačná časť celkom: 8 651,40 m, z toho: potrubie PP DN 300 - 8612,20 m; potrubie PP DN 200 - 39,20 m
 Výtlačná časť celkom: 2 059,80 m, z toho: potrubie HD-PE DN 125x7,4 - 1225,30 m; potrubie HD-PE DN 110x6,6 -250,30 m; potrubie HD-PE DN 90x5,4 - 584,20 m
 Združené prípojky celkom: 1 ks - potrubie PVC DN 160 - 48,60 m
 Kanalizačné prípojky celkom: 512 ks - potrubie PVC DN 160 - 4451,55 m

SO 06 Čerpacie stanice - stavebná časť obce Hronovce:

Na stokovej sieti sú vybudované v obci Hronovce čerpacie stanice v počte 9 ks - ČS1 až ČS9.

Prevádzkové súbory:

PS 05 Čerpacie stanice - strojnotechnologická časť - obec Hronovce

PS 06 Čerpacie stanice - elektrotechnologická časť - obec Hronovce

PS 07 Automatizovaný systém riadenia technologického procesu

Stavba č. 2 Kanalizácia Pohronský Ruskov:

Stavebné objekty:

SO 03 Splašková kanalizácia obce Pohronský Ruskov:

Názov stoky, výtlaču	Kanalizačné potrubie / materiál / dĺžka					Kanalizačné prípojky / počet / celková dĺžka
	PP DN 300 SN8	PP DN 200 SN8	HD-PE DN 160x9,4	HD-PE DN 110x6,6	HD-PE DN 90x5,4	
stoka "A"	906,15					40 ks / 698,75 m
Združené prípojky						7 ks / 483,01 m
stoka "A-1"	225,50					11 ks / 36,19 m
Združené prípojky						1 ks / 82,27
stoka "A-2"	795,50					19 ks / 152,47 m
Združené prípojky						3 ks / 135,43 m
stoka "A-3"	308,20					4 ks / 31,10 m
Združené prípojky						3 ks / 76,90 m
stoka "AA"	226,20					10 ks / 57,93 m
stoka "AB"	184,30					8 ks / 53,50 m
stoka "AC"	197,60					15 ks / 54,90 m
stoka "AC-1"	794,60					25 ks / 138,38 m
Združené prípojky						1 ks / 42,23 m
stoka "AC-2"	269,40					13 ks / 128,93 m
stoka "AC-2-1"	167,40					11 ks / 137,62 m
stoka "AC-2-2"	98,40					4 ks / 12,67 m
stoka "AC-3"	424,80					22 ks / 132,14 m
stoka "AD"	226,80					12 ks / 54,09 m
stoka "AE"	204,31					10 ks / 37,55 m
stoka "AE-1"	122,40					4 ks / 14,13 m
stoka "AE-2"	93,10					2 ks / 11,86 m
stoka "AF"	780,50					21 ks / 214,90 m
stoka "AF-1"	531,00					29 ks / 132,90 m
Združené prípojky						1 ks / 32,70 m
stoka "AF-2"	897,60					38 ks / 203,20 m
stoka "AF-2-1"	204,20					6 ks / 55,20 m
stoka "AG"	282,80					19 ks / 96,10 m
stoka "AG-1"	126,00					12 ks / 63,38 m
stoka "AH"	266,70					15 ks / 70,24 m
stoka "AH-1"	145,80					11 ks / 57,50 m
stoka "AI"	136,00					9 ks / 82,20 m
stoka "AI-1"	122,80					10 ks / 42,70 m

Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry

Príloha č.1 A

Stavebné objekty

Popis projektu:

Účelom projektu bolo vybudovanie splaškovej kanalizácie a čerpacích staníc v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov, Čata a následne odvedenie splaškov do spoločnej čistiárne odpadových vôd, ktorá je umiestnená v obci Čata.

Projekt pozostáva nasledovných stavieb, stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavba č. 1 Kanalizácia Hronovce:

Stavebné objekty:

SO 05 Splašková kanalizácia obce Hronovce:

Názov stoky, výtlaku	Kanalizačné potrubie / materiál / dĺžka					Kanalizačné pripojky / počet / celková dĺžka
	PP DN 300 SN8	PP DN 200 SN8	HD-PE DN 125x7,4	HD-PE DN 110x6,6	HD-PE DN 90x5,4	
stoka "A"	1 705,30					117 ks / 957,70 m
Združené pripojky						1 ks / 48,60 m
stoka "A-1"	284,30					12 ks / 90,70 m
stoka "A-2"	710,40					42 ks / 531,10 m
stoka "A-2-1"	346,90					13 ks / 74,40 m
stoka "A-2-2"	94,50					8 ks / 48,10 m
stoka "A-2-3"	105,00					6 ks / 19,60 m
stoka "A-2-4"	141,90					8 ks / 53,50 m
stoka "A-2-5"	133,40					5 ks / 30,40 m
stoka "A-3"	115,50					4 ks / 16,00 m
stoka "A-4"	118,40					5 ks / 76,50 m
stoka "A-5"	167,40					11 ks / 113,80 m
stoka "A-6"	233,90					11 ks / 117,20 m
stoka "A-7"	399,70					30 ks / 377,60 m
stoka "A-7-1"	348,90					24 ks / 225,10 m
stoka "A-7-1-1"	447,60					24 ks / 153,10 m
stoka "A-7-1-2"	85,90					4 ks / 21,30 m
stoka "A-7-2"	252,20					13 ks / 186,00 m
stoka "A-8"	1 097,50					77 ks / 528,95 m
stoka "A-8-1"	85,70					
stoka "A-9"	599,10					30 ks / 247,00 m
stoka "A-9-1"	112,40					9 ks / 41,50 m
stoka "A-9-2"	28,60					3 ks / 10,40 m
stoka "A-9-3"	554,70					29 ks / 331,90 m
stoka "A-9-3-1"	79,70					1 ks / 2,50 m
stoka "A-9-3-2"	239,40					20 ks / 136,20 m
stoka "A-9-4"	123,90					6 ks / 61,00 m
stoka "A-10"		39,20				
výtlak z ČS1-A/PR			1 225,30			
výtlak z ČS2-A				250,30		
výtlak z ČS3-A					6,60	
výtlak z ČS4-A2-5					177,50	
výtlak z ČS5-A7					48,30	
výtlak z ČS6-A8					270,80	
výtlak z ČS7-A9					2,50	

Príloha č. 2

Projekt, ciele projektu a jeho merateľné ukazovatele

Názov projektu:	Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hronovce
Kód žiadosti o NFP:	NFP310010A007
Číslo zmluvy o NFP:	OPKZP-PO1-SC121/122-2015/07
Operačný program:	310000 - Kvalita životného prostredia
Prioritná os:	310010 - 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:	310010020 - 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov v SR voči EÚ

Stručný popis projektu:

Investorom projektu a zároveň žiadateľom o NFP bolo združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE, ktoré zabezpečuje verejné potreby obcí Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd. V uvedených obciach bola vybudovaná stoková sieť a ČOV, ktoré zabezpečia odvádzanie a čistenie odpadových vôd celej aglomerácie. Cieľom projektu bolo zabezpečiť vyhovujúci spôsob odvádzania a čistenia odpadových vôd v aglomerácií Hronovce, ktorá je zaradená medzi oprávnené aglomerácie nad 2000 EO. V súčasnosti je veľkosť aglomerácie 3995 ekvivalentných obyvateľov, ktorý predstavujú producentov OV z domácností (3911 obyvateľov) a zariadení občiansko - technickej vybavenosti, priemyslu a služieb (84EO). Výsledkom projektu je vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Hronovce, Pohronský Ruskov a Čata v celkovej dĺžke 30,8033 km a vybudovanie ČOV v obci Čata s kapacitou 4200 EO, na ktorú je novovybudovaná kanalizačná sieť napojená. Vybudovaním kanalizačnej siete a ČOV sa vytvorili podmienky pre požadované odvedenie a čistenie odpadových vôd od 3950 EO, čím sa vytvoril potenciál napojenosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu v celej aglomerácií na úrovni 98,87% a čistenie odpadových vôd v súlade s požiadavkami právnych predpisov SR vyplývajúcich zo smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd.

Ciele projektu:

Na dosiahnutie projektového cieľa boli navrhnuté hlavné aktivity:

Aktivita 1 – Vybudovanie stokovej siete v Aglomerácií Hronovce

Aktivita 2 – Vybudovanie ČOV Čata

Kvantifikovateľný dopad realizácie a zároveň merateľným ukazovateľom projektu je zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd na deklarovanej úrovni 3950 EO, ktorí budú postupne napojení na novovybudovanú kanalizačnú sieť a ČOV. Projekt má významné

Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry

environmentálne prínosy v podobe zníženia znečistenia podzemných vôd, zvýšenie kvality podzemných vôd a udržania rovnovážneho stavu v prírode.

Ekonomický dopad realizácie projektu spočíva v znížení nákladov obyvateľstva dotknutých obcí spojených s nevhodnou a ekonomicky nákladnou likvidáciou komunálnych odpadových vôd.

Ekonomická udržateľnosť bude zabezpečená počas celej doby životnosti investície v sledovanom referenčnom období 30 rokov prostredníctvom príjmov pochádzajúcich z poplatkov za odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd (stočné).

Financovanie záporných finančných tokov v jednotlivých rokoch zabezpečí Aglomerácia Hronovce z vlastných zdrojov prostredníctvom príspevku členov združenia obcí z ich obecných rozpočtov schválených obecným zastupiteľstvom. Vybraný variant je jednoznačne technicky najjednoduchším a zároveň aj finančne najefektívnejším riešením.

Prevádzkovateľom projektu je spoločnosť Hronbyt s.r.o. odborne spôsobilá na výkon a činnosti súvisiace s odvádzaním a čistením odpadových vôd v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá bola vybraná na základe verejného obstarávania. Projekt sa nerealizoval v rámci existujúcej infraštruktúry, keďže v dotknutých obciach nebola vybudovaná stoková sieť ani ČOV.


Prehľad merateľných ukazovateľov:

<i>Názov</i>	<i>Merná jednotka</i>	<i>Celková cieľová hodnota</i>
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (Aktivita 1)	km	30,8033
Novo vybudované ČOV (Aktivita 2) kapacita ČOV	počet EO	1 4200
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komun. odpadových vôd	EO	3995

Hronovciach 02.01.2022
V.....,dňa.....

Hronovciach 02.01.2022
V.....,dňa.....

POSKYTOVATEĽ KONCESIE:



Združenie obcí AGLOMERÁCIA HRONOVCE
Levická cesta 1, 535 01 Hronovce
IČO: 49 501 813
Zápisník obcí: 100/2008/0001
TEL: 0381/730201 FAX: 0381/730197
hronovce@zohronovce.sk

KONCESIONÁR:



HRONBYT s.r.o.
LEVICKÁ CESTA 1
535 01 HRONOVCE
IČO: 49 501 813

Príloha č. 3

Kritéria kvality poskytovaných vodohospodárskych služieb

1.) Štandardmi kvality odovzdávania odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odovzdávanie vody“) sú:

- a) dodržiavanie množstva odovzdávanej vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o odovzdávaní odpadových vôd, ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o odovzdávaní odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom,¹
- b) dodržiavanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva odvádzanej vody,
- c) dodržanie hodnôt pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti, alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti, okrem udalosti podľa osobitného predpisu,² dohodnutých v zmluve o odvádzaní odpadových vôd, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadových vôd podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie,
- d) dodržiavanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti vrátane udalosti podľa osobitného predpisu,²
- e) plynulé odvádzanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie, okrem prerušenia alebo obmedzenia odvádzania vody podľa osobitného predpisu,² alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na kanalizačnej prípojke vo vlastníctve producenta,³
- f) opätovné odvádzanie vody
 1. v lehote podľa osobitného predpisu,⁴
 2. do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa osobitného predpisu⁵ od okamihu, keď boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bolo prerušené odvádzanie vody,
 3. do 48 hodín v prípade podľa osobitného predpisu⁶ od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odovzdávanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na kanalizačnej prípojke; na krátkodobé obnovenie odvádzania vody počas opravy poruchy sa neprihliada,
 4. do dvoch pracovných dní v prípade osobitného predpisu⁶ od nahlásenia poruchy na kanalizačnej prípojke, ktorej vlastníkom je regulovaný subjekt, a to aj v prípade, ak je odvádzanie vody prerušené iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na kanalizačnej prípojke a ak je na uskutočňovanie nápravy nevyhnutná spolupráca s inými správcami v zemi vedených sietí; na krátkodobé obnovenie odovzdávania vody sa neprihliada,
- g) dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od doručenia podania za nedodržanie štandardu kvality podľa písmena a), c) alebo písmena e),

¹ Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení vyhlášky č. 209/2013 Z.z.

² § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

³ § 32 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

⁴ § 32 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

⁵ § 32 ods. 1 písm. g) až n) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

⁶ § 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry

- h) určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu alebo odpojenie nehnuteľnosti od verejnej kanalizácie a na zriaďovanie kanalizačnej prípojky alebo odstraňovanie kanalizačnej prípojky podľa osobitného predpisu ⁷ do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmienok,
 - i) predloženie zmluvy o odovzdávaní odpadových vôd do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok podľa osobitného predpisu ⁸ pri vzniku nového odberného miesta,
 - j) zabezpečenie plynulého odvádzania vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd producentom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak,
 - k) overenia správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd, ktorým sa rozumie odvádzanie množstva v m³ a ceny za 1 m³ odvedenej vody, odstránenie nesprávneho vyúčtovania a oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za odvádzanie odpadových vôd,
 - l) oznámenie termínu obmedzenia alebo prerušenia odovzdávania odpadových vôd podľa osobitného predpisu ⁹ miestne obvyklým spôsobom a zverejnením na svojom webovom sídle.
- 2.) Preukazovanie dodržiavania štandardu kvality odvádzania vody podľa odseku 1 písm. a) a c) sa vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu ¹⁰ alebo v najbližšom mieste na verejnej kanalizácii, kde je preukázanie technicky vykonateľné.
- 3.) Lehota na odstránenie príčin nedostatočného odvádzania vody alebo nedostatočného pretlaku kanalizačnej siete alebo podtlaku v kanalizačnej sieti je:
- a) 15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná jednoduchým prevádzkovým opatrením,
 - b) 6 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie, ¹¹
 - c) 24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality regulovanému subjektu, ak je príčina odstrániteľná stavebno – technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov od právoplatnosti stavebného povolenia.
- 4.) Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť plynulé odovzdávanie vody do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto jej likvidácie, tak aby negatívne neovplyvňoval životné prostredie v dohodnutom množstve a dodržanie hodnôt v pretlaku v pretlakovej kanalizačnej sieti, alebo podtlaku v podtlakovej kanalizačnej sieti dohodnuté v zmluve o odvádzaní odpadovej vody, alebo podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo podľa vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

⁷ §18 ods.2 písm.f) a g) a ods. 3 písm. b) zákona č.442/2002 Z.z.

⁸ §23 zákona č.442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

⁹ §32 ods.7 zákona č.442/2002 Z.z. v znení zákona č. 230/2005 Z.z.

¹⁰ §24 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

¹¹ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Koncesná zmluva o zabezpečení prevádzky, údržby a opráv vodohospodárskej infraštruktúry

Ďalej len **prevádzkovateľ** verejnej kanalizácie je povinný:

- do 30 dní zaslať odpoveď na podanie týkajúce sa štandardu kvality dodržania limitných hodnôt ukazovateľov kvality odovzdávanej vody, nedostatočného množstva odvádzanej vody, alebo pretlaku vody, plynulé odvádzanie odpadovej vody do čistiarne odpadových vôd
- do 30 dní určiť technické podmienky na pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu
- predložiť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd do 5 pracovných dní od oznámenia splnenia podmienok pripojenia sa na verejnú kanalizáciu
- zabezpečiť plynulé odvádzanie odpadovej vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej zmluvy
- do 30 dní overiť správnosť vyúčtovania úhrady za odovzdávanie, prípadne čistenie odpadových vôd a odstrániť zistenú chybu

5.) Prevádzkovateľ je povinný v pravidelných intervaloch v zmysle platných právnych predpisov zabezpečiť kontrolu dodržiavania všetkých Štandardov kvality a o zistených výsledkoch pravidelne informovať vlastníka vodohospodárskej infraštruktúry.

6.) Za zhoršenie štandardov kvality sa pre účely tejto zmluvy rozumie:

- a) opakované prekročenie stanovených limitov vypúšťaných odpadových vôd do recipienta,
- b) prerušenie čistenia odpadových vôd z dôvodov na strane prevádzkovateľa na viac ako 24 hodín

7.) Ak dôjde k zhoršeniu štandardov kvality, prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po upozornení vlastníka odstrániť zistené nedostatky.

8.) Ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa dôjde pri jednotlivých sledovaných parametroch k opakovanému zhoršeniu štandardov kvality, vlastník je od Prevádzkovateľa oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z výšky ročného nájmu za každé opakované zhoršenie štandardov kvality.

9.) Zmluvné strany sa zaväzujú na žiadosť vlastníka písomným dodatkom rozšíriť počet kritérií hodnotenia činnosti a kvality aj o ďalšie kritéria vychádzajúce z najlepšej medzinárodnej praxe a oprávnených požiadaviek vlastníka.

10.) V prípade zmeny všeobecne záväzných predpisov, z ktorých sú kritéria odvodzované, sa automaticky mení aj obsah dotknutých kritérií ku dňu účinnosti predmetného právneho predpisu. Ak je kritérium dohodnuté prísnejšie ako záväzný predpis, zostáva aj po zmene právneho predpisu účinné v tej časti, kde je naďalej prísnejšie znenie upraveného predpisu.

Hronovciach 02.01.2022

V....., dňa.....

POSKYTOVATEĽ KONCESIE:

Zariadenie: Hronovce
Levická cesta 81
IČO: 46 881 850
TEL: 035 755 1111
www.hronovce.sk

Hronovciach 02.01.2022

V....., dňa.....

KONCESIONÁR:

HRONEBYT s.r.o.
LEVICKÁ CESTA 81
535 81 HRONOVCE
IČO: 46 881 850

