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RAMCOVA DOHODA
uzatvorena podra § 83 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (dalej len: ,ZVO") a
§ 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,ramcovéa dohoda” alebo ,dohoda”)
na predmet zakazky:

Udrzba vozoviek v sprave SSUR 2 Nova Baria a SSUR 3 Zvolen
emulznymi technolégiami

~00823246

medzi zmiuvnymi stranami:

Zhotovitefom:

Nazov: BITUNOVA spol. s r.o.
Sidlo: Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvelen
Pravna forma: spoloénost s ruéenim obmedzenym, zapisana v obchodnom registri

Okresného sidu Banska Bystrica, oddiel Sro, vioZka €. 574/3
Bankové spojenie:
Cislo uctu/ IBAN:

SWIFT kod:

iICO: 30 228 247

DIC: 2020475193

I DPH: SK2020475193

Statutarny organ: Ing. Miroslav Sufliarsky, konatel spolognosti

Ing. Méaria Melichova, konatel spolo¢nosti
Ing. Stefan Truban, prokurista spolo¢nosti

Osoby opravnené na rokovanie

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel™)

Objednavatefom:

Nazov: Narodna dial'niéna spcloénost, a.s.

Pravna forma: akciova spolocnost zapisana v obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel Sa, vlozka &. 3518/B

Sidlo: Duabravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Bankové spojenie:
Cislo actu/ IBAN:

SWIFT kéd:

ICO: 35919 001

IC DPH: SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: Ing. Jan Duri$in

predseda predstavenstva a generainy riaditel
ing. Ladislav Dudas, PhD.
podpredseda predstavenstva

Osoby opravnené rokovat”
- o veciach zmluvnych:

- o veciach technickych:



pre skusanie a kvalitu:
pre vozovky na mostoch:

- o veciach cenovych:
(dalej len ,objednavatel”)

~ CAsT1
RAMCOVA DOHODA

Clanok I.
Predmet ramcovej dohody

1. Predmetom ramcovej dohody je stanovenie podmiencok spoluprace medzi zmluvnymi stranami, a to
zavazok zhotovitela pocas platnosti ramcovej dohody vykonat pre objednavatela diela podla jeho
poziadaviek v sllade s ustanoveniami tejto ramcovej dohody, sutaznymi podkladmi a pisomnymi
objednavkami objednavatela a diela dokondené riadne a véas odovzdat' objednavatelovi a zavazok
objednévatela zaplatit' zhotovitelovi za vykonané diela dehodnutd cenu diela.

2. Dielom v zmysle ramcovej dohody sa rozumeju stavebné prace:
Udrzba vozoviek v sprave SSUR 2 Nova Bana a SSUR 3 Zvolen emulznymi technolégiami,
klasifikacia produkcie: CPV 45233000-9, konstrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnhic na
zaklade konkrétnej objednavky (dalej len dielo®).
Technicko- kvalitativne podmienky vykonania diela s0 uvedene v ¢asti B.1 sut'aznych podkladov.

3. Rozsah diel - predpokiadané vymery prac zhotovitela na dielach su uvedené v ¢asti B.1 sutaznych
podkladov, pri¢om nie su zavazné pre plnenie ramcovej dohody, t}. zhotovitel sa zavazuje diela
vykonat v rozsahu uvedenom v prisludnych objednavkach vystavenych objednavatelom podas
trvania tejto ramcovej dohody.

4. Specifikacia druhu a rozsahu prac, miesto plnenia a daldie podmienky budu $pecifikované
v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom poéas trvania ramcovej dohody, ktoré
budu tvorit’ sucast tejto dohody. Kazdé plnenie v zmysle konkrétnej objednavky bude posudzované
ako samostatné dielo v zmysle tejto ramcovej dohody.

5. Ak sa prirealizacii diela vyskytne poziadavka naviac prac oproti vystavenej objednavke, akakolvek
takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsthlasena objednavatelom formou zapisu
v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne zmiuvné strany zavazuju zacat
rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmluvné strany dohodmi na naviac pracach,
objednavatel je povinny doruéit' zhotovitelovi ,doobjednavku” k prisluénej objednavke.

Clanok Il
Miesto, Cas a sposob plnenia ramcovej dohody

1. Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu uritd, ato na 48 mesiacov ode dia nadcbudnutia jej
uéinnosti.

2. Termin realizacie diela : konkrétne terminy plnenia konkrétneho diela buda $pecifikovane v
objednavkach objednavatela vystavenych v obdobi trvania ramcovej dohody.

Miestom plnenia diela su diafnice, rychlostné cesty acesty (dalej len ,cesty”) vo vlastnictve
objednavatela, pricom konkrétny usek cesty bude uvedeny v prislunej objednavke vystavengj
objednavatelom.

3. Objednavatel po schvaleni planu oprav pisomne oznami zhotovitelovi planovana savisla adrzbu
pre prislusny kalendarny rok. Rozsah sivislej 0driby na prislusny kalendarny rok uvedeny
v predmetnom oznameni objednavatela je predpokladany, nezavazny (zo strany zhotovitela
nenarokovatelny) a objednavatel je opravneny ho pocas prislusného kalendarneho roka zmenit.
O zmene rozsahu je objednavatel povinny pisomne upovedomit zhotovitela, ktory je povinny
harmonogram postupu a trvania prac uvedeny vbode 4 tohto &lanku zosUladit s uvedenou
Zmenou.

4. Najneskér do 14 dni od obdrZania oznamenia podla predchadzajuceho bodu je zhotovitel povinny
predlozit objednavatefovi na schvélenie harmonogram postupu a trvania prac (podrobny hodinovy



harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych prestavok, s uvedenim nasadenia strojov a
zamestnancov v kaZdej faze realizacie prac az po uvedenie do premavky.

- Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zadiatku realizacie prac na diele zasle objednavatel
zhotovitefovi pisomnu objednavku.na vykonanie diela V objednévke bude uvedena Specifikacia drubu a
rozsahu prac, deft ahodina nastupu na vykonanie diela atiez vsllade so schvalenym
harmonogramom def a hodina ukon&enia diela, miesto plnenia, mena zamestnancov objednavatefa
poverenych kontrolou a preberanim prac (vratane osoby technického dozora).

. Zhotovitel je povinny objednavku potvrdit' a képiu potvrdenej objednavky dorucit spat objednavatelovi
v lehote 5 dni odo dha je dorugenia. Zhotovitel je sugasne povinny oznamit objednavatelovi osoby
zhotovitela zodpovedné za pinenie ramcovej dohody v ramci prisiudnej objednavky (vratane
opravnenia podpisovat’ zapisy v stavebnom denniku).

Clanok Ili
Celkova cena za predmet plnenia v zmysie ramcovej dohody a jednotkové ceny

. Celkova cena za vykonanie predmetu plnenia v zmysle ramcovej dohody sa stanovi ako sudéet cien
za jednotlive diela, ktorych vy$ka sa stanovi ako slcet suginov jednotkovych cien uvedenych
v prilohe ¢€.1 tejto ramcovej dohody a skutoéne vykonanych mnozstiev prac.

. Jednotkove ceny v objednavkach prestavuji jednotkové ceny podla prilohy &.1 tejto ramcovej dohody,
vyhotovenej na zaklade ponuky zhotovitela v ramci postupu verejného obstaravania a pokryvajl
vietky zmiuvne zavazky avsetky naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela
v rozsahu podra tejto ramcovej dohody a sitaznych podkladov.

- Jednotkove ceny v prilohe ¢.1 tejto ramcovej dohody su pevné a nemenné pocas celej doby trvania
ramcovej dohody. Po uplynuti kalendérneho roka 2019 je zhotovitel kazdoro&ne povinny poziadat
objednavatela o odsuhlasenie fakturatného indexu, ktorym sa upravi celkové cena diela v prislugnom
kalendarmom roku. Pisomna Ziadost' zhotovitela s vypo&tom fakturaéného indexu v zmysle bodu 4 tohto
¢lanku musi byt doruéena do sidla objednavatela najneskér do 28.2. prislusného kalend&rneho roka.
Po odsthlaseni prediozeného indexu bude vyhotoveny Zépis o vypoéte fakturaéného indexu vo dvoch
origindloch (1 pre objednavatela a1 pre zhotovitela), ktory bude podkiadom pre vyhotovenie
dodatku k ramcovej dohode. Zapis o vypolte fakturatného indexu su opravnené podpisat za
zmluvné strany osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

. Privypocte fakturaCného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit index uverejneny na web stranke
Statistického uradu SR, a to index cien stavebnych prac podia KS za 4.Q predchadzajluceho
kalendarneho roka (Statisticky urad — produkty- publikacie- elektronické publikacie na stiahnutie-
ceny produkEnych Statistik- index cien stavebnych prac- index cien stavebnych prac, materialov
a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve SR ¢.12- dokument na stiahnutie- tab. &.1.: indexy cien
stavebnych prac podfa KS za 4.Q 20... - riadok: opravy a udrzba stavebnej povahy, stlpec: 4.Q
predchadzajuceho roka).

. Objednavatel posle pisomny navrh dodatku k ramcovej dohode v zmysle Zapisu o vypodte
fakturatného indexu na odsuhlasenie zhotovitefovi, ktory je povinny dodatok podpisat a dorudit do
sidla objednévatefla v lehote 3 tyZdiiov odo dha dorudenia navrhu dodatku zhotovitelovi.

. Fakturalny index bude platny od 1. dila mesiaca nasledujliceho po mesiaci, v ktorom dodatok
nadobudol Ucinnost do doby platnosti nového fakturagného indexu s vynimkou uvedenou v bode 7.

. Vpripade, Ze zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bodoch 3, 4 a 5. tohto é&lanku ostava
v platnosti dovtedy platny fakturagny index, resp. jednotkové ceny a objednavatel ma narck na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 5% z fakturovanej celkovej ceny diela v prislunom
kalendarnom roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na poruéenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti.
Objednavatel je zaroved opravneny odstupit od ramcovej dohody, pritom odstupenie je uginné
dfiom doruéenia pisomného odstipenia do sidla zhotovitela.

8. Fakturatny index je zhotovitel pavinny uviest na prislugnej fakttre.

9. Celkova cena predmetu plnenia v zmysle ramcovej dohody potas celej doby trvania ramcovej dohody

nesmie prekrocit sumu 1 698 460,00 EUR bez DPH.



Cast' 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA NA ZAKLADE OBJEDNAVKY

Clanok |
Plnenie objednavky

Zhotovitel sa zavazuije dielo vykonat v stlade s pisomnou objednavkou objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne oznamit' objednavatefovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela (alebo jeho Casti) a ma za nasledok predizenie
dohodnutej lehoty vykonania diela a nasledne to vyznalit v stavebnom denniku. Predizenim
dohodnutej lehoty vykonania diela alebo jeho &asti zo strany zhotovitefa nie je dotknuta
povinnost zhotovitefa uhradit zmluvnu pokutu za omeskanie v zmysle €l V., bod 2 tejto Casti
ramcovej dohody okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy3sej moci.

Clanok Il
Cena diela v zmysle objednavky

Cena diela v zmysle konkrétnej objednavky je stanovena v zmysle zakona ¢ 18/1996 7. z.
o cendgch v zneni neskordich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena diela je stanovena v stlade s ponukou
zhotovitela, v stlade s opisom predmetu zékazky uvedenym v ¢asti B1 sataznych podkladov
a zahfia vetky nakiady a hotové vydavky spojené s riadnym vykonanim diela.

Cena diela v zmysle konkrétnej objednavky bude tvorend sigtom sdcinov objednanych mnozstiev
a zmluvnych jednotkovych cien uvedenych v prilohe tejto ramcovej dohody:

Priloha ¢.1: Udrzba vozoviek v sprave SSUR 2 Nova Baria a SSUR 3 Zvolen emulznymi
technologiami JEDNOTKOVE CENY.

Cena diela moze byt v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich a suvisiacich
predpisov a § 546 anasl. Obchodného zakonnika upravena podfa skutoéne realizovaného
mnozstva a druhu prac v sUlade so zaznamami v stavebnom denniku v stlade s Elankom 1, bod 5,
&ast' 1 tejto ramcovej dohody.

V pripade vzniku potreby novych prac (tj. prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkove
ceny pri podpise tejto ramcovej dohody), bud pri ich oceneni zmluvné strany postupovat podla
tasti B.2 sutaznych podkladov, ktoré su si¢astou tejto ramcovej dohody.

Clanok Il
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prislucha uhrada len za skutodne vykonané prace na diele podfa konkretnej
objednavky.

Fakturacia bude uskutotnena po odovzdani a prevzati diela podfa konkrétnej objednavky v sulade
s &l. Vil., bod 9 tejto tasti ramcovej dohody.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutoCne vykonanych prac
(dalej len ,supis') vyhotoveny na zdklade rekapituldcie uvedenej v stavebnom denniku a
odovzdavacieho a preberacieho protokolu podfa & VI, bod 9 tejto Easti ramcovej dohody. Stipis
bude potvrdeny technickym dozorom po predloZeni protokolov zhotovitela o kvalite zabudovanych
materidlov a zmesi (preukazné sklsky, certifikaty, resp. vysiedky kontrolnych skudok). Na ucely
fakturacie sa za den dodania diela povaZuje defi podpisania preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objednavatela alebo odchylne od sutaznych podkladov
a konkrétnych objednavok nebudl uhradené.

Z kazdej faktury za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Tato
skuto&nost bude uvedena vo faktdre. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu plynutia zaruénej
doby odstranit' iadne reklamované vady diela, je tato suma urfena na uhradu naroku objednavatefa
na nahradu $kody, ktord objednavatelovi skutoéne vznikne. V tomto pripade budl zmluvné strany
postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl.Obchodného zakonnika. Toto prave objednavatela
nevyluéuje narok objednavatela na nahradu Skody v pinej vyske.



10.
11.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat Uroky alebo aroky z omeskania zo zadrzanej Ciastky odo dia
zadrzania aZ do momentu uvolnenia zadrzného podfa bodov 7 alebo 8 tohto ¢lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatefa o nahradenie zadrZného zadrZaného
Z jednotlivych faktir za prace realizované v prislusnom kalendarnom roku bankovou zarukou, ato
vZzdy vobdobi 01.11. az 30.11. prsluineho kalendarneho roka. K Ziadosti treba priloZit na
odsuhlasenie slpis:

- Cisiel objednavok

- &isiel faktur zhotovitefa

- preberacich protokolov

- dieigich zaru¢nych lehdt

- diel¢ich zadrznych

- celkovy sumar zadréanych Ciastok

- posledny termin zaruénej doby

Bankova zaruka musi byt vo vy$ke sumy zodpovedajucej sG&tu celkovo zadrZane] sumy
v prisluSnom kalendarnom roku a musi byt platna do momentu uplynutia posledne] zaruénej doby
za prace vykonané v prisludnom kalendarmom roku. Zadrzné uvolni objednavatel do 45 dni po
predioZen! bankovej zaruky zodpovedajicej poZziadavkam uvedenym v tormto bode.

V pripade, ak zhotovitef nepoziada o zmenu zabezpefenia svojho zavazku v zmysle bodu 7 tohto
glanku a bankovi zaruku nepredlozi do terminu uvedeného v bode 7 tohto dlanku,, zadrzné
objednavatelf uvofni do 30 dni na zaklade Ziadosti zhotovitela doruCene] objednavatefovi po
uplynuti zéruCnej doby diela, pokial nenastali skutoCnosti zakladajuce narok objednavatela na
nahradu $kody podfa bodu S tohto &lanku.

Zadrzné abankova zaruka sliZzia na zabezpelenie v8etkych pohfadavok objednavatefa vodi
zhotovitefovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztzhu. V pripade, ak zhotovitel odmietne po dobu
plynutia zaru¢nej doby cdstranit’ riadne reklamované vady diela, je tato suma uréena na thradu
naroku objednavatefa na nahradu Skody, ktora objednavatelovi skutoéne vznikne. V tomto pripade
budl zmluvné strany postupovat podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Splatnost faktur je 30 dni od doporuéeného dorudenia bez nedostatkov do sidla cbjednavatela.

Faktira musi obsahovat cbligatorne nalezitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z. z. ¢ dani z
pridane) hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len: ,Zakon o DPHY). Fakiura musi
obsahovat aj nasledovné Odaje: odvolavku na é&islo zmluvy, dodatku, objednavky, referenéneé
¢islo u objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle
zmluvy amusia byt k nej prilozené pozadované prilohy (musi byt k nej prilo2eny preberaci
protokol). V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH musi faktira
obsahovat aj &iselny kod apopis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU)
&. 1209/2014 z 29. oktébra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona
o DPH je zhotovitel povinny tlito skutotnost na faktlre vyslovne uviest. Ak faktara nebude
obsahovat vy$sie uvedené Udaje alebo k nej nebudu prilozené poZzadované prilchy, objednavatel
je opravneny takato faktiru vratit zhotovitefovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto fakttry preruduje a nova lehota
splatnosti za¢ne plynat’ dhom nasledujicim po dni doporu¢eného dorucenia opravenej alebo
doplnenej faktary. Zmluvné strany berd na vedomie, %e za spravnost Udajov na fakture je
zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevratenie faktury zo strany objednavatela sa v Ziadnom
pripade nembze povaZoval za potvrdenie spravnosti udajov na nej uvedenych. V pripade, Ze
spravca dane udeli objednavatefovi akukolvek sankciu vyplyvajucu z nespravnej aplikacie
ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zadkona o DPH, je objednavatel opravneny na nahradu takto
vzniknutej 3kody od zhotovitela v pinom rozsahu.

Clanok IV
Zaruéna doha, zodpovednost' za vady

Zaruéna doba na dielo podra konkrétnej objednavky (stavebné prace) je: 24 mesiacov.

Zarucna doba zacina plynut ditom pisomného prevzatia diela do trvaleho uZivania na zaklade
podpisaného preberacieho protokolu uvedeného v &l. VI, bod 9 tejto asti ramcovej dohody.
Potas zaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na poZiadanie
objednavatela odstranit do 30 dni na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu
vady pisomne nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dfia
doru¢enia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatelovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej lehote.



Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela pofas zaruénej doby vykonat
meranie protismykovych viastnosti povrchu vozovky a predlozit’ vysledky merania objednévatelovi
najneskor do 21 dni od dorugenia poziadavky. Objednavatel je opravneny predmetného merania
zU&astnit sa; za tymto uéelom je zhotovitel povinny termin merania pisomne oznamit minimalne 3
pracovné dni pred planovanym terminom merania objednavatelovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania merania protiSmykovych vlastnosti povrchu
vozovky pocas plynutia zaruénej doby podla technicko- kvalitativnych podmienck sutaznych
podkladov, je zhotovitel povinny na zaklade reklamacie objednavatefa odstranit’ reklamovanu
vadu podla pozZiadaviek objednavatela na svoje naklady a vlehote urlengj objednavateflom.
V pripade, Ze na zaklade reklamacie objednavatela tak neurobi v urenej lehote, objednavatel je
opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu diela, ktoré
bude vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spoloénou prehliadkou. K prehliadke je
zhotovitel povinny predioZif vysledky merania protiSmykovych viastnosti povrchu vozovky
vykonané v poslednom Stvrtroku trvania zaru&nej doby. Z prehliadky bude vyhotoveny Protokol
o ukonéeni zarutnej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu zaruénej doby.

Clanok V
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrii termin zaciatku vykonavania diela uvedeny v prislusngj
objednavke, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela vratane DPH
danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty defi omeskania.
V pripade opatovneho nedodrZania terminu zaciatku vykonavania diela, ma objednavatel pravo
okamzite odstapit od ramcovej dohody alebo objednavky pre jej podstatné porusenie..Odstapenim
od ramcovej dohody alebo objednavky nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spoCivajucom v nedodrZzani terminu ukonéenia diela
uvedeného v prislusnej objednavke, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela vratane DPH danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za
kazdy aj zaCaty defi omeskania. V pripade opatovného nedodrzania terminu ukencenia diela, ma
objednavatel pravo okamzite odstupit' od radmcovej dohody alebo objednavky. Odstapenim nie je
dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

Ak zhotovitel porusi ine povinnosti dohodnuté v ramcovej dohode ako si uvedené v tomto
¢lanku, je objednavatel opravneny uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
z ceny diela vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky za kazdy
den, dokial poerugenie povinnosti trva.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu $kody, ktord mu
vznikla pripravou azabezpetenim miesta plnenia pozostavajucou v osadeni do&asného
dopravného znadenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi ¢innostami ako aj na nahradu
skody v plnej vyske v zmysle platnych pravnych predpisov. Vycisleny a oddévodneny narok je
zhotovitel povinny uhradit.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktur ma zhotovitel narok na drok
z omeskania vo vydke 0,05 % z diznej sumy za kazdy aj zataty deft omeskania.

V pripade vzajomnych narckov objednavatefa a zhotovitela, budd zmluvné strany postupovat
podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok VI
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na wvykcnanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v zozname
subdodavatefov, ktory tvori prilohu & 2 tejto ramcovej dohody. Suhlas objednavatela
s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatefa nezbavuje zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela ajeho subdodavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podia zédkona &.315/2016 Z.z. oregistri partnerov verejného
sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov
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13.

verejného sektora®), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tito
povinnost po celi dobu trvania tejto ramcovej dohody, pritom zhotovitel sa Zavazuje
zabezpedit splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade porugenia
povinnosti zhotovitela podla predchadzajucej vety, ma objednavatel narok na zmluvny pokutu
vo vyske 100,- Eur za kazdy def porudenia, pritom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva
dihsie ako 30 dni sa povaZuje za podstatné porusenie tejto ramcove; dohody.

Pocas trvania ramcovej dohody je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v
prilohe ramcovej dohody vylutne na zaklade dodatku ktejto ramcovej dohode. Novy
subdodavatel musi spliat’ povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu tak4to povinnost zo zékona o registri
partnerov verejného sektora vyplyva. Objednavatel mé pravo odmietnut podpisat dodatok a
poziadat' zhotovitela o uréenie iného subdodavatefa, ak ma na to zavazné dovody (hapr. ak
novy subdodavatel nie je zapisany vregistri partnerov verejného sektora podia zakona
o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri
partnerov verejneho seklora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatefom
na predchadzajucich stavbach, nespinenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd )
Zhotoviter je povinny Ziadosti objednavatefa podfa predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet
a navrhnlt iného subdodavatefa, prit¢om tento subdodavatel musi spifat povinnost zapisu
v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost' zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha &. 2 k tejto rAmcovej dohode obsahuje aktualne a Upiné Udaje
v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 ZVO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO su (daje o
véetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania,
ICO, zapis do prislusného registra a udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje*). Zmenu Udajov
akéhokolvek aktualneho subdodévatela je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednavatefovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ¢ na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit' dodatok k ramcovej dohode. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitera
v zmysle predchadzajlcej vety ma objednavatel narok na zmluvna pokutu vo vyske 500,- Eur
za kazdy neoznameny zmeneny (daj, ako aj nahradu $kody, ktora objednavatelovi v tejto
slvislosti vznikne. V dodatku k ramcovej dohode, ktorym sa meni pévodny subdodavatel, je
zhotovitel povinny uviest' aktualne a Gpiné Udaje nového subdodavatefa.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ugasti podla § 33 ZVO inou osobou,
je povinny pri pIneni ramcovej dohody skutoéne pouZivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil
na preukazanie finan&ného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
splnenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri pineni ramcovej dohody
skutone pouZivat kapacity osoby, kitorej spdsobilost vyuZiva na preukazanie technickej
spbsobilosti alebo odbornej spbsobilosti.

Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu zacéatiu s pracami, ak
takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela, povereny riadenim prac.

Odo dfia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebneho zakona & 50/1976 Zb. vzneni neskorSich zmien a dopinkov a prislugnej
vykonavacej vyhlagky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny Géastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika sa
konZi diom, ked su odstranené vietky vady a nedorobky. Diiom zapisniéného odovzdania
staveniska zhotovitefovi prechadza na zhotovitela nebezpe&enstvo $kody na diele.

Objednavate! je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
technického dozora.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je
zhotovitel povinny na tato skutotnost bezodkladne, edte pred vykonanim prislugnej prace,
upozornit objednavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere re$pektovat’ organizaciu dopravy podfa podmienck uréenia
MDVRR SR v zmysle § 3 ods. 3 pism. q) zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v
zneéni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpecnosti premavky na dialnici a v3etky pripadné $kody, zavinené svojou &innostou. Pri
uskutoChovani prac je povinny dodrziavat vSetky slvisiace predpisy o ochrane zdravia
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a bezpecnosti pri praci, o bezpe¢nosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia ako aj o bezpetnosti premavky na dialnici vyplyvajlice zo zakona ¢&. 8/2009 Zz.
o cestnej premavke v zneni neskorsich a stvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbytotné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie preméavky na novopoloZzenom povrchu je zhotovitel povinny uréit zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovite! zodpoveda za primerany poriadok a Sistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v sUvislosti s predmetom dohody/ v slvislosti s vykonavanim
ginnosti, ktora je predmetom dohody/ zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi
predpismi Slovenskej republiky upravujicimi nelegélnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako
aj pravnymi predpismi Europskej Unie, a to najma v rozpore so zakonom & 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej
len ,zékon o nelegalnej praci'), v spojeni so zakonom & 311/2001 Z.z. Zakonnik prace,
zakonom & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom & 5/2004 Z. z. o sluZbach
zamestnanosti 2 o zmene a doplneni niektorych zakonov, zékonom & 461/2003 Z. z. o
socidlnom poisteni, zakonom ¢&. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a dopineni
niektorych zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18.
juna 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia voti zamestnavatefom
statnych prislugnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavajl na uzemi ¢lenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porudenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porudenie zakazu prijat pracu alebo sluZbu,
ktor objednavatefovi na zaklade dohody dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktort nelegélne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
objednavatelovi uloZzena pokuta, ktori objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tito pokutu chjednavatefovi nahradit.

Clanok Vil
Preberenie diela

Ziadna ¢ast' diela nesmie byt zakrytd bez sthiasu technického dozora a zhotovitel musi
umoznit technickému dozorovi skontrolovat' akukolvek East' diela. Pripravenost na vykonanie
skugok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne av&as oznamit objednavatefovi. Zastupca
objednavatela bude pisomne vyzvany najmé k

= prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

= prebratiu vykonania spajacieho postreku

» prebratiu sandcie prie¢nych trhiin

« prevzatiu jednotlivych &asti - pred ich zakrytim budu vykonané zéznamy v stavebnom

denniku.

Preberanie Ciastkovych préac a diela bude vykonané v sulade s poZiadavkami technicko-
kvalitativnych podmienok sutazinych podkladov. Dielo, resp. stavebné objekty budi najprv
prebraté do preddasného uzivania — uvedenia do premavky formou podrobného zépisu
v stavebnom denniku na zaklade vykonane technickej prehliadky diela (objekiu); v zépise
o prevzati bude uvedeny stav tak, aby mohii byt €o najobjektivnejsie postdené pripadné
nedostatky diela pri kone&nom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami
oboch zmluvnych stran {stavbyvedici za zhotovitela a technicky dozor objednavatela).

NedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych v ¢asti technicko- kvalitativne podmienky
slitaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost’ diela (EM-
neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie vrstvy k podkladu, pouzitie
nevhodného kameniva, nater- pouZitie nevhodného kameniva, nevystiepenie emulzie,
neprichytenie nateru o podklad; PR - nevyStiepenie emulzie, nerovnomerny postrek) bude
posudzované ako nevyhovujlice apovazuje sa za podstatné porudenie ramcovej dohody,
pridom opraviiuje objednavatela neprevziat takéto dielo, vypovedat ramcovu dohodu a popri
vypovedani ramcovej dohody pozadovat od zhotovitefa nahradu S$kody vplnej vyske.
Vypovedna lehota je 10 dni azagne plynut diiom dorufenia pisomnej vypovede do sidla
zhotovitela. Pripadné nezhodné stanoviska ku kvalite diela a rozdielne vysledky skitfok budu
riesené spoloénymi skuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych stanovisk zmluvné
strany poziadaju o stanovisko nezavisla akreditovan( indtitGciu. Naklady na jeho vyhotovenie su
na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver stanaviska.



4, Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych podmienok,
neuvedenych v bode 3 tohto &lanku a potiatognych skusok typu pri odchylke, ktora neovplyvni
vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost Upravy je objednavatel opravneny poZiadat o predizenie
zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

5. PrediZenie zaruénej doby podfa bodu 4 tohto &lanku sa vykona pre dielo, na ktorom neboli
dodrzane technicko-kvalitativne parametre uzavretim dodatku k rdmcovej dohode.

6. Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu kvality
podfa technicko-kvalitativnych podmienok sitaznych podkladov ods(hlasend laboratériom
objednavatela, stavebny dennik, vykresy - schémy skutocného vyhotovenia s rekapituldciou
vymer.

7. Najneskdér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokiadov podfa bodu 6 tohto &lanku
objednavatel zvola konanie ¢ odovzdani a prevzati diela. Objednavatef pripravi k preberaciemu
konaniu spravu o celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych prac, ktorej jedno
vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred zacatim konania.

8. Za riadne ukonlené dielo sa povaZuje dielo ukongené riadne avgas, bez vad av sllade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podla tejto ramcovej dohody, technicko-
kvalitativhych podmienck sutaznych podkladov a technickych noriem.

9. O odovzdani a prevzati diela spidu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory musi
byt podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach a technickym dozorom
objednavatela. Dfom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami
prechadza nebezpetenstvo Skody na diele na objednavatela.

CAST 3

Clanok I.
Ukoncenie ramcovej dohody

1. Této rdmcova dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania (uplynutim poslednej zaruéne;
doby) aj pisomnou dohodou zmluvnych strén, pisomnym odstipenim od ramcovej dohody,
pisomnou vypovedou objednavatela alebo vy&erpanim sumy ur€enej na plnenie tejto ramcove;j
dohody uvedenej v bode 9, &lanku ill. , &asti 1 ramcovej dohody. Ukon&enim ramcovej dohody
akymkolvek spdsobom nie su dotknuté prava objednavatela slvisiace so zadrznym a bankovou
zarukou v zmysle bodu 5 a nasl. l. 1ll, gasti 2, s plynutim zaruénej doby a zodpovednostou za
vady, vztahujuce sa na vietky uz vykonané a prevzaté diela na zaklade kenkrétnych objednavok.

2. V pripade zaniku ramcovej dohody dohodou zmluvnych stran, tato zanika dhom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,deft zaniku ramcovej dohody dohodou®). V tejto dohode sa upravia g
vzajomne naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich
porusenia druhou zmluvnou stranou ku diu zaniku ramcovej dohody dohodou.

3. Objednavatel ma pravo okamiite odstipit od ramcovej dohody v pripade podstatného
poruenia ramcovej dohody zhotovitelom. Odstipenie od ramcove] dohody sa nedotyka prava
objednavatela na uplatnenie akychkolvek zodpovednostnych narokov z vad diela v zmysle &,
IV &ast' 2 ramcovej dohody a rovnakeo ani inych ustanoveni tejto dohody, ktoré podla prejavenej
vile zmiuvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukon&eni ramcovej
dohody. Na ucely tejto ramcovej dohody sa za podstatné poruSenie rémcovej dohody
zhotovitelom povazuje najma:

a) ak sa preukaZe, Ze zhotovitel vramci vergjného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie rdmcovej dohody predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
nelpliné alebo skreslené Udaje,

b} ak je zhotovitel v likvidacil, zhotovitef na seba pedal alebo bol vo&i nemu podany navrh
na vyhlasenie konkurzu alebo na povolenie restrukturalizacie, ako aj vtedy, ak existuje
ddvodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle tejto ramcovej dohody je vazne
ohrozene,

¢} ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 2 &lanku Il. tejto &asti ramcovej dohody

d) ak zhotovitel opakovane (najmenej 2x) nepotvrdi objednavku podfa bodu 6, &lanku il.
tasti 1 ramcovej dohody,

e) v dalsich pripadoch uvedenych v ramcovej dohode (ak su uvedené).

4, V pripade nepodstatného porusenia ramcovej dohody sU zmluvné strany opravnené od
ramcovej dohody odstlpit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomne] vyzve
druhej zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore s ramcovou dohodou, jej prilohami



a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak, primeranou lehotou podfa predchadzajucej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastant pravne skutognosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena préavnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majaca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutoCnosti objednavateflovi
najneskér do 10 dni odo dia, kedy tieto skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za
skodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku porudenia tejto povinnosti a objednavatel ma
pravo odstupit od ramcovej dohody. Za akikolvek intl zmenu sa povaZuje aj z mena bankového
spojenia zhotovitela, pricom k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

Odstipenie od ramcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného
zakonnika pokial tato ramcova dohoda neustanovuje inak. Odstupenie musi mat pisomnuy
formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej strane (kfora svoju povinnost' porusila) a jeho Gcinky
nastavaju dhom doru¢enia odstupenia. Odstlpenim sa ramcova dohoda zrusuje dfiom
dorugenia odstupenia druhej zmluvnej strane. Odstipenim od ramcovej dohody nie je dotknuté
prave na nahradu $kody v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny vypovedat ramcovu dohodu pisomnou vypovedou bez udania
dévodu. Vypovedna iehota je 3 mesiace a zadina plynut prvym dnom kalendarneho mesiaca
nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved dorudena zhotovitelovi.

V pripade ukongenia ramcovej dohody podfa tohto ¢&ldnku dochadza automaticky aj
k ukongeniu vykonavania diela v zmysle prisludnych objednavok zhotovitefa, pokial sa zmluvné
strany pisomne nedohodli inak.

Clanok Il
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto ramcovej dohody alebo
v sUvislosti s touto rdmcovou dohodou sa bude dorudovat doporucene postou, kurierom alebo
osobne.Za den dorudenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat
odmietne pisomnost prevziat, za den doruenia sa povaiuje den odmietnutia prevzatia
piscmnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v UloZnej lehote na poste, za def
doruéenia sa povazuje posledny def uloznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatelovi s oznadenim posty ,adresat neznamy" alebo ,adresat sa odstahoval' alebo s
inou poznamkou podobného vyznamu, za defl doruenia sa povaZuje den vratenia zasielky
odosielatefovi.

Zhotovitel nie je opravneny postlpit’ akékofvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto ramcovej
dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavézkov
(povinnosti) vyplyvajucich z tejto ramcovej dohody bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
objednavatela.

Prava povinnosti zmluvnych stran touto ramcovou dohodou neupravené sa riadia prislugnymi
ustanoveniami Obchodneho zakonnika v platnom zneni a ostatnych v3eobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a iginnych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze
v pripade vzniku sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto ramcove] dohody a jej aplikacie, ak
sa ich nepodari urovnat inym spdscbom a jednou zo zmluvnych stran je zahraniény subjekt, je
dana pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Ramcova dohoda je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dobodli, Ze ramcovu dohodu je mozné zmenit len pisomnymi &islovanymi
dodatkami a dohoda o zrudeni ramcovej dohody musi byt pisomna. Dodatok kramcovej
dohode ako aj dohoda o zrudeni ramcovej dohody musia byt podpisané Statutarnymi
zéastupcami zmluvnych stran, pritom podpisy musia byt na tej istej listine, v opanom pripade
sa mé za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k ramcovej dohode alebo dohody o zrudeni ramcove;
dohody nedoslo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze uzatvaranie dodatkov kramcove] dohode sa riadi
ustanoveniami platného ZVO v ¢ase uzatvarania dodatku.

Ramcova dohoda nadobuda platnost dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
zmiuvnych stran.UZinnost ramcova dohoda nadobudne dfiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlUv,

Neoddelitelnymi prilohami rAmcovej dohody su:



Priloha ¢ 1: Udrzba vozoviek v sprave SSUR 2 Nové Bafa a SSUR 3 Zvolen emulznymi
technoldgiami JEDNOTKOVE CENY
Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov a podiel subdodéavok

9. Z hradiska predmetu zakazky sucastou ramcovej dohody su:
- s(tazné podklady*
- ponuka zhotovitela*
- ponlkané jednotkové ceny
- budlce objednavky vystavené na zaklade tejto ramcovej dohody”
- schvalené podiatoéné skusky a dokumentacia kvality*
- prirugka kvality alebo kontrolny a skugobny plan *
- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. * Neprikladaji sa ku kaZdému vyhotoveniu ramcovej dohody, ale ich obsah je
zmluvne zavdzny, pokial ho ramcova dohoda neupravuje odlisne.

V Bratislave dna: Vo Zvolene dna:

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing.n:l-::a'n Durisin ing. Miroslav Sufliarsky
predseda predstavenstva a generfny riaditel kongtel spolotnost

Ing. Ladislav Dudas, PhD. ing. Maria Melichova

podpredseda predstavenstva konatel spoloénosti



. ) _ Priloha €.1 k Casti B.3
Udrzba vozoviek v sprave SSUR 2 Nova Bana a SSUR 3 Zvolen emulznymi

technologiami

JEDNOTKOVE CENY
s . . Merna | Jednot.
P.&. Polozka Popis prac jedn. | cena [€]
45.11.11 Demolaéné prace
Dopliiujice prace, frézovanie bitimenového krytu, podkladu
1}0509036201  |priem. hr. do 2,0 cm m* | 0,55

Prace na vrchnej stavbe dialnic {okrem visutych), ciest, ulic,

45.23.12 chodnikov a nekrytych parkovisk

Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi

Bitimenove postreky, natery, posypy - postrek spajaci z medifikovanej
2(2203033004 |emulzie v mnoZstve 0,6 — 0,8 kg emulzie na m2 m? 0,30
Bitimenove postreky, natery, posypy - regeneraény postrek z emulzie
3|2203033104  |v mnozstve 0,2 — 0,7 kg zvydkového spojiva na m2 m? 0,30
Hutnené asfaltové vrstvy pre cbnovu a ddrzbu - lokalne opravy poruch
4122030840 povrchu pod postreky, natery a EM asfaltovou zmesou m? 2,00
5(2203033203 |Bitdmenové postreky, natery, posypy - jednovrstvovy nater, z emulzie m? 1,85
6/22030437.1 Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMS m? 2,15
7|22030437.2 Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec EMJ/EMS m? 4,60
8(22030437.1a |zavalcovanim pov 2.25
Dopliujlice konstrukcie pri stavbe krytov kemunikacii
9]22251 4 Utesnenie trhlin v bitdmenovom kryte pod natery a EM m ] 2,00
Prehlasenie :

Ponukané ceny predstavuju naklady na vSetky materialy vratane ich dopravy, technolégie, prace, skugky
atd’., ktoré s0 podl'a zadavace] dokumentacie, technicko-kvalitativhych podmienok, technickych a
legislativnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevadzky.

Berieme na vedomie, ze chyby, opomenutia alebo nespravne pochopenie sutaznych podkladov zo strany
zhotovitel'a nemdzu byt dovodom pre zvySenie ponuknutej ceny.

pediatka a podpis opavnenej osoby



Predmet zakazky: ,Udrba vozoviek v sprave SSUR 2 Nova Bafia a

SSUR 3 Zvolen emulznymi technolégiami*

Zoznam subdodavatelov a padiel subdoddvok

Priloha . 2 k £asti B.3 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V stilade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zdkona, verejny obstaravate! poZaduje od uchadzacov, aby uviedli:

1. zoznam vietkych navrhovanych subdodavatefov v rozsahu obchodné meno, sidlo, 1€0, zépis do
prislusného obchodného registra
2. udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
détum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentualny podiel zékazky zabezpelovany subdodévatefom.
Udaje o osobe opravnenej , % podiel
P.¢ odavatel . . Predmet subdodavk ,
¢ Subd konat za subdodavatela ¥ subdodavok
OAT spol. sr.0,, '
Mlynské Nivy 61/A,
821 05 Bratislava
1IC0: 17 310016 . ,
1 utesnenie trhlin
’ v bitimenovom kryte
SAT SLOVENSKO s.r.0.,
Mlynské Nivy 61/A, 825 18
Bratislava
5 ICO: 44 628 480 frézovanie
’ bitumenového krytu
STRABAG s.r.o.,
Miynské Nivy 61/A,
?ng IIE;E;rf;lzlsa;a hutnené asf. vrstvy —
3. ' lokélne opravy portch
povrchu
4,
5.
6.

Ing -mirosiav sufliarsky
konawel spolocnosti
BITUNOVA spol.sr.0.

Ing. Maria Melichové
konatel spolo€nosti
BITUNOVA spol. s r.0.




