
Zmluva o dielo č. 15/2022 
 
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ: 
Liptovské múzeum 
Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok 
zastúpené: PaedDr. Michal Kovačic, PhD. riaditeľ 
IČO: 35993154 
DIČ: 2020590363 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0048 1475 
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
Zhotoviteľ: 
Mgr. Peter Barta, PhD. 
 
 
 
 
 
/ďalej len „zhotoviteľ“/ 
 
 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná za nižšie dohodnutú finančnú 

odmenu dielo spočívajúce vo vyhotovení písomnej správy o chronometrickom datovaní 
nálezovej situácie na lokalite Rohačka – sídelná terasa, sonda XI/2020, KV8 (textová a 
grafická časť) – dodanie v papierovej a digitálnej podobe. Chronologické datovanie je 
uskutočnené v rámci realizácie projektu „Kto býval na Rohačke pred Keltmi“. Projekt 
č. 22-521-01884 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a  Žilinský 
samosprávny kraj. 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonané práce na diele zaplatí zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 

 
Čl. III. 

Doba a miesto vykonania diela 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v Čl. II. a odovzdať ho objednávateľovi 

v lehote do 30. 9. 2022. 
2. Objednávateľ je povinný sprístupniť zhotoviteľovi zuhoľnatené drevo a sediment 

s rastlinnými makrozvyškami z archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné 



účely na národnej kultúrnej pamiatke – výšinné hradisko Rohačka, v k.ú. Iľanovo 
z výskumnej sezóny 2020. Odovzdanie zuhoľnateného dreva a sediment s rastlinnými 
makrozvyškami obidve strany potvrdia v odovzdávacom protokole, ktorý sa stane 
súčasťou tejto zmluvy. 

3. Po vykonaní diela v termíne podľa bodu 1 tohto článku zhotoviteľ je povinný odovzdať 
hotové dielo objednávateľovi, ktorú skutočnosť potvrdia obidve zmluvné strany 
v preberacom protokole, ktorý sa stane súčasťou tejto zmluvy. 
Preberací protokol musí obsahovať: 

a) písomnú správu o chronometrickom datovaní nálezovej situácie na lokalite 
Rohačka – sídelná terasa, sonda XI/2020, KV8 

b) dátum a podpis zástupcov oboch zmluvných strán. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 3 dni pred 

odovzdaním a prevzatím zhotoveného diela. 
 

Čl. IV. 

Zmluvná cena, platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške             € (slovom 
štyritisícpäťdesiat EUR). Dohodnutá cena je cenou konečnou a jej zmena je prístupná 
len po predchádzajúcej písomnej dohode oboch zmluvných strán. 

2. Objednávateľ vyplatí sumu zhotoviteľovi v dvoch častiach. Prvú časť 50 % (     €) 
z celkovej dohodnutej sumy ako zálohu na objednanie a zaplatenie chronometrického 
výskumu vzoriek a zvyšných 50 % (       €)  z dohodnutej sumy po vykonaní diela.  

3. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý skutočností, že odmena 
mu bude uhradená v dohodnutej výške bez odpočítania dane z príjmu. Za priznanie a 
zdanenie príjmu podľa tejto zmluvy zodpovedá zhotoviteľ. 

4. V prípade, že pri preberaní diela bolo zistené, že dielo má nedostatky, objednávateľ 
zhotoviteľovi vyplatí zvyšnú dohodnutú sumu až po ich odstránení. 

 
 

Čl. V. 

Povinnosti zmluvných strán 
 

1. Objednávateľ je povinný 
a) protokolárne odovzdať zuhoľnatené drevo a sediment s rastlinnými makrozvyškami z 

archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely na národnej kultúrnej 
pamiatke – výšinné hradisko Rohačka, v k.u. Iľanovo z výskumnej sezóny 2020 
v termíne dohodnutom v tejto zmluve, 

b) poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonaní diela na základe písomnej 
požiadavky a v rozsahu určenom zhotoviteľom, 

c) objednávateľ si je vedomý, že chronometrický výskum na základe rádiouhlíkového 
datovania C14 je deštruktívny a skúmané ekofakty ( zuhoľnatené drevo a sediment s 
rastlinnými makrozvyškami ) budú v priebehu analýz deštruované 

d) zhotovené dielo protokolárne prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu 4050,- €. 

2. Zhotoviteľ je povinný 
a) vykonať dielo v dohodnutom rozsahu podľa čl. II bod 1 tejto zmluvy riadne a včas 

podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve, 
b) vykonať dielo na základe aktuálnych vedeckých poznatkov a aktuálne platných 

výskumných štandardov  



c) pri vykonávaní diela spolupracovať s objednávateľom, 
d) dbať o to, aby pri vykonaní činností vyplývajúcich z tejto zmluvy nevznikla 

objednávateľovi škoda; v prípade vzniku škody za túto zodpovedá zhotoviteľ, 
e) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu svojho 

obchodného mena, sídla, adresy a pod. 
 
 
 

Čl. VII. 

Sankcie 
 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia a neodovzdá zhotovené dielo 
objednávateľovi v dobe dohodnutej touto zmluvou, objednávateľ môže od neho 
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň 
omeškania. 

2. V prípade dodania vadného diela objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu až do výšky 100 % zmluvnej ceny. 

3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady diela v lehote podľa čl. VI. bod 4 tejto zmluvy, 
objednávateľ môže požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za 
každý deň omeškania. 

4. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platením, zhotoviteľ môže požadovať od 
neho úrok z omeškania vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

5. Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
súčinnosti. 

6. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ ani objednávateľ nezbavuje povinnosti 
splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradiť škodu tým 
spôsobenú, a to aj škodu presahujúcu zmluvnú pokutu. 

 
 

Čl. VIII. 

Skončenie zmluvy 
 
Zmluvný vzťah je možné skončiť: 

1. písomnou dohodou zmluvných strán, 
2. odstúpením objednávateľa od zmluvy z dôvodu, ak zhotoviteľ poruší svoje zmluvné 

povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinnosti 
zhotoviteľa sa považuje najmä porušenie povinnosti uvedených v čl. V. bod 2 tejto 
zmluvy, 

3. odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody voči 
zhotoviteľovi. 

 
 

Čl. IX. 

Všeobecné záverečné ustanovenia 
 

1. Prílohou tejto zmluvy je Odovzdávací protokol zuhoľnateného dreva a sedimentu s 
rastlinnými makrozvyškami z archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné 
účely na národnej kultúrnej pamiatke – výšinné hradisko Rohačka, v k.ú. Iľanovo z 
výskumnej sezóny 2020. 



2. Zmena tejto zmluvy je možná len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán 
formou dodatku. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 
a CRZ. 

4. Objednávateľ a zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpísaním 
podrobne oboznámili, že mu porozumeli a nižšie potvrdzujú podpisom. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, po jednom 
vyhotovení pre zmluvné strany. 

 
 
V Ružomberku dňa 29.06.2022 
 
Za objednávateľa      Za zhotoviteľa 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Michal Kovačic, PhD.    Mgr. Peter Barta, PhD. 
                  riaditeľ 
        Liptovské múzeum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


