

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13471-1
Stavba: Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

JKSO:
Miesto: Sečovce

KS:
Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ:
Mesto Sečovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROBAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 778,02

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	48 778,02	9 755,60

Cena s DPH v EUR 58 533,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13471-1

Stavba: Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Miesto: Sečovce

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		48 778,02	58 533,62
1	Ustredne kurenie	19 981,30	23 977,56
2	Zdravotechnika	22 192,82	26 631,38
3	Plynoinštalácia	1 428,54	1 714,25
4	Vonkajšia kanalizácia	5 175,36	6 210,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Ustredne kurenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 981,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	19 981,30	20,00%	3 996,26

Cena s DPH

v EUR

23 977,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Ústredne kúrenie

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena
Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 981,30

PSV - Práce a dodávky PSV

19 981,30

713 - Izolácie tepelné

1 308,48

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

4 270,11

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

1 975,83

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

2 735,82

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

2 438,53

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

7 252,53

ROZPOČET

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Ustredne kúrenie

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena
Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 981,30

D PSV Práce a dodávky PSV

19 981,30

D 713 Izolácie tepelné

1 308,48

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	400,000	2,60	1 040,00
2	M	2837741534	TUBOLIT izolácia - trubica 18/9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX	m	240,000	0,50	120,00
3	M	2837741539	TUBOLIT izolácia - trubica 20/9-DG (172) ARC-0022 Armacell AZ FLEX	m	40,000	0,51	20,40
4	M	2837741560	TUBOLIT izolácia - trubica 28/9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX	m	60,000	0,59	35,40
5	M	2837741573	TUBOLIT izolácia - trubica 35/9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX	m	60,000	0,76	45,60
6	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	12,000	2,91	34,92
7	M	2837741577	TUBOLIT izolácia - trubica 40/9-DG (82) ARC-0025 Armacell AZ FLEX	m	4,000	0,84	3,36
8	M	2837741596	TUBOLIT izolácia - trubica 50/9-DG (58) ARC-0026 Armacell AZ FLEX	m	8,000	1,10	8,80

D 731 Ústredné kúrenie, kotolne

4 270,11

9	K	731241083	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	ks	1,000	420,00	420,00
10	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	84,00	84,00
11	M	010002	Kotol Vaillant eco TEC plus VU INT 486/5-5	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
12	M	010002121	Uzatváracie ventily pre zav.kotly ecoTEC plus 48 až 120kW	ks	1,000	84,00	84,00
13	K	73124108202	Montáž odvodu spalín	ks	1,000	126,00	126,00
14	M	05001	Komin rura 80/125-1m	ks	8,000	28,56	228,48
15	M	05002	Komin rura 80/125-1m koncová	ks	1,000	28,56	28,56
16	M	05003	Komin rura 80/125-0,5m	ks	1,000	19,32	19,32
17	M	05004	Komin koleno 80/125/90	ks	2,000	29,40	58,80
18	K	73124108203	Meranie a regulácia	ks	1,000	84,00	84,00
19	M	0100021	Multimatic VR700	ks	1,000	145,32	145,32
20	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	84,39	84,39
21	M	48492201161	HERZ Čerpadlová skupina PUMPFIX DIREKT, DN 32, wilo ynos para 30/1-6	ks	1,000	434,28	434,28
22	K	7322193151	Montáž hydraulického vyr.tlakov	ks	1,000	42,00	42,00
23	M	42606001	Hydraulický vyrovnávač tlakov 45kW	ks	1,000	330,96	330,96

D 732 Ústredné kúrenie, strojovne

1 975,83

24	K	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l	súb.	1,000	201,80	201,80
25	M	0732001	Zásobník TUV Vaillant VIH R500	ks	1,000	1 428,00	1 428,00
26	K	732331511	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 8 l	súb.	1,000	4,35	4,35
27	K	732331513	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	súb.	1,000	54,60	54,60
28	K	732331544	Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 35 l	súb.	1,000	67,20	67,20
29	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	25,20	25,20
30	M	4268150018	čerpadlo - ALPHA+ 25-40 B 130 1x230V 50Hz	ks	1,000	194,88	194,88

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

31	K	7331108061	Demontáž rozvodov UK				
----	---	------------	----------------------	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
32	K	733161501	Potrubié plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	240,000	2,17	520,80	
33	K	733161503	Potrubié plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	40,000	2,72	108,80	
34	K	733161504	Potrubié plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	60,000	5,67	340,20	
35	K	733161505	Potrubié plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	60,000	7,59	455,40	
36	K	7331615051	Potrubié plasthliníkové PE-RT 40x3,5 mm z rúrok v kotúčoch	m	4,000	11,63	46,52	
37	K	7331615052	Potrubié plasthliníkové PE-RT 50x4,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	8,000	20,37	162,96	
38	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	400,000	0,43	172,00	
39	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	12,000	0,53	6,36	
40	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	70,154	1,18	82,78	
							2 438,53	
D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.						
41	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	165,000	0,93	153,45	
42	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťaci K 310, PN 10, D 15 mm	ks	3,000	15,12	45,36	
43	M	4848906400	Automatický odvzduš ventil, zvislý, so spätným ventilom, 1/2	ks	2,000	14,56	29,12	
44	M	48489001	Prechodka na plastove rury 3/4"-16x2	ks	88,000	2,77	243,76	
45	M	484890011	Redukcia rad. 3/4"-1/2"	ks	72,000	0,84	60,48	
46	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	2,000	3,07	6,14	
47	M	4848904030	Vykurovanie - armatúra Ukončenie rozdeľovača, automatické odvzdušenie+vypust. mosadz 1"	ks	2,000	19,32	38,64	
48	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	41,000	3,33	136,53	
49	M	48442284611631	Radiator.armatúra HERZ 3000	ks	36,000	20,16	725,76	
50	M	4848906450321	Poistný ventil 3/4" 3bar	ks	1,000	7,77	7,77	
51	M	4848906450322	Poistný ventil 3/4" 10bar	ks	1,000	8,55	8,55	
52	M	07003	Bezpeč.armatúra k expanz.nádobam Reflex BA DN20	ks	3,000	19,32	57,96	
53	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	3,65	18,25	
54	M	4848906260	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1", so šrubením	ks	2,000	38,72	77,44	
55	M	4848906440	Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1"	ks	2,000	17,54	35,08	
56	M	48489064505	Spätná klapka 1"	ks	1,000	8,36	8,36	
57	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	4,36	21,80	
58	M	4848906450	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1 1/4"	ks	2,000	21,61	43,22	
59	M	484890645031	Filter 5/4" magnetický	ks	1,000	134,40	134,40	
60	M	48489064501	Spätná klapka 5/4"	ks	2,000	9,71	19,42	
61	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	36,000	1,49	53,64	
62	M	4849211006	Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č.1920060	ks	36,000	12,68	456,48	
63	K	734411111	Teploměr technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	16,90	33,80	
64	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,662	1,02	23,12	
D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						7 252,53
65	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením nad 1200 mm	ks	30,000	33,60	1 008,00	
66	M	4845395100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400 úzke	ks	1,000	85,59	85,59	
67	M	4845395250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600	ks	3,000	94,12	284,16	
68	M	4845395650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000	ks	1,000	124,29	124,29	
69	M	4845400350	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600	ks	3,000	92,13	276,39	
70	M	4845400450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	ks	2,000	113,40	226,80	
71	M	4845400550	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA	ks	10,000	134,78	1 347,80	
72	M	4845400650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	ks	5,000	157,06	785,30	
73	M	4845401400	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0600	k.				
74	M	4845401500	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 900x0800	k.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	M	4845405000	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x0600	ks	2,000	197,56	395,12
76	M	4845405250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x1200	ks	1,000	342,76	342,76
77	M	484540025001	Konzola korad	ks	36,000	2,10	75,60
78	K	735159524	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	ks	6,000	42,00	252,00
79	M	4845400750	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA	ks	1,000	177,42	177,42
80	M	4845400850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600	ks	5,000	198,74	993,70
81	K	735311670	Montáž zostavy rozdel'ovač / zberač do skrine	ks	1,000	25,20	25,20
82	M	04000122171	Rozdel'ovač bez prietokomerov 1"-3/4"/8	ks	1,000	277,67	277,67
83	K	735311770	Montáž skrinky rozdel'ovača pod omietku	ks	1,000	11,09	11,09
84	M	4848903640	Vykurovanie - príslušenstvo skrinka rozdel'ovača do steny, 600x450x110 mm	ks	1,000	61,79	61,79
85	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	64,057	3,02	193,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 192,82

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
22 192,82

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
4 438,56

Cena s DPH

v EUR

26 631,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena
Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

22 192,82

PSV - Práce a dodávky PSV

22 192,82

713 - Izolácie tepelné

1 197,63

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

4 460,01

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

9 497,38

725 - Zdravotechnika - zariad., predmety

7 037,80

ROZPOČET

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ: Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 192,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 192,82
D	713		Izolácie tepelné				1 197,63
1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	315,000	2,60	819,00
2	M	2837741534	TUBOLIT izolácia - trubica 18/9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX	m	30,000	0,50	15,00
3	M	2837741547	TUBOLIT izolácia - trubica 22/9-DG (162) ARC-0013 Armacell AZ FLEX	m	210,000	0,55	115,50
4	M	2837741560	TUBOLIT izolácia - trubica 28/9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX	m	45,000	0,59	26,55
5	M	2837741573	TUBOLIT izolácia - trubica 35/9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX	m	30,000	0,76	22,80
6	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 42-70	m	48,000	2,91	139,68
7	M	2837741584	TUBOLIT izolácia - trubica 42/9-DG (72) ARC-0016 Armacell AZ FLEX	m	32,000	0,90	28,80
8	M	2837741597	TUBOLIT izolácia - trubica 54/13-DG (46) ARC-0036 Armacell AZ FLEX	m	15,000	1,91	28,65
9	M	2837741611	TUBOLIT izolácia - trubica 64/9-DG (42) ARC-0027 Armacell AZ FLEX	m	1,000	1,65	1,65
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				4 460,01
10	K	721171107	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	25,000	15,20	380,00
11	K	721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	78,000	16,98	1 324,44
12	K	721171111	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	75,000	18,82	1 411,50
13	K	721173203	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 32x1, 8	m	1,000	6,27	6,27
14	K	721173204	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	15,000	7,56	113,40
15	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	20,000	8,60	172,00
16	K	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	2,31	4,62
17	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	13,000	2,45	31,85
18	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	2,72	40,80
19	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	4,02	24,12
20	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	13,000	15,84	205,92
21	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	10,000	15,84	158,40
22	K	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku DN 40/50	ks	1,000	15,84	15,84
23	K	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	2,000	24,28	48,56
24	K	721221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50 HUL 400	ks	2,000	28,06	56,12
25	K	7212211411	Zápachová uzávierka pre kondenz	ks	2,000	29,90	59,80
26	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	11,77	11,77
27	K	721290111	Ostatné - skúška tesností kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	214,000	1,68	359,52
28	K	998721203	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	38,135	0,92	35,08
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
29	K	722170914	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	722172621	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	m	30,000	12,68	380,40
31	K	722172622	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	210,000	15,13	3 177,30
32	K	722172623	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	45,000	18,98	854,10
33	K	722172624	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	m	30,000	21,13	633,90
34	K	722172631	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	m	32,000	45,01	1 440,32
35	K	722172632	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 50,0x6,9 v tyčiach	m	15,000	49,53	742,95
36	K	722172633	Potrúbie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 63,0x8,6 v tyčiach	m	1,000	50,58	50,58
37	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	60,000	7,12	427,20
38	M	2864810100	Nástenka 16x1/2	ks	60,000	4,20	252,00
39	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	54,000	6,17	333,18
40	M	4225701600	Gulový ventil ARCO MF, PN 25 1/2", s páčkou	ks	50,000	2,52	126,00
41	M	42257016001	Tlačný ventil pisoarovy	ks	2,000	25,20	50,40
42	M	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	15,12	30,24
43	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	50,000	1,47	73,50
44	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	363,000	1,36	493,68
45	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	363,000	1,00	363,00
46	K	998722203	Presun limitu pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	71,847	0,63	45,26

D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety	7 037,80			
47	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	4,000	16,92	67,68
48	M	6420139570	JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko	ks	4,000	151,20	604,80
49	K	725119711	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	4,000	42,00	168,00
50	M	5516423005458	DuoFix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 GEBERIT	ks	4,000	100,80	403,20
51	M	5516423005472	GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1	ks	4,000	42,00	168,00
52	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb.	2,000	29,40	58,80
53	M	6420134290	JIKA GOLEM pisoár 4306.1 /vonkajší privod/	ks	2,000	92,40	184,80
54	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muríva	súb.	13,000	29,40	382,20
55	M	6420139090	Sanitárna keramika umývadlo 50cm	ks	13,000	46,20	600,60
56	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb.	1,000	42,00	42,00
57	M	5542303200	Vanička sprchová akrylátová LIBRA 90x90x15 cm biela	ks	1,000	137,76	137,76
58	K	725245103	Montáž - zástena sprchová jednokridlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	súb.	1,000	50,40	50,40
59	M	5548443200	Kút sprchový CLASSIC - CD0 2/900 rozmer 880-940cm	ks	1,000	279,72	279,72
60	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 800 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	10,000	25,20	252,00
61	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	10,000	84,00	840,00
62	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	25,20	50,40
63	M	6420137930	JIKA MIRA výlevka - 5104.6	ks	2,000	157,14	314,28
64	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	25,000	12,60	315,00
65	M	5514652000	Stojanková umývadlová batéria	ks	13,000	58,80	764,40
66	M	5514671040	Drezová stojanková batéria	ks	10,000	84,00	840,00
67	M	5514429100	Batéria umývadlová mosadzná	ks	2,000	151,20	302,40
68	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	16,80	16,80
69	M	5514360700	Sprchová batéria so sprch. súpravou	ks	1,000	168,00	168,00
70	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	4,20	4,20
71	M	5514640750	nástenný držiak sprchy HANSA JET				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	998725203	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	58,276	0,29	16,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 428,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 428,54	20,00%	285,71

Cena s DPH

v EUR

1 714,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

4
3
E
0
4

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 428,54

PSV - Práce a dodávky PSV

1 092,55

723 - Zdravotechnika - plynovod

831,33

783 - Dokončovacie práce - nátery

261,22

M - Práce a dodávky M

335,99

23-M - Montáže potrubia

335,99

ROZPOČET

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Plynoinštalácia

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 428,54

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 092,55
D	723		Zdravotechnika - plynovod				831,33
1	K	723120203	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	10,000	10,96	109,60
2	K	723120204	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	15,000	12,47	187,05
3	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	12,000	14,62	175,44
4	K	723150366	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,500	11,47	5,74
5	K	7231503661	Prieraz do 50cm	ks	1,000	42,00	42,00
6	K	723190203	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	čúb	4,000	46,40	185,60
7	K	723190915	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32	ks	1,000	8,37	8,37
8	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	ks	4,000	3,74	14,96
9	M	4848906640	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - motýľ "plyn", chróm, 3/4"	ks	4,000	11,34	45,36
10	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	1,000	4,82	4,82
11	M	4848906580	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť "plyn", chróm, 1 1/4"	ks	1,000	21,61	21,61
12	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	6,205	4,96	30,78
D	783		Dokončovacie práce - nátery				261,22
13	K	783421310	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické farby bielej armatúr do DN 100 mm dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	ks	37,000	7,06	261,22
D	M		Práce a dodávky M				335,99
D	23-M		Montáže potrubia				335,99
14	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	37,000	2,27	83,99
15	K	723999904	Revízia	sub	1,000	252,00	252,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Vonkajšia kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Milena Treszová

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 175,36

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 175,36

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 035,07

Cena s DPH

v EUR

6 210,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Dátum:

25. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 175,36

HSV - HSV

4 833,72

1 - Zemné práce

1 137,54

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 541,00

4 - Vodorovné konštrukcie

141,31

8 - Rúrové vedenie

520,80

99 - Presun hmôt HSV

493,07

PSV - Práce a dodávky PSV

341,64

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

341,64

ROZPOČET

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: SO 01 - Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

časť: Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:


EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 175,36
D	HSV	HSV					4 833,72
D	1	Zemné práce					1 137,54
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	10,21	91,89
2	K	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	9,000	0,82	7,38
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,200	28,17	540,86
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	19,200	7,98	153,22
5	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	14,760	1,27	18,75
6	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zášypu	m3	13,440	11,91	160,07
7	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,760	14,85	85,54
8	M	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	5,760	13,86	79,83
D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie					2 541,00
9	K	386942112	Montáž odlučovača tukov	ks	1,000	378,00	378,00
10	M	5923010769	ACO Odlučovač tukov Lipumax NS2, ST 400	ks	1,000	2 163,00	2 163,00
D	4	Vodorovné konštrukcie					141,31
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,440	49,94	71,91
12	K	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	0,675	102,81	69,40
D	8	Rúrové vedenie					520,80
13	K	89237211111	Prepoj na jestvujúcu kanalizáciu	sub	1,000	294,00	294,00
14	K	894431275	Montáž revíznej šachty z PP, DN 400 s korugovaným predĺžením zberné dno DN 400, (DN šachty/DN potr. ved.) DN 400	ks	1,000	100,80	100,80
15	M	2866104600	Šachta z PVC-U (1/2) k DN 400	ks	1,000	126,00	126,00
D	99	Presun hmôt HSV					493,07
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,817	29,32	493,07
D	PSV	Práce a dodávky PSV					341,64
D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia					341,64
17	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	16,000	18,82	301,12
18	K	721240111	Ľstiatň - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	15,000	1,65	25,55
19	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,188	4,28	13,64

Názov úlohy	Doba	Mesiac -1	Mesiac 1	Mesiac 2	Mesiac 3	Mesiac 4	Mesiac 5	Mesiac 6	Mesiac 7	Mesiac 8	Mesiac 9
1 Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce	6 mesiace										
2 SO 01 Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne	24 týždne										
3 Práce a dodávky HSV	17 týždne										
4 Práce a dodávky PSV	21 týždne										
5 Práce a dodávky M	9 týždne										
6 SO 02 Prístavba školskej jedálne	16 týždne										
7 Práce a dodávky HSV	12 týždne										
8 Práce a dodávky PSV	16 týždne										



Príloha č. 4 súťažných podkladov – Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach

UYHLÁSENIÉ UCHÁDZAČA O SUBDODÁVKACH

Uchádzač/skupina dodávateľov:
EUROBAU s.r.o.
Dúhová 40, 040 01 Košice
IČO: 467 384 79

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Školská jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestom Sečovce zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 108/2022 zo dňa 06.05.2022 pod číslom 24772-WYP

- sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

— sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).

V Košiciach, dňa 27.6.2022

Ing. Dalibor Blizman, konateľ
.....
meno a priezvisko, funkcia,
podpis**

*Nehodiace sa prečiarknite

**Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikat', t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

V prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny alebo člena skupiny, ktorý je splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 13471-1
Stavba: Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

JKSO:
Miesto: Sečovce

Objednávateľ:
Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:
EUROBAU s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:
Milena Treszová

Poznámka:

KS:
Dátum: 25. 5. 2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH 299 999,99

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	299 999,99	60 000,00

Cena s DPH v EUR 359 999,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27. 06. 2022

Pečiatka /

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 13471-1

Stavba: Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Miesto: Sečovce

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		299 999,99	359 999,99
001	SO 01 Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne	191 308,69	229 570,43
002	SO 02 Prístavba školskej jedálne	108 691,30	130 429,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt:

001 - SO 01 Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

191 308,69

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

191 308,69

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

38 261,74

Cena s DPH

v EUR

229 570,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

27.06.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt:

001 - SO 01 Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

Miesto:

Dátum:

25. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

191 308,69

HSV - Práce a dodávky HSV

52 766,34

1 - Zemné práce

1 722,96

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 619,87

4 - Vodorovné konštrukcie

5 757,31

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 033,77

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 369,84

99 - Presun hmôt HSV

1 262,59

PSV - Práce a dodávky PSV

117 434,49

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

845,05

713 - Izolácie tepelné

2 317,66

721 - Zdravotech. kanalizácia

5 175,36

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

130,89

723 - Zdravotechnika - plynovod

1 428,54

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

24 657,19

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

19 981,30

762 - Konštrukcie tesárske

3 749,45

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 781,40

764 - Konštrukcie klampiarske

180,88

766 - Konštrukcie stolárske

12 374,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

621,30

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

19 654,72

771 - Podlahy z dlaždíc

8 379,64

776 - Podlahy povlakové

546,44

781 - Obklady

9 922,69

783 - Nátery

2 886,62

784 - Malby

2 800,97

M - Práce a dodávky M

21 107,86

21-M - Elektromontáže

21 107,86

ROZPOČET

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt:

001 - SO 01 Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne

Miesto:

Dátum:

25. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							191 308,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				52 766,34
D	1		Zemné práce				1 722,96
1	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	15,520	75,96	1 178,90
2	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	15,520	11,91	184,84
3	M	583310003500	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13450	t	25,918	13,86	359,22
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				6 619,87
4	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	9,176	225,03	2 064,88
5	K	317162136	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	4,000	35,02	140,08
6	K	317162138	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	43,08	129,24
7	K	317165122	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	12,000	27,34	328,08
8	K	317165126	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	54,65	54,65
9	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami YTONG (150x599x249)	m2	6,067	38,20	231,76
10	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	105,374	30,15	3 177,03
11	K	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	98,240	5,03	494,15
D	4		Vodorovné konštrukcie				5 757,31
12	K	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	1,647	1 008,00	1 660,18
13	M	134870001130	Ocelový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR	m	25,450	82,61	2 102,42
14	M	133880001130	Ocelový nosník U 160, z valcovanej ocele S235JR	m	17,400	71,96	1 252,10
15	M	133880001160	Ocelový nosník U 220, z valcovanej ocele S235JR	m	7,200	103,14	742,61
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				25 033,77
16	K	611421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 30 do 50 % štukových	m2	220,390	8,94	1 970,29
17	K	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	220,390	2,45	539,96
18	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	266,000	7,64	2 032,24
19	K	612465183	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm	m2	344,123	8,64	2 973,22
20	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	344,123	7,05	2 426,07
21	K	622425421	Oprava v. omiet. vápenných a vápenocem. stupeň členitosti V, VI, VII - 40 % opravovanej plochy	m2	253,180	16,65	4 215,45
22	K	622491404	Fasádny náter BAUMIT GranoporColor	m2	253,180	7,04	1 782,39
23	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	2,910	140,46	408,74
24	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	114,000	0,21	23,94
25	M	283550001000	Obvodový dilatačný pás 10/120 dl. 40 m, KNAUF	m	115,140	0,64	73,69
26	K	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	305,790	0,82	250,75
27	K	632440014	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 40 mm	m2	365,790	17,74	6 424,71
28	K	632450291	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm	m2			57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	642942111	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	15,000	42,46	636,90
30	M	553310008800	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x160 mm P,L	ks	12,000	25,84	310,08
31	M	553310008600	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 700x1970x160 mm P,L	ks	1,000	25,80	25,80
32	M	553310008400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 600x1970x160 mm P,L	ks	2,000	50,16	100,32
33	K	642942221	Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m ²	ks	2,000	54,01	108,02
34	M	553310009400	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 1600x1970x160 mm	ks	1,000	58,53	58,53

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 369,84

35	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	144,655	2,14	309,56
36	K	941941191	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	144,655	1,23	177,93
37	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	144,655	1,56	225,66
38	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m ²	315,497	3,83	1 208,35
39	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m ³	7,403	22,69	167,97
40	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m ² -2,20000t	m ³	3,626	101,87	369,38
41	K	965081812	Búranie všetkých druhov podlah napr. dlažieb, terazzo hr. nad 10 mm, -0,06500t	m ²	142,710	3,39	483,79
42	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06200t	m ²	8,553	6,83	58,42
43	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m ² , -0,07600t	m ²	26,860	19,52	524,31
44	K	968081125	Vyvesenie plastového dverového kridla do súti plochy do 2 m ² , -0,02600t	ks	1,600	0,86	1,38
45	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m ² hr. do 150 mm, -0,28100t	m ²	9,530	7,77	74,05
46	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr. do 600 mm, -1,87500t	m ³	26,321	51,42	1 353,43
47	K	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m ² , hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	8,000	11,35	90,80
48	K	974031254	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700 t	m	46,400	4,64	215,30
49	K	974032850	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z dierovaných pálených tehál hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00100t	m	148,000	2,54	375,92
50	K	974042584	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 150 mm, -0,08200t	m	97,000	15,65	1 518,05
51	K	978012141	Otlčenie omietok stropov vnútorných rákosovaných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m ²	220,390	1,40	308,55
52	K	978013161	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m ²	266,000	1,30	345,80
53	K	978036191	Otlčenie omietok sfachtovaných a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m ²	71,400	2,30	164,22
54	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m ² , -0,06800t	m ²	133,280	3,47	462,48
55	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	119,553	12,21	1 459,74
56	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 195,530	0,39	466,26
57	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	119,553	16,80	2 008,49

D 99 I'presun hmôt HSV 1 262,59

58	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	115,095	10,97	1 262,59
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 117 434,49

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 845,05

59	K	711114050	Izolácia proti zemnej vlhkosti Dekprimer na ploche vodorovnej	m ²	66,500	2,97	197,51
60	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m ²	66,500	3,70	246,05
61	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m	76,47	5,35	409,10

D 713 Izolácie tepelné 2 317,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	36,250	3,83	138,84
63	M	631440030800	Doska ISOVER LAM30, 180x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	36,250	29,16	1 057,05
64	M	283750004235	Doska z polyiso tuhej peny PIR Stiferite Class SK s obojstranným nasýteným sklenným vláknom 600x1200 mm, hr. 80 mm, CAPAROL	m2	36,250	24,49	887,76
65	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	45,910	0,88	40,40
66	M	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	45,910	2,91	133,60
67	M	283230011900	Krycia PE fólia, šírka 1200 mm, REHAU	m2	45,490	0,80	36,39
68	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,667	1,09	23,62
D 721			Zdravotech. kanalizácia				5 175,36
69	K	72117111P	Vonkajšia kanalizácia - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	5 175,36	5 175,36
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				130,89
70	K	722250180	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	12,10	36,30
71	M	449170000900	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	31,53	94,59
D 723			Zdravotechnika - plynovod				1 428,54
72	K	72312020P	Plynoinštalácia - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	1 428,54	1 428,54
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				24 657,19
73	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	6,92	6,92
74	K	72511941P	Zdravotechnika - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	22 192,82	22 192,82
75	K	725190000	Montáž deliacej steny plastovej	ks	2,000	20,69	41,38
76	M	642520000200	Pisoárová deliaca stena Nova Pro, 1xšxhr 700x400x100 mm, keramická, GEBERIT KOLO	ks	2,000	73,37	146,74
77	K	725190010	Montáž deliacich stien s dvernými kridlami	ks	5,000	38,61	193,05
78	M	H8233364000001	Sanitarna stena s 2x dverným kridlom DTD priečka s melaninom dl 2600	ks	1,000	714,00	714,00
79	M	H8233370200001	Sanitarna deliaca stena + 1x dvame kridlo DTD s melaninom dl 2540+900 mm	ks	1,000	1 008,00	1 008,00
80	M	A855866155	Deliaca stena bez dverneho kridla dl 900 mm	ks	1,000	294,00	294,00
81	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000	4,57	22,85
82	K	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000	7,31	7,31
83	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	6,000	5,02	30,12
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				19 981,30
84	K	73311311P	Ústredné kúrenie - komplet - vid. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	19 981,30	19 981,30
D 762			Konštrukcie tesárske				3 749,45
85	K	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	124,300	4,86	604,10
86	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	75,700	6,17	467,07
87	M	605120002700	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	1,667	476,98	795,13
88	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	49,830	5,75	286,52
89	M	605460002600	Dosky zo smrekú nahobľované hr 28 mm, sušené 14±2% triedy JA 51N 480055, bez defektov, hrnľoby, hrčič	m3	1 430	481,46	691,49
90	K	762351812	Demontáž nadstrešných konštrukcií krovov, svetlíkov z hraneného reziva plochy 120-224 cm2, -0.01400t	m2	63,600	4,96	315,46
91	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	1,800	72,10	129,78
92	K	762812811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hobľovaných dosiek s oľišťovaním do 32 mm, -0.01400t	m2	27,600	3,79	104,60
93	K	762822820	Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t	m	36,000	4,04	145,44
94	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1 750	120,00	210,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				1 781,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	31,890	28,06	894,83
96	K	763167712	SDK obklady KNAUF K254 drevených trémov prierezu nad 280 cm2, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm	m	23,150	36,97	855,86
97	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,690	44,50	30,71
D 764			Konštrukcie klampiarske				180,88
98	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm	m	12,330	14,67	180,88
D 766			Konštrukcie stolárske				12 374,39
99	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	101,000	18,60	1 878,60
100	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	106,050	2,61	276,79
101	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	106,050	1,50	159,08
102	M	611410006200	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 800 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komor	ks	3,000	101,09	303,27
103	M	611410006300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 700x1080 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000	124,14	248,28
104	M	611410008200	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1700x1100 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	3,000	219,42	658,26
105	M	611410010100	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 2070x1060 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	334,29	334,29
106	M	611410010400	Plastové okno 6kridlové FIX, vxš 2580x4830 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	431,81	431,81
107	M	6114100101009	Plastové okno vydajne vxš 2950-3000x1500 mm, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	2,000	867,72	1 735,44
108	M	611410009800	Plastové oknovydajne, vxš 1120x1200 mm, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	416,54	416,54
109	M	611410009500	Plastova zasklenená stena s dverným kridlom 2060x3180 izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	1 214,19	1 214,19
110	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	15,000	17,45	261,75
111	M	611610003000	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M13, mechanicky odolné	ks	15,000	144,13	2 161,95
112	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	2,000	33,89	67,78
113	M	611610004200	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 1600 mm, výplň DTD doska, povrch dyha M65, SAPELI	ks	1,000	362,53	362,53
114	M	611650001020	Dvere vnútorné drevené s nadsvetlikom, šxv1800x280 mm, vrátane zárubne	ks	1,000	1 563,11	1 563,11
115	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	m	12,330	7,80	96,17
116	M	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	12,330	12,21	150,55
117	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	117,402	0,46	54,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				621,30
118	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	23,160	3,87	89,83
119	M	611530070600	Žalúzie interiérové hliníkové	m	23,160	22,75	526,89
120	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,283	0,76	4,78
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				19 654,72
121	K	76906000P	Vzduchotechnika - komplet - vid'. dielčí rozpočet - príloha	kpl	1,000	19 654,72	19 654,72
D 771			Podlahy z dlaždíc				8 379,64
122	K	771541116	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	167,230	17,82	2 980,04
123	M	597740002400	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR, kvxvhr 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat, RAKO	m2	170,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	771542001	Opravy podláh z dlaždíc hutných, glazovaných alebo keramických do 3 ks/m2 do flexibilného mrazuvzdorného lepidla, -0,009t	ks	351,210	6,37	2 237,21
125	M	597740002400	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR, lxvxhr 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat, RAKO	m2	32,406	14,28	462,76
126	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	88,531	2,98	263,82
D 776			Podlahy povlakové				546,44
127	K	776460011	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	10,000	7,20	72,00
128	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	13,570	7,07	95,94
129	M	284110002300	Podlaha PVC homogénna iQ Optima, hrúbka 2 mm, trieda záťaže 34/43, Bfl-s1, najvyššia trieda, nízka abrazivnosť, TARKETT	m2	13,977	27,08	378,50
D 781			Obklady				9 922,69
130	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x250 mm	m2	284,598	18,24	5 191,07
131	M	597640002300	Obkladačky keramické	m2	290,290	15,81	4 589,48
132	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	84,610	1,68	142,14
D 783			Nátery				2 886,62
133	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	40,425	5,20	210,21
134	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	40,425	2,73	110,36
135	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	178,000	2,92	519,76
136	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	115,200	1,02	117,50
137	K	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	239,304	8,06	1 928,79
D 784			Maľby				2 800,97
138	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	838,613	0,86	721,21
139	K	784422272	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	838,613	2,48	2 079,76
D M			Práce a dodávky M				21 107,86
D 21-M			Elektromontáže				21 107,86
140	K	21022011P	Elektroinštalácia - komplet - vid. dielči rozpočet - príloha	kpl	1,000	21 107,86	21 107,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt:

002 - SO 02 Prístavba školskej jedálne

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 5. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

108 691,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	108 691,30	20,00%	21 738,26

Cena s DPH

v EUR

130 429,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt: 002 - SO 02 Prístavba školskej jedálne

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

108 691,30

HSV - Práce a dodávky HSV

38 550,84

1 - Zemné práce 2 883,19

2 - Zakladanie 9 660,09

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 7 057,16

4 - Vodorovné konštrukcie 7 388,76

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 7 985,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 314,91

99 - Presun hmôt HSV 2 261,21

PSV - Práce a dodávky PSV

70 140,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 3 668,22

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 7 251,92

713 - Izolácie tepelné 5 945,20

762 - Konštrukcie tesárske 9 859,99

763 - Konštrukcie - drevostavby 18 056,16

764 - Konštrukcie klampiarske 3 682,97

766 - Konštrukcie stolárske 8 067,84

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 717,51

771 - Podlahy z dlaždíc 4 631,42

781 - Obklady 1 710,16

783 - Nátery 1 779,05

784 - Maľby 770,02

ROZPOČET

Stavba:

Školska jedáleň pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Objekt:

002 - SO 02 Pristavba školskej jedálne

Miesto:

Dátum: 25. 5. 2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							108 691,30
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 550,84
D		1	Zemné práce				2 883,19
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,627	28,17	327,53
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,627	7,98	92,78
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,330	17,24	384,97
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,300	0,95	21,19
5	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,617	64,25	682,14
6	K	132211119	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	10,617	12,84	136,32
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,574	4,03	179,63
8	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,574	6,66	296,86
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,574	0,71	31,65
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	44,574	16,38	730,12
D		2	Zakladanie				9 660,09
11	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	6,112	53,38	326,26
12	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	23,910	88,14	2 107,43
13	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	6,398	14,69	93,99
14	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	6,398	2,60	16,63
15	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár, sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	183,306	10,33	1 893,55
16	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	2,321	160,79	373,19
17	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	3,250	157,67	512,43
18	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	32,780	87,02	2 852,52
19	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,446	1 655,38	738,30
20	K	274361826	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele 10505, kontinuálne strmienky	t	0,361	2 065,90	745,79
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				7 057,16
21	K	311273124	Murivo nosné (m3) z tvárnila YTONC Lambda YQ hr. 480 mm P2-300 PDK, na MVC a maltu YTONG (450x249x499)	m3	41,384	162,88	6 730,80
22	K	342272104	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	10,526	30,15	317,36
D		4	Vodorovné konštrukcie				7 388,76
23	K	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	1,763	1 008,00	1 777,10
24	M	134870001130	Oceľový nosník HEB 160, z valcovanej ocele S235JR	m	37,620	82,61	3 107,79
25	K	417270380	Vencovka YTONG 125x599x249 P4-500	m	43,765	12,61	551,88
26	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,714	99,05	466,92
27	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	21,883	10,14	221,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	417351116	Debnenie bočníc stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	21,883	3,24	70,90
29	K	417361821	Výstuž stúžujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,446	2 178,17	971,46
30	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	10,500	2,96	31,08
31	M	263750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	11,025	17,21	189,74
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							7 985,52
32	K	612465119	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ vystužený vláknami (Baumit FillPrimer)	m2	113,924	1,78	202,78
33	K	612465183	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm	m2	113,924	8,64	984,30
34	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	113,924	7,05	803,16
35	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	115,690	12,52	1 448,44
36	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	115,690	2,18	252,20
37	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	115,690	7,21	834,12
38	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	1,536	113,68	174,61
39	K	632440016	Anhydritový samonivelizačný liaty poter BAUMIT Alpha 2000, triedy CA-C20-F5, hr. 50 mm	m2	116,620	21,71	2 531,82
40	K	632450291	Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT Nivello 30, triedy CT-C25-F5, hr. 2 mm	m2	137,860	5,47	754,09
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 314,91
41	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	137,860	3,81	525,25
42	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	137,860	3,83	528,00
43	K	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,039	22,69	182,40
44	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m3	10,725	7,39	79,26
D 99 Presun hmôt HSV							2 261,21
45	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	206,127	10,97	2 261,21
D PSV Práce a dodávky PSV							70 140,46
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 668,22
46	K	711114050	Izolácia proti zemnej vlhkosti Dekprimer na ploche vodorovnej	m2	138,560	2,97	411,52
47	K	711114060	Izolácia proti zemnej vlhkosti Dekprimer na ploche zvislej	m2	41,630	3,18	132,38
48	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	138,560	3,70	512,67
49	M	628320000100	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	159,344	5,25	836,56
50	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	138,560	3,70	512,67
51	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	159,344	4,91	782,38
52	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	41,630	4,02	167,35
53	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	49,956	4,91	245,28
54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	30,923	2,18	67,41
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							7 251,92
55	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	173,900	0,76	132,16
56	M	283230007300	Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA	m2	134,600	0,78	104,99
57	M	283230004800	Podstrešná PE fólia JUTACON UV N 140, šxI 1,5x50 m, hr. 0,25 mm, plošná hmotnosť 140 g/m2, nekontaktná paropriepustná, pre šikmé strechy	m2	36,250	2,27	82,29
58	K	712370030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	158,1		97,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	283220002700	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P SIKAPLAN 18 G, hr. 1,5 mm, rozmer 2x15 m, vystužená skleneným vláknom, pre koľvený systém, farba tmavosivá	m2	180,136	12,93	2 329,16
60	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	491,850	0,89	437,75
61	K	712973781	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 70 mm	m	84,500	11,63	982,74
62	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	676,000	0,13	87,88
63	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	177,430	0,51	90,49
64	M	693110002100	Geotextília polypropylénová CHSTEX BS25, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	204,045	1,70	346,88
65	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	82,800	9,11	754,31
66	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	662,400	0,13	86,11
67	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	51,336	13,60	698,17
68	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	59,993	2,02	121,19
D 713			Izolácie tepelné				5 945,20
69	K	713112122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	122,200	3,83	468,03
70	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	122,525	17,21	2 108,66
71	M	283720008500	Doska EPS 100S hr. 200 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	122,525	14,57	1 785,19
72	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	138,530	0,88	121,91
73	M	283720007900	Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	116,720	5,83	680,48
74	M	283720007600	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a plochých striech, ISOVER	m2	21,940	2,91	63,85
75	M	283230011900	Krycia PE fólia, šírka 1200 mm, REHAU	m2	152,790	0,80	122,23
76	K	713132131	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pristrelením	m2	41,630	4,61	191,91
77	M	283750000700	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	m2	42,463	7,75	329,09
78	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	67,755	1,09	73,85
D 762			Konštrukcie tesárske				9 859,99
79	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	314,750	6,17	1 942,01
80	M	605120002700	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' II, prierez 76-100 cm2, dl. 4000-6500 mm	m3	6,931	476,98	3 305,95
81	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	143,567	5,75	825,51
82	M	605460002600	Dosky zo smreku nehabľované hr. 28 mm, sušené 14±2%, triedy 3A STN 480055, bez defektov, hniloby, hrči	m3	4,120	483,46	1 991,86
83	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	53,000	1,31	69,43
84	M	605330001600	Laty zo smreku akost' A prierez do 25 cm2, dl. 300-990 mm	m3	0,350	487,20	170,52
85	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	10,650	72,10	767,87
86	K	998713201	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,557	120,00	786,84
D 763			Konštrukcie - drevostavby				18 056,16
87	K	763132310	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvová kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	116,620	28,06	3 272,36
88	K	763167712	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu nad 280 cm2, dosky 2x GKB hr. 12,5 mm	m	11,990	36,97	443,27
89	K	763732211	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov plnostenných, konštrukčnej dĺžky do 10 m	m	199,200	47,03	9 368,38
90	M	231452	Nosník z lepeného dreva Tepore steico Joist - typ SJ 90 pásnica 90x45 mm (LVL 39) výška 360 mm bez zateplenia stredovej stojiny	m	199,200	24,34	4 848,53
91	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	%	1,27		62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				3 682,97
92	K	764711115	Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 330 mm	m	7,200	14,67	105,62
93	K	764721112	Oplechovanie dreveného obkladu z plechov LINDAB r.š. 150 mm vrchny	m	19,600	10,80	211,68
94	K	764721114	Oplechovanie ríms z plechov LINDAB r.š. 255 mm	m	16,650	12,71	211,62
95	K	764721116	Oplechovanie ríms z plechov LINDAB r.š. 400 mm	m	18,450	17,76	327,67
96	K	764731114	Oplechovanie múrov, užílabie nadmuroviek z plechov LINDAB r.š. 370 mm	m	27,950	17,87	499,47
97	K	764731117	Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek z plechov LINDAB r.š.690 mm	m	32,750	38,40	1 257,60
98	K	764751111	Odpadová rúra kruhová D 87 mm Lindab Rainline Elite	m	9,000	23,36	210,24
99	K	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	4,500	25,41	114,35
100	K	764751151	Odskok odtokového potrubia D 87 mm Lindab Rainline Elite	ks	4,000	25,21	100,84
101	K	764761121	Žlab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	20,700	25,79	533,85
102	K	764761231	Žlabový kotlík k polkruhovým žlabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,62	27,24
103	K	764761235	Žlabový kotlík k štvorhranným žlabom rozmer 136 mm Lindab Rainline Elite	ks	1,000	29,63	29,63
104	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	34,297	1,55	53,16
D 766			Konštrukcie stolárske				8 067,84
105	K	766411132	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov palubovkami na pero a drážku do 1m2 z tvrdého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	38,994	15,81	616,50
106	M	605450000300	Obklad drevený zo smrekú 44x160 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	42,893	25,67	1 101,06
107	K	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	155,976	7,38	1 151,10
108	M	605440000500	Lišty drevené okapové zo smrekú 50x120 mm, triedy 3A STN 480055, sušené drevo 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m	31,668	12,33	390,47
109	M	605440000400	Lišty drevené okenné T zo smrekú 50x120 mm, triedy 3A STN 480055, sušené drevo 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí	m	17,800	15,36	273,41
110	M	605330002200	Laty z borovice akost' II prierez do 25 cm2, dl. 2010-3000 mm podkladne	m3	0,415	529,20	219,62
111	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	48,200	18,60	896,52
112	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	50,610	2,61	132,09
113	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	50,610	1,50	75,92
114	M	611410010000	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 2150x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	6,000	304,31	1 825,86
115	M	611410010300	Plastové okno 3krídlové OS+P+O, vxš 1000x3000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	401,82	401,82
116	M	6114100095009	Plastova zasklienná stena s dverným krídlom 1000x2990 izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil	ks	1,000	809,76	809,76
117	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000 1000 mm	m	7,200	7,80	56,16
118	M	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, kombinovaná vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	7,200	12,21	87,91
119	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	64,439	0,46	29,64
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				4 717,51
120	K	767161220	Montáž zábradlia rovného z rúrok na ocelovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 30 kg	m	14,310	106,39	1 522,44
121	M	553560007500	Zábradlie s rúrkami LOTLIMIT SL730, stĺpik pre zábradlie SL730-1 z L profilu 80 mm, ocelová konštrukcia, pripojenie pre tri rúrky, výška nad dlažbou 1000 mm, kotvenie pod dlažbu	ks	8,410	107,93	907,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	M	553560007900	Zábradlie s vyplnou DTD dosiek rúrka vodorovná pre zábradlie SC700-5n, antikorová konštrukcia, dĺžky 2500 mm	ks	5,900	270,88	1 598,19
123	K	767331801	Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu - 0,0019t	m2	36,000	5,01	180,36
124	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	18,552	3,87	71,80
125	M	611530070600	Žalúzie interiérové hliníkové	m	18,552	22,75	422,06
126	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,695	0,76	14,97
D 771			Podlahy z dlaždíc				4 631,42
127	K	771541116	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore vel. 300 x 300 mm	m2	138,560	17,82	2 469,14
128	M	597740002400	Dlaždice keramické TAURUS PORFYR, lxxvhr 298x298x9 mm, farba A1 S Karpat, RAKO	m2	118,952	14,28	1 698,63
129	M	597740002700	Dlaždice keramické exteriér	m2	22,379	14,00	313,31
130	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	50,450	2,98	150,34
D 781			Obklady				1 710,16
131	K	781445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vel. 200x250 mm	m2	49,050	18,24	894,67
132	M	597640002300	Obkladačky keramické	m2	50,031	15,81	790,99
133	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	14,582	1,68	24,50
D 783			Nátery				1 779,05
134	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	48,000	5,20	249,60
135	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	48,000	2,73	131,04
136	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	367,195	2,92	1 072,21
137	K	783824220	Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	40,472	8,06	326,20
D 784			Malby				770,02
138	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	230,544	0,86	198,27
139	K	784422272	Malby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m	m2	230,544	2,48	571,75

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 10/2019
Stavba: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ OBCHODNÁ 5, SEČOVCE

JKSO:
Miesto: Sečovce

KS:
Dátum: 06/2019

Objednávateľ:
Mesto Sečovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EUROBAU s.r.o.

IČO: 46738479
IČ DPH: SK2023573794

Projektant:
APRO, s.r.o. Trbišov

IČO: 31716270
IČ DPH: SK2020507478

Spracovateľ:
Milena Treszová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 107,86

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	21 107,86	4 221,67

Cena s DPH v EUR 25 329,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 10/2019

Stavba: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ OBCHODNÁ 5, SEČOVCE

Miesto: Sečovce

Dátum:

06/2019

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Projektant:

APRO, s.r.o. Trebišov

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		21 107,86	25 329,43
05	Elektroinštalácia	21 107,86	25 329,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ OBCHODNÁ 5, SEČOVCE

Objekt:

Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Sečovce

KS:

Dátum:

25.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

IČO:

46738479

IČ DPH:

SK2023573794

Projektant:

APRO, s.r.o. Trebišov

IČO:

31716270

IČ DPH:

SK2020507478

Spracovateľ:

Milena Treszová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

21 107,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 107,86	20,00%	4 221,57

Cena s DPH

v EUR

25 329,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ OBCHODNÁ 5, SEČOVCE

Objekt: Elektroinštalácia

Miesto: Sečovce

Objednávateľ: Mesto Sečovce

Zhotoviteľ: EUROBAU s.r.o.

Dátum: 25.05.2022

Projektant: APRO, s.r.o.
Trebíšov

Spracovateľ: Milena Treszová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 107,86

HSV - Práce a dodávky HSV

5 223,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 223,44

M - Práce a dodávky M

15 279,62

21-M - Elektromontáže

14 691,62

95-M - Revízie

588,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

604,80

ROZPOČET

Stavba:

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ OBCHODNÁ 5, SEČOVCE

Objekt:

Elektroinštalácia

Miesto:

Sečovce

Dátum:

25.05.2022

Objednávateľ:

Mesto Sečovce

Projektant:

APRO, s.r.o.
Trebíšov

Zhotoviteľ:

EUROBAU s.r.o.

Spracovateľ:

Milena Treszová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 107,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 223,44
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 223,44
1	K	971033161	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 600 mm, -0,00200t	ks	50,000	5,17	258,50
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	126,000	2,82	355,32
3	K	974031167	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. nad 200 mm, -0,08100t	m	3,600	7,45	26,82
4	K	974032831	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm -0,00180 t	m	780,000	5,56	4 336,80
5	K	974041112	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej kliečky, prierez 40x50 mm, -0,00400t	m	25,000	9,84	246,00

D		M	Práce a dodávky M				15 279,62
D		21-M	Elektromontáže				14 691,62

6	K	210010027E	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC DN 32, uložená pevne	m	30,000	1,33	39,90
7	M	345710009300E	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC, DN 32	m	30,000	1,13	33,90
8	K	210010301E	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	102,000	1,26	128,52
9	M	345410002400E	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68	ks	102,000	0,38	38,76
10	K	210010322E	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	24,000	7,17	172,08
11	M	345410001200E	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou	ks	24,000	2,10	50,40
12	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	103,000	0,92	94,76
13	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	9,000	1,34	12,06
14	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	6,000	1,76	10,56
15	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	10,000	2,39	23,90
16	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	2,000	2,91	5,82
17	K	210110027	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpól. 25 A -radenie 3	ks	7,000	10,50	73,50
18	M	358120001500E	Spínač vačkový 25A, 400V, IP65	ks	7,000	25,93	181,51
19	K	210110028	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia trojpól. do 63 A radenie 3	ks	1,000	14,70	14,70
20	M	358120004800E	Spínač vačkový 63A, 400V, IP65	ks	1,000	46,75	46,75
21	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопól. - radenie 1	ks	17,000	3,78	64,26
22	M	345EPRO320000500	Vypínač zapustený radenie 1/0, IP20, 230V	ks	16,000	3,78	60,48
23	M	345EPRO320000501	Vypínač zapustený radenie 1/0, IP44, 230V	ks	1,000	6,11	6,11
24	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	3,000	5,04	15,12
25	M	345EPRO320001100	Vypínač zapustený radenie 5, IP20, 230V	ks	3,000	4,44	13,32
26	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	26,000	4,62	120,12
27	M	345EPRO320002100	Vypínač striedavý zapustený radenie 6, IP20, 230V	ks	26,000	3,75	97,50
28	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	3,000	4,62	13,86
29	M	345330000700E	Prepínač krížový radenie 7, IP20, 230V	ks	3,000	5,34	16,02
30	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	52,000	4,62	240,24
31	M	345510001900E	Zásuvka jednoduchá, IP20, 230V	ks	7,000	3,53	24,71
32	M	345EPRO510002000	Zásuvka dvojité, IP20, 230V	ks	45,000		45,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	210111126E	Priemyslová zásuvka nástenná 16A, 400 V, IP 67, vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	1,000	6,30	6,30
34	M	345510003400E	Zásuvka nástenná 16A/400V/3P+N+PE	ks	1,000	3,78	3,78
35	M	357150000500ER	Rozvádzač R (dodávka, montáž, osadenie)	ks	1,000	1 478,19	1 478,19
36	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,30	6,30
37	M	358220042800E	Istič 3P, charakteristika B, 50 A, 6000 A, 3 moduly,	ks	1,000	16,80	16,80
38	K	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	55,000	10,50	577,50
39	M	348320000700E1	LED svietidlo, 40W, 4000lm, 230V, IP20	ks	6,000	63,00	378,00
40	M	348320000700E2	LED svietidlo, 50W, 5000lm, 230V, IP20	ks	20,000	75,60	1 512,00
41	M	348320000700E7	LED svietidlo, 24W, 2160lm, 230V, IP54	ks	25,000	42,00	1 050,00
42	M	348320000700E8	LED svietidlo, 18W, 1620lm, 230V, IP54	ks	4,000	21,00	84,00
43	K	210201311	Zapojenie svietidla IP66, 2x svetelný zdroj, priemyselné nástenné s lineárnou žiarovkou	ks	19,000	14,70	279,30
44	M	348320000600E9	Žiarivkové svietidlo, 2x58W, 10400lm, 230V, IP65	ks	19,000	58,80	1 117,20
45	K	210201903	Montáž svietidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	6,000	10,50	63,00
46	K	210201913	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	68,000	10,50	714,00
47	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	603,000	0,92	554,76
48	M	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	603,000	0,66	397,98
49	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	711,000	1,09	774,99
50	M	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	711,000	1,08	767,88
51	K	210800158	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	291,000	1,09	317,19
52	M	341110001900	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	291,000	1,08	314,28
53	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	18,000	1,26	22,68
54	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	18,000	1,74	31,32
55	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	31,000	2,10	65,10
56	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	31,000	4,04	125,24
57	K	210800162	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10	m	12,000	2,60	31,20
58	M	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	12,000	6,66	79,92
59	K	210800627	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	50,000	0,84	42,00
60	M	341310009000	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	m	50,000	0,55	27,50
61	K	210800628	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	183,000	0,92	168,36
62	M	341310009100	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	183,000	0,81	148,23
63	K	210800629	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	94,000	1,09	102,46
64	M	341310009200	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	94,000	1,39	130,66
65	K	210800632	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	15,000	1,68	25,20
66	M	341310009500	Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm2	m	15,000	4,59	68,85
67	K	210810064	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25	m	15,000	3,78	56,70
68	M	341110006500	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	15,000	17,76	266,40
69	K	220300924	Svorkovnice do krabic, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky, svorka 4 pólová	ks	147,000	0,84	123,48
70	M	345610005800	Svorka WAGO 273-254 4x1,0-2,5 mm2	ks	147,000	0,18	26,46
71	K	EPRO210220433	Svorka zemniaca - ZS 4	ks	20,000	2,94	58,80
72	M	354EPRO410007600	Svorka zemniaca - ZS 4	ks	20,000	0,84	16,80
73	M	999000000100	Ostatný materiál	eur	500,000	0,84	420,00
74	K	MV	Murárske výpomoci	%	118,502	0,84	99,54
75	K	PD	Presun dodávok	%	1,265	0,84	1,06
76	K	PM	Podružný materiál	%	77,214	2,52	194,58
77	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	110,767	0,84	100,60
D	95-M		Revízie				588,00
78	K	950101001E	Revízia	ks	1,000	588,00	588,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				604,80
79	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	25,20	403,20
80	K	HZS000113E	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (úprava existujúceho rozvádzača RH)	hod	8,000	25,20	201,60

ROZPOČET

STAVBA: Školská jedáleň pri ZŠ Čobchodná 5, Sečovce
 OBJEKT: SO 01 Rekonštrukcia priestorov školskej kuchyne a jedálne, SO 02 Prístavba školskej jedálne
 ČASŤ: Vzduchotechnika

č. poz.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dobávkou	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1			Zar. č.1 - vetranie kuchyne					
			Radialny ventilátor pre kuchyne V: 4000 m3/h (300Pa) 400V (EC), 828W, 1,39A, 1442min-1, IP55, 60kg, max. tepl. 120°C, vstavaná ochrana motora, potenciometer 0-20V, izolácia hr.20mm (min. vlna), revizny vypínač, odvod kondenzátu, prípoj. potrubia 54x548mm Príslušenstvo: Plynulý ovládač Štvorthranná tlmiača manžeta Uzatváracia klapka tesná Ø500 s prípravou na servopohon Servopohon - 230V s vratnou pružinou	ks	1	2 053,56	2 053,56	616,07
1.2			Radialny ventilátor pre kuchyne V: 6000m3/h (270Pa) 230V (EC), 173W, 0,793A, 1512min-1, IP55, 37,3kg, max. tepl. 120°C, vstavaná ochrana motora, potenciometer 0-10V, izolácia hr.20mm (min. vlna), revizny vypínač, priamy výtlak, odvod kondenzátu, prípoj. potrubia 378x378mm Príslušenstvo: Plynulý ovládač Štvorthranná tlmiača manžeta Uzatváracia klapka tesná Ø250 s prípravou na servopohon Servopohon - 230V s vratnou pružinou	ks	1	1 536,66	1 536,66	461,00
1.3			Ocsávací kuchynský digestor v priestorovom vyhotovení 5200x1200mm Zložený z troch kusov digestorov 1700x1200mm+1700x1200mm+1800x1200mm vrátane osvetlenia a odlučovačov tuku 230V / 216W	ks	1	4 744,06	4 744,06	1 423,22
1.4			Ocsávací kuchynský digestor v stenovom vyhotovení 1000x1000mm	ks	1	706,64	706,64	211,99

č. r.	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dobávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			vrátane osvetlenia a odlučovačov tuku 235V / 18W					
1.5			Tlmič hluku štvorhranný s potrubím 800x500 / 1000mm	ks	1	180,20	180,20	54,06
1.6			Tlmič hluku kruhový 250 / 600mm	ks	1	55,81	55,81	16,74
1.7			Potrubičná výústka pozinkovaná do kruhového potrubia - odvodná vrátane regulácie 425x75mm	ks	4	17,14	68,56	20,57
1.8			Výfukový kus 45° so sítom proti hmyzu 500mm / 45°	ks	1	20,11	20,11	6,03
1.9			Výfukový kus 45° so sítom proti hmyzu 250mm / 45°	ks	1	6,31	6,31	1,89
1.20			4 - ranné VZT potrubie z pozinkovaného plechu sk.l Dc obvodu 1800mm vrátane 30% tvaroviek Dc obvodu 1420mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm	5 2	45,59 35,96	227,95 71,92	68,39 21,58
1.30			Kruhové VZT potrubie SPIRO z pozinkovaného plechu Dc priemeru Ø500mm vrátane 30% tvaroviek Dc priemeru Ø250mm vrátane 30% tvaroviek Dc priemeru Ø200mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm bm	3 8 15	30,55 16,13 13,33	91,65 129,04 199,95	27,50 38,71 59,99
			Tepečná izolácia VZT potrubia kaučuková s al. fóliou hr. 20mm	m2	10	16,41	164,10	49,23
Zar. č.2 - vetranie sociálnych zariadení a vybraných miestností								
2.1			Potrubičný radiálny odsávací ventilátor Ø160mm V: 400m3/h (250Pa) 235V / 150W Príslušenstvo: Spätná klapka do potrubia Ø160mm	ks	1	93,66	93,66	28,10
2.2			Radiálny odsávací ventilátor s časovým dobehom	ks	1	10,80	10,80	3,24
				ke	6	150,07	750,35	225,11

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady	
							dodávka	spolu v € montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			V prevedení zabudovania do SDK podhľadu Vmax: 100 m3/h 230V / 35W					
2.3			Racialny odsávací ventilátor s časovým dobehom V prevedení na stenu Vmax: 100 m3/h 230V / 35W	ks	2	123,24	246,48	73,94
2.4			Exteriérová hliníková protidažďová mriežka so sitom proti hmyzu Mriežka Ø160mm	ks	2	7,63	15,26	4,58
2.5			Exteriérová hliníková protidažďová mriežka so sitom proti hmyzu Mriežka Ø100mm	ks	2	4,12	8,24	2,47
2.6			Tlmič hluku kruhový 16C / 600mm	ks	1	37,18	37,18	11,15
2.7			Potrubná výustka pozinkovaná do kruhového potrubia - odvodná vrátane regulácie 425x75mm	ks	3	21,88	65,64	19,69
2.8			Dverná hranatá nepriehľadná hliníková mriežka s pevnými lamelami 425x225mm	ks	1	43,23	43,23	12,97
2.9			Dverná hranatá nepriehľadná hliníková mriežka s pevnými lamelami 325x125mm	ks	7	26,61	186,27	55,88
2.20			Krúmové SPIRO potrubie Dc priemeru Ø160mm vrátane 30% tvaroviek Dc priemeru Ø100mm vrátane 30% tvaroviek	bm bm	12 20	12,12 10,67	145,44 213,40	72,72 106,70
2.30			Flexibilné potrubie ALUFLEX MI 102	bm	6	1,86	11,16	3,35
			Tepléná izolácia VZT potrubia kaučuková s al. fóliou hr. 20mm	m2	10	16,41	164,10	49,23
			Montážny materiál	kpl	1	1 011,75	1 011,75	303,53
			Doprava	kpl	1	600,00	600,00	0,00

číslo	Pozícia	Dodávateľ	Skrátený popis	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v €	Náklady spolu v €	
							dodávka	montáž
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			REKAPITULÁCIA:				15 202,27	
			DODÁVKA				19 654,72	4 452,45
			MONTÁŽ				3 930,94	
			CENA CELKOM (€ bez DPH)				23 585,66	
			DPH- 20 %					
			CENA CELKOM (€ s DPH)					